HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

1100-OFJ-1460-2024.

Bucaramanga, 29 de noviembre de 2024.

PARA: Administradora.
MARÍA MARGARITA MORALES VILLARREAL
Profesional Universitario de Apoyo – (Contratista)

ASUNTO: SOLICITUD EVALUACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que se está llevando a cabo proceso de selección mediante la modalidad de contratación directa, el cual tiene por objeto la **"EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ÁREAS EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA Y HEMOCENTRO (PISO 2) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER."** con un plazo de ejecución que será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización, de manera atenta se solicita la elaboración de la **EVALUACIÓN ASPECTOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL,** de la oferta presentada por parte de **DISCEP SAS,** para tal efecto relaciono los requisitos solicitados por la Entidad la invitación, para su evaluación:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO.
La verificación financiera, se realizará de acuerdo con la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2023, que figure en el Registro Único de Proponentes RUP que se anexe a la propuesta de conformidad con el numeral 10.1.16 de estos términos de invitación.

Los indicadores financieros que se exigen en este proceso son los siguientes:

- **ÍNDICE DE LIQUIDEZ**

Indica la liquidez del proponente para ejecutar el contrato. La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del indicador sea el siguiente: **≥ 1.69**

- **NIVEL ENDEUDAMIENTO**

Indica la proporción de endeudamiento total del proponente. La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del indicador sea el siguiente: **≤ 0.56**

- **RAZÓN COBERTURA DE INTERÉS:**

Con este indicador sabemos cuántas veces puede pagar una empresa los intereses generados por deudas adquiridas en el periodo; por lo tanto, esto respalda la cancelación de los compromisos. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el cliente incumpla sus obligaciones financieras.

Bajo las anteriores consideraciones y según el estudio del sector realizado, nos arroja un promedio de 3.44, por lo tanto, la ESE exigirá que este índice sea igual o superior a **3.44**, con el fin que haya pluralidad de oferentes. En donde la **Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses.**

Nota: en caso de que el proponente que se esté evaluando no registre gastos por intereses, el resultado de la división como operación aritmética que contiene la fórmula, será una cifra indeterminada, eventualidad ante la cual se presumirá que el proponente cumple con este indicador.

Razón de cobertura de intereses: Deberá ser igual o superior al 3.44

Razón de cobertura de intereses = Utilidad Operacional > = 3.44
Gastos de Intereses

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

- **RENTABILIDAD PATRIMONIO**

Este indicador determina la rentabilidad del Patrimonio del proponente, es decir la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del indicador sea el siguiente: ≥ 0.13

- **RENTABILIDAD ACTIVO**

Esta determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. La propuesta será tenida en cuenta cuando el resultado del indicador sea el siguiente: **> = 0,05**

- **CAPITAL DE TRABAJO**

El capital de trabajo debe ser **mayor o igual al 50%** del valor total del presupuesto oficial para el contrato, de lo contrario será inadmitida la propuesta.

- **PATRIMONIO.**

El proponente deberá acreditar como mínimo un **patrimonio igual o superior al 50 %** del presupuesto oficial.

PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial disponible en la Entidad en la vigencia 2024 para el presente proceso de contratación es el valor estimado en la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($83.684.929)** Este presupuesto se ejecutará mediante PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, a los siguientes valores máximos a pagar o a los que finalmente se oferten y pacten en el contrato de obra:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1,01	Demolición de piso baldosin en granito, porcelanato y/o similar (incluye mortero hasta un e: 0.08 m). Incluye acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	M2	9,17	$ 17.676	$ 162.089
1,02	Demolición de Mampostería. Incluye demolición de	M2	5,7252	$ 19.229	$ 110.090

	enchape, demolición de friso, demolición de guardaescobas, demolición de mediacañas y acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros				
1,03	Demolicion de media caña (granito, mortero, yeso latex). Incluye acarreo interno hasta area autorizada por la entidad para deposito transitorio de escombros.	ML	24,84	$ 11.995	$ 297.956
1,04	Demolición de Enchapes (incluye demolicion friso) y acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	M2	24,25	$ 16.354	$ 396.585
1,05	Corte a maquina de pisos	ML	32,42	$ 3.847	$ 124.720
1,06	Corte a maquina de muros en mampostería	ML	24,54	$ 3.408	$ 83.632
1,07	Demolición de elementos horizontales de concreto para confinamiento. Sección de 0.18 x0.20 metros.	ML	1,20	$ 24.478	$ 29.374
1,08	Demolición de elementos verticales de concreto para confinamiento. Sección de 0.18 x0.20 metros.	ML	2,30	$ 32.732	$ 75.284
1,09	Construcción de muro en drywall a una cara sin acabados para cerramiento. Incluye desmonte.	M2	57,79	$ 71.487	$ 4.131.234
1,10	Desmonte de ventanas y marcos. Incluye acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	M2	4,8736	$ 13.317	$ 64.902
1,11	Desmonte de Sanitario convencional. Incluye acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	UND	2,00	$ 49.599	$ 99.198
1,12	Desmonte de lavamanos convencional. Incluye acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	UND	2,00	$ 41.333	$ 82.666
1,13	Reinstalación de lavamanos tipo convencional.	UND	1,00	$ 37.780	$ 37.780
1,14	Reinstalacion lavamanos con pedestal, incluye griferia, tuberias de conexión, desague y accesorios.	UND	2,00	$ 155.455	$ 310.910
				SUB TOTAL	**$ 6.006.420**
2	**CONSTRUCCION Y MAMPOSTERIA**				
2,01	Columneta en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo y formaleta	ML	4,84	$ 84.456	$ 408.767
2,02	Muro en mampostería H-7 ladrillo cocido (7x30x20cm) , incluye anclajes en varilla de 3/8"	M2	7,83	$ 55.941	$ 438.018
2,03	Anclajes para elementos estructurales y no estructurales (incluye refuerzo, perforacion y epoxico)	UND	11,00	$ 22.434	$ 246.774
2,04	Friso sobre Muros 1:3 incluye filos y dilataciones	M2	21,30	$ 31.579	$ 672.633
2,05	Friso sobre Muros 1:3 incluye filos y dilataciones	ML	13,23	$ 19.100	$ 252.693
				SUB TOTAL	**$ 2.018.885**
3	**ESTUCO, PINTURA Y CIELORASOS**				
3,01	Suministro e instalacion de Estuco plastico sobre muros (incluye filos y dilataciones)	ML	19,57	$ 17.176	$ 336.134
3,02	Guardaescoba 1/2 caña en yeso latex (muro-techo y muro - muro)	ML	43,60	$ 49.384	$ 2.153.142
3,03	Suministro y aplicación de pintura trafico pesado roja o color similar.	ML	11,27	$ 21.180	$ 238.699
3,04	Suministro e instalación de cielo raso en fibrocemento Lamina de 6 mm incluye estructura, acabado y revestimiento en pintura antibacterial.	M2	4,34	$ 115.041	$ 499.278
3,05	Suministro e instalación de cielo raso en fibrocemento	ML	13,39	$ 75.073	$ 1.005.227

	Lamina de 6 mm incluye estructura, acabado y revestimiento en pintura antibacterial.				
3,06	Suministro y aplicación de pintura para cielo rasos antibacterial a tres manos incluye una mano de pintura tipo 1 como base antes de la aplicación de la pintura antibacterial.	M2	85,16	$ 32.053	$ 2.729.633
3,07	Suministro y aplicación de pintura para muros antibacterial a tres manos incluye una mano de pintura tipo 1 como base antes de la aplicación de la pintura antibacterial.	M2	38,72	$ 30.536	$ 2.709.154
3,08	Suministro e instalacion de marco para caja de inspeccion	ML	3,00	$ 20.013	$ 60.039
				SUB TOTAL	**$ 9.731.306**
4	**ENCHAPES, MEDIACAÑAS Y CENEFAS**				
4,01	Suministro e instalación de enchape en cerámica para muros	M2	43,13	$ 96.529	$ 4.163.296
4,02	Suministro e instalación de enchape en cerámica para muros	ML	26,01	$ 48.025	$ 1.249.130
4,03	Suministro E Instalación De Media Caña En Granito (Muro-Muro Muro -Techo). Incluye Destroncada, Pulida, brillada y cristalizada y dilatacion plastica.	ML	19,34	$ 74.611	$ 1.442.977
4,04	Suministro E Instalación De Media Caña En Granito (Muro-Piso). Incluye Destroncada, Pulida, brillada y cristalizada y dilatacion plastica.	ML	14,58	$ 78.347	$ 1.142.299
4,05	Suministro e instalación de Cenefa en granito fundido en sitio, A=0.25m incluye dilatación.	ML	6,90	$ 95.953	$ 662.076
4,06	Destroncada, pulida y brillada de pisos en granito fundido y/o baldosin de granito. incluye sellado con cemento blanco	M2	83,45	$ 31.961	$ 2.667.145
4,07	Suministro e instalación de Mortero de Nivelación 1:3 espesor hasta e=6 cm.	M2	5,12	$ 48.555	$ 248.602
4,08	Suministro e Instalación pisos en Cerámica trafico 5 antideslizante	M2	5,12	$ 84.835	$ 434.355
4,09	Suministro e instalación de mosaico vidrio azul o similar (formato 0,30*0,15 o similar)	ML	10,94	$ 41.427	$ 453.211
				SUB TOTAL	**$ 12.463.091**
5	**REDES HIDRUALICAS Y SANITARIAS**				
5,01	Suministro e instalacion Punto hidraulico Agua Fria D= 1/2" (lavamanos-lavap-lavadero-orinal-san). Incluye 3 metros de tuberia	UND	2,00	$ 40.726	$ 81.452
5,02	Suministro e instalacion de Tuberia PVC P D=1/2" RDE9	ML	6,24	$ 22.596	$ 140.999
5,03	Suministro e instalacion de Registro de paso directo D=1/2"	UND	2,00	$ 72.878	$ 145.756
5,04	Suministro e instalacion de punto sanitario D=2" (incluye junta expansiva y yee reductora)	UND	1,00	$ 121.237	$ 121.237
				SUB TOTAL	**$ 489.444**
6	**COMPONENTE ELECTRICO**				
6,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMALES, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA 3/4", CAJAS CUADRADAS Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA.DISTANCIA PROMEDIO 5 METROS.	UND	3,00	$ 141.740	$ 425.220
6,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL EN	UND	2,00	$ 172.867	$ 345.734

	TUBERIA IMC Y CAJA RAWELT				
6,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE REGULADA EN TUBERIA IMC Y CAJA RAWELT	UND	1,00	$ 125.725	$ 125.725
6,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO MONOFASICO REGULADO DESDE TABLERO ELECTRICO CON PROTECCION Y CONEXIÓN	ML	150,00	$ 4.714	$ 707.100
6,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUZ A 120V CON TOMA CORRIENTE EN TUBERÍA EMT Y CAJA GALVANIZADA	UND	11,00	$ 148.192	$ 1.630.112
6,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA IMC Y CAJA RAWELT	UND	2,00	$ 99.138	$ 198.276
6,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERÍA IMC Y CAJA RADWELT	UND	1,00	$ 173.453	$ 173.453
6,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ-DATOS EN TUBERÍA IMC Y CAJA RAWELT	UND	1,00	$ 96.125	$ 96.125
6,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A DESDE LA TOMA HASTA EL RACK DEL SEGUNDO PISO	ML	60,00	$ 7.340	$ 440.400
6,10	PONCHADO DE CABLE PARA CONEXIÓN A JACK CATEGORÍA 6A.	UND	4,00	$ 50.204	$ 200.816
6,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE INCRUSTAR 24W CON CLAVIJA Y CABLE ENCAUCHETADO DE EXTENSION	UND	3,00	$ 63.040	$ 189.120
6,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE INCRUSTAR 12W CON CLAVIJA Y CABLE ENCAUCHETADO DE EXTENSION	UND	6,00	$ 54.775	$ 328.650
6,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL PARA TV EN CIELO RASO	UND	2,00	$ 83.967	$ 167.934
6,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR A 120V EN TECHO CON LA INSTALADA DEL SENSOR	UND	2,00	$ 152.721	$ 305.442
6,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE EN TUBERÍA EMT Y CAJA RADWELT	UND	3,00	$ 109.967	$ 329.901
				SUB TOTAL	**$ 5.664.008**
7	**MOBILIARIO, CARPINTERIA Y APARATOS**				
7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABINA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, CON DOS PUERTAS BATIENTES CON SUS RESPECTIVAS ESQUINEROS PIVOTANTES EN ACERO, CERRADURAS CENTRAL, MANIJA DOBLES DE 60 CM. Y CENEFA EN PAPEL ESMERILADO PARA SU PRIVACIDAD	M2	11,47	$ 1.117.581	$ 12.818.654
7,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS EN ALUMINIO NATURAL, CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM INCOLORO TIPO PASA VOZ CON MESON EN GRANITO SEGÚN COLOR EXISTENTE EN LABORATORIO O	M2	3,66	$ 1.404.498	$ 5.140.463

	SIMILAR.				
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO COLOR NATURAL RED. 1101 CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM INCOLORO, SISTEMA DESLIZANTE CON CERRADURA DE GANCHO, RIEL SUPERIOR Y RODAMIENTOS DUCASSE	M2	2,02	$ 686.730	$ 1.387.195
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO EN MDF RH DE 15 MM O SIMILAR DE COLOR BLANCO, CON ANCHO APROXIMADO DE 50 CM O MÁS, ADAPTADOS A LA ARQUITECTURA EXISTENTE, SOPORTE EN U DE ALTURA APROXIMADA DE 70 CM Y BABERO DE 20 CM Y BASE PATAS EN U PARA NIVELACIÓN.	ML	3,15	$ 797.040	$ 2.510.676
7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO EN MDF RH DE 15 MM O SIMILAR DE COLOR BLANCO, CON ANCHO DE 35-40 CM, ADAPTADOS A LA ARQUITECTURA EXISTENTE, SOPORTE EN U DE ALTURA APROXIMADA DE 70 CM Y BABERO DE 20 CM Y BASE PATAS EN U PARA NIVELACIÓN.	ML	1,50	$ 693.603	$ 1.040.405
7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA PARA PARED EN AGLOMERADO RH 15 MM CON ELEMENTOS LATERALES Y CAJAS PARA TOMA CORRIENTE	UN	1,00	$ 1.112.836	$ 1.112.836
7,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO REF 1101 COLOR NATURAL, VIDRIO TEMPLADO 6 MM INCOLORO	M2	2,89	$ 339.730	$ 981.820
7,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS SOBRE PLANO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18, INCLUYE: LLAVE TIPO GANSO, PUSH DE RODILLA, MANGUERAS ACERADAS, SALPICADERO ALTO DE 456 MM X 542 MM, BASE DE 542 MM X 495 MM, POCETA 450 MM X 340 MM X 200 DE PROFUNDIDAD	UND	1,00	$ 2.166.948	$ 2.166.948
7,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULOS DE 1-1/2" X3/16" DE GROSOR EN ALUMINIO CRUDO ESTAMPILLADO PARA ESQUINEROS	ML	23,58	$ 64.305	$ 1.516.312
7,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CONVENCIONAL	UND	1,00	$ 799.774	$ 799.774
7,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA PARA PISO ANTICUCARACHA	UND	2,00	$ 40.533	$ 81.066
				SUB TOTAL	**$ 29.556.149**
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**$ 65.929.303**
				ADMINISTRACION (20%)	$ 13.185.861
				UTILIDAD (5%)	$ 3.296.465
				COSTO TOTAL OBRA	**$ 82.411.629**
8	**SUMINISTROS**				
8,01	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA, ESPALDAR ALTO, SISTEMA, CONTACTO PERMANENTE, SISTEMA DE EEVACION NEUTICA, ESPALDAR Y ASIENTO CUERTOEX NEGRO, LLANTAS Y RUEDAS NYLON	UND	3,00	$ 270.000	$ 810.000
8,02	SILLA INTERLOCUTORA PARA OFICINA TIPO RISMA, ESTRUCTURA EN TUBO ELIPTICO DE 30X15 CALIBRE 18 ESPALDAR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TAPONES PLASTICOS ANTIDESLIZANTES Y ASIENTO	UND	2,00	$ 130.000	$ 260.000

	TAPIZADO EN CUEROTEX				
				SUBTOTAL SUMINISTROS	**$ 1.070.000**
				IVA (19%)	$ 203.300
				COSTO TOTAL SUMINISTROS	**$ 1.273.300**
				COSTO TOTAL	**$ 83.684.929**

NOTA: Los subtotales y totales están redondeados a cero cifras decimales, además se advierte que el porcentaje de la oferta no puede superar el veinticinco por ciento (25%) entre administración y utilidad.

Por último, se informa que la evaluación debe ser entregada a más tardar el día **29 DE NOVIEMBRE DE 2024, HASTA LAS 03:00 P.M.** en la Oficina Jurídica del Hospital, en aras de poder realizar la solicitud de requerimiento a subsanar si hay lugar a ello.

Con el acostumbrado respeto,

YESSICA MÁRQUEZ GUTIÉRREZ
Jefe ~~Oficina~~ Asesora Jurídica de la ESE HUS

Proyectó: Adriana María Suarez Almeyda
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

1100-OFJ-1461-2024.

Bucaramanga, 29 de noviembre de 2024.

PARA: Ingeniero.
VLADIMIR LOPEZ BARON
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA ESE HUS

Arquitecto.
OSCAR JAVIER GAFARO HERNANDEZ
Apoyo Técnico a la ESE HUS.

ASUNTO: SOLICITUD EVALUACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS Y DE EXPERIENCIA

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que se está llevando a cabo proceso de selección mediante la modalidad de contratación directa, la cual tiene por objeto la **"EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ÁREAS EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA Y HEMOCENTRO (PISO 2) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER."** con un plazo de ejecución que será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización, de manera atenta se solicita la elaboración de la **EVALUACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS Y DE EXPERIENCIA** de la oferta presentada por parte de DISCEP SAS; para tal efecto relaciono los requisitos de orden técnico, para su evaluación:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO.

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:

El proponente deberá presentar las hojas de vida del personal mínimo requerido con sus respectivos soportes de acuerdo a lo establecido a continuación:

ÍTEM	CARGO	CANT	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	PROFESIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA
1	DIRECTOR DE OBRA	1	20% DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Ingeniero civil	Ocho años de experiencia general contados a partir de la expedición de la matricula profesional.	Acreditar experiencia especifica como director de obra en un (01) contrato cuyo objeto haya sido Obras, Adecuaciones, construcción, mejoramiento, mantenimiento de edificaciones de ocupación institucional y/o de salud.
2	RESIDENTE DE OBRA	1	100% DURANTE TODO EL PLAZO DE	Ingeniero civil	Tres años de experiencia general contados	Acreditar experiencia especifica como residente de obra en (01) contrato cuyo objeto haya sido

			EJECUCION DEL CONTRATO		a partir de la expedición de la matricula profesional.	Obras, Adecuaciones, construcción, mejoramiento, mantenimiento de edificaciones de ocupación institucional y/o de salud.
3	RESIDENTE HSEQ	1	100% DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Profesional con especialización o Técnico o Tecnólogo en Seguridad y Salud en el trabajo o en salud ocupacional	Tres años de experiencia general contados a partir de la expedición de la matricula profesional para el profesional con especialización Seguridad y Salud en el trabajo o en salud ocupacional o Dos años contados a partir de la inscripción o registro profesional para técnicos o tecnólogos.	Acreditar experiencia especifica como residente, profesional HSEQ o SISO en (01) contrato cuyo objeto haya Obras, Adecuaciones, construcción, mejoramiento, mantenimiento de edificaciones de ocupación institucional de salud o de infraestructura civil.

REQUISITO HABILITANTE DE EXPERIENCIA.

Se deberá acreditar experiencia mediante la ejecución de dos (02) contratos, cuyos objetos sea igual o similar al de la presente invitación; y que sus valores expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de terminación de cada uno de esos contratos, sea por monto igual o superior al 100% del presupuesto oficial para este contrato también expresado en SMMLV 2024. Lo cual deberá acreditar con certificación o con copia del contrato que haya celebrado junto con el acta de liquidación. Cada certificación anexada deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Nombre de la entidad o persona contratante, indicando NIT, dirección, teléfonos, fax.
- Nombre y firma de la persona que expide la certificación.
- Nombre del contratista a quien se le expide la certificación.
- Objeto del contrato.
- Fecha de inicio y terminación del contrato
- Valor total del contrato

Tratándose de contratos suscritos con el sector privado, el proponente debe adjuntar además de los requisitos enunciados, copia de la factura de venta en cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

Por último, se informa que la evaluación debe ser entregada a más tardar el día **29 DE NOVIEMBRE DE 2024, HASTA LAS 03:00 P.M.** en la Oficina Jurídica del Hospital, en aras de poder realizar la solicitud de requerimiento a subsanar si hay lugar a ello.

Con el acostumbrado respeto,

YESSICA MÁRQUEZ GUTIÉRREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS

Proyectó: Adriana María Suarez Almeyda
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS

EVALUACIÓN TÉCNICA
GJU-ADQ-FO-04, Versión 2
GESTIÒN JURIDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NO DE REQUERIMIENTO	
OBJETO	**EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACION DE AREAS EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA Y HEMOCENTRO (PISO2) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.**
OFERENTE	**DISCEP S.A.S**
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	804.000.265-1

La evaluación técnica se realizó bajo lo consignado en el oficio 1100-OFJ-1461-2024 de fecha 29 de noviembre de 2024, con ASUNTO: SOLICITUD EVALUACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS Y DE EXPERIENCIA donde se remiten los documentos correspondientes a la propuesta de **DISCEP S.A.S**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 900.006.037-4
OFICINA JURÍDICA
FECHA: 29/11/2024 HORA: 3:00PM
RECIBE:

II) EVALUACIÓN TÉCNICA PROPONENTE: DISCEP S.A.S

1. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES

PROFESIONAL: DIRECTOR DE OBRA

CARGO	CANT	% DEDICACIÓN	PROFESIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	OBSERVACIONES	EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	20% DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Ingeniero civil	Ocho años de experiencia general contados a partir de la expedición de la matricula profesional.	Se evidencia que el profesional HECTOR GONZALEZ GOMEZ, tiene matricula profesional No 68202139437 STD Con fecha de expedición del 25 de enero de 2007. **CUMPLE**	Acreditar experiencia especifica como director de obra en un (01) contrato cuyo objeto haya sido Obras, Adecuaciones, construcción, mejoramiento, mantenimiento de edificaciones de ocupación institucional y/o de salud.	Se evidencia certificación como DIRECTOR DE OBRA en proyecto cuyo objeto fue ADECUACION DE LOS ESPACIO PERIMETRALES EN LOS COSTADO NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5,6,7,8,9 Y 11 DE LA ESE HUS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. **CUMPLE**
EL DIRECTOR DE OBRA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA SOLICITADOS. CONCLUSION: **CUMPLE.**							

PROFESIONAL: RESIDENTE DE OBRA

CARGO	CANT	% DEDICACIÓN	PROFESIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	OBSERVACIONES	EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES
RESIDENTE DE OBRA	1	100% DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Ingeniero civil	Tres años de experiencia general contados a partir de la expedición de la matricula profesional.	Se evidencia que el profesional MIYER HERNANDO CELY ESPINOSA, tiene matricula profesional No 68202-140481 STD Con fecha de expedición del 15 de febrero de 2007. **CUMPLE**	Acreditar experiencia especifica como residente de obra en (01) contrato cuyo objeto haya sido Obras, Adecuaciones, construcción, mejoramiento, mantenimiento de edificaciones de ocupación institucional y/o de salud.	Se evidencia certificación como RESIDENTE DE OBRA en proyecto cuyo objeto fue CONSTRUCCION DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER **CUMPLE**
EL RESIDENTE DEOBRA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA SOLICITADOS. CONCLUSION: **CUMPLE**							

PROFESIONAL: RESIDENTE HSEQ

CARGO	CANT	% DEDICACIÓN	PROFESIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	OBSERVACIONES	EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES
RESIDENTE HSEQ	1	100% DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCION	Profesional con especialización o Técnico o Tecnólogo en Seguridad y	Tres años de experiencia general contados a partir de la expedición de	Se evidencia que el profesional SERGIO ENRIQUE NIÑO CASTRO, tiene matricula profesional No	Acreditar experiencia especifica como residente, profesional HSEQ o SISO en	Se evidencia certificación como RESIDENTE HSEQ en proyecto cuyo objeto fue

		DEL CONTRATO	Salud en el trabajo o en salud ocupacional	la matricula profesional para el profesional con especialización Seguridad y Salud en el trabajo o en salud ocupacional o Dos años contados a partir de la inscripción o registro profesional para técnicos o tecnólogos.	68228-208092 STD Con fecha de expedición del 16 de junio de 2011. **CUMPLE**	(01) contrato cuyo objeto haya Obras, Adecuaciones, construcción, mejoramiento, mantenimiento de edificaciones de ocupación institucional de salud o de infraestructura civil.	EJECUCION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE LOS PISOS 6 Y 7 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER **CUMPLE**
EL RESIDENTE HSEQ CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA SOLICITADOS. CONCLUSION: **CUMPLE**							

REQUISITO HABILITANTE DE EXPERIENCIA

El proponente acredita experiencia mediante dos contratos, de los cuales presenta actas de liquidación suscritas el 22 de marzo de 2024 y 09 de octubre de 2024.

Objeto del primer contrato liquidado. "ADECUACION DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5,6,7,8,9 Y 11 DE LA ESE HUS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

VALOR CONTRATO: $ 5.445.938.036
SALARIOS MINIMOS: 4189,18 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

Objeto del segundo contrato liquidado. "EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PISOS 6 Y 7 DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER".

VALOR CONTRATO: $ 2.066.588.457
SALARIOS MINIMOS: 1589,68 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

SALARIOS DE LA OFERTA: 64,37 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

Valor de los dos contratos es superior al ofertado por el HUS.

CONCLUSIÓN: EL **PROPONENTE DISCEP S.A.S CUMPLE,** con los requisitos habilitantes de orden técnico y de experiencia solicitados.

Atentamente:

OSCAR JAVIER GAFARO HERNÁNDEZ
Apoyo técnico Gerencia ESE HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EVALUACION ECONÓMICA

A la propuesta presentada en el proceso de contratación cuyo objeto es:
"EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ÁREAS EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA Y HEMOCENTRO (PISO 2) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

VALOR DE REFERENCIA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						PROPUESTA ECONÓMICA DISCEP S.A.S					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES					1	PRELIMINARES				
1,01	Demolición de piso baldosin en granito, porcelanato y/o similar (incluye mortero hasta un e: 0.08 m). Incluye acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	M2	9,17	$ 17.676	$ 162.089	1,01	Demolición de piso baldosin en granito, porcelanato y/o similar (incluye mortero hasta un e: 0.08 m). Incluye acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	M2	9,17	$ 17.676	$ 162.089
1,02	Demolición de Mampostería. Incluye demolición de enchape, demolición de friso, demolición de guardaescobas, demolición de mediacañas y acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	M2	5,7252	$ 19.229	$ 110.090	1,02	Demolición de Mampostería. Incluye demolición de enchape, demolición de friso, demolición de guardaescobas, demolición de mediacañas y acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	M2	5,7252	$ 19.229	$ 110.090
1,03	Demolicion de media caña (granito, mortero, yeso latex). Incluye acarreo interno hasta area autorizada por la entidad para deposito transitorio de escombros.	ML	24,84	$ 11.995	$ 297.956	1,03	Demolicion de media caña (granito, mortero, yeso latex). Incluye acarreo interno hasta area autorizada por la entidad para deposito transitorio de escombros.	ML	24,84	$ 11.995	$ 297.956
1,04	Demolición de Enchapes (incluye demolicion friso) y acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	M2	24,25	$ 16.354	$ 396.585	1,04	Demolición de Enchapes (incluye demolicion friso) y acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	M2	24,25	$ 16.354	$ 396.585
1,05	Corte a maquina de pisos	ML	32,42	$ 3.847	$ 124.720	1,05	Corte a maquina de pisos	ML	32,42	$ 3.847	$ 124.720

VALOR DE REFERENCIA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						PROPUESTA ECONÓMICA DISCEP S.A.S					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,06	Corte a maquina de muros en mampostería	ML	24,54	$ 3.408	$ 83.632	1,06	Corte a maquina de muros en mampostería	ML	24,54	$ 3.408	$ 83.632
1,07	Demolición de elementos horizontales de concreto para confinamiento. Sección de 0.18 x0.20 metros.	ML	1,2	$ 24.478	$ 29.374	1,07	Demolición de elementos horizontales de concreto para confinamiento. Sección de 0.18 x0.20 metros.	ML	1,2	$ 24.478	$ 29.374
1,08	Demolición de elementos verticales de concreto para confinamiento. Sección de 0.18 x0.20 metros.	ML	2,3	$ 32.732	$ 75.284	1,08	Demolición de elementos verticales de concreto para confinamiento. Sección de 0.18 x0.20 metros.	ML	2,3	$ 32.732	$ 75.284
1,09	Construcción de muro en drywall a una cara sin acabados para cerramiento. Incluye desmonte.	M2	57,79	$ 71.487	$ 4.131.234	1,09	Construcción de muro en drywall a una cara sin acabados para cerramiento. Incluye desmonte.	M2	57,79	$ 71.487	$ 4.131.234
1,1	Desmonte de ventanas y marcos. Incluye acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	M2	4,8736	$ 13.317	$ 64.902	1,1	Desmonte de ventanas y marcos. Incluye acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	M2	4,8736	$ 13.317	$ 64.902
1,11	Desmonte de Sanitario convencional. Incluye acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	UND	2	$ 49.599	$ 99.198	1,11	Desmonte de Sanitario convencional. Incluye acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	UND	2	$ 49.599	$ 99.198
1,12	Desmonte de lavamanos convencional. Incluye acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	UND	2	$ 41.333	$ 82.666	1,12	Desmonte de lavamanos convencional. Incluye acarreo interno hasta área autorizada por la entidad para depósito transitorio de escombros	UND	2	$ 41.333	$ 82.666
1,13	Reinstalación de lavamanos tipo convencional.	UND	1	$ 37.780	$ 37.780	1,13	Reinstalación de lavamanos tipo convencional.	UND	1	$ 37.780	$ 37.780

VALOR DE REFERENCIA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						PROPUESTA ECONÓMICA DISCEP S.A.S					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,14	Reinstalacion lavamanos con pedestal, incluye griferia, tuberias de conexión, desague y accesorios.	UND	2	$ 155.455	$ 310.910	1,14	Reinstalacion lavamanos con pedestal, incluye griferia, tuberias de conexión, desague y accesorios.	UND	2	$ 155.455	$ 310.910
SUBTOTAL					$ 6.006.420	SUBTOTAL					$ 6.006.420
2	CONSTRUCCION Y MAMPOSTERIA					2	CONSTRUCCION Y MAMPOSTERIA				
2,01	Columneta en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo y formaleta	ML	4,84	$ 84.456	$ 408.767	2,01	Columneta en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi) de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo y formaleta	ML	4,84	$ 84.456	$ 408.767
2,02	Muro en mamposteria H-7 ladrillo cocido (7x30x20cm) , incluye anclajes en varilla de 3/8"	M2	7,83	$ 55.941	$ 438.018	2,02	Muro en mamposteria H-7 ladrillo cocido (7x30x20cm) , incluye anclajes en varilla de 3/8"	M2	7,83	$ 55.941	$ 438.018
2,03	Anclajes para elementos estructurales y no estructurales (incluye refuerzo, perforacion y epoxico)	UND	11	$ 22.434	$ 246.774	2,03	Anclajes para elementos estructurales y no estructurales (incluye refuerzo, perforacion y epoxico)	UND	11	$ 22.434	$ 246.774
2,04	Friso sobre Muros 1:3 incluye filos y dilataciones	M2	21,3	$ 31.579	$ 672.633	2,04	Friso sobre Muros 1:3 incluye filos y dilataciones	M2	21,3	$ 31.579	$ 672.633
2,05	Friso sobre Muros 1:3 incluye filos y dilataciones	ML	13,23	$ 19.100	$ 252.693	2,05	Friso sobre Muros 1:3 incluye filos y dilataciones	ML	13,23	$ 19.100	$ 252.693
SUBTOTAL					$ 2.018.885	SUBTOTAL					$ 2.018.885
3	ESTUCO, PINTURA Y CIELORASOS					3	ESTUCO, PINTURA Y CIELORASOS				
3,01	Suministro e instalacion de Estuco plastico sobre muros (incluye filos y dilataciones)	ML	19,57	$ 17.176	$ 336.134	3,01	Suministro e instalacion de Estuco plastico sobre muros (incluye filos y dilataciones)	ML	19,57	$ 17.176	$ 336.134
3,02	Guardaescoba 1/2 caña en yeso latex (muro-techo y muro - muro)	ML	43,6	$ 49.384	$ 2.153.142	3,02	Guardaescoba 1/2 caña en yeso latex (muro-techo y muro - muro)	ML	43,6	$ 49.384	$ 2.153.142
3,03	Suministro y aplicación de pintura trafico pesado roja o color similar	ML	11,27	$ 21.180	$ 238.699	3,03	Suministro y aplicación de pintura trafico pesado roja o color similar.	ML	11,27	$ 21.180	$ 238.699

VALOR DE REFERENCIA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						PROPUESTA ECONÓMICA DISCEP S.A.S					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
3,04	Suministro e instalación de cielo raso en fibrocemento Lamina de 6 mm incluye estructura, acabado y revestimiento en pintura antibacterial.	M2	4,34	$ 115.041	$ 499.278	3,04	Suministro e instalación de cielo raso en fibrocemento Lamina de 6 mm incluye estructura, acabado y revestimiento en pintura antibacterial.	M2	4,34	$ 115.041	$ 499.278
3,05	Suministro e instalación de cielo raso en fibrocemento Lamina de 6 mm incluye estructura, acabado y revestimiento en pintura antibacterial.	ML	13,39	$ 75.073	$ 1.005.227	3,05	Suministro e instalación de cielo raso en fibrocemento Lamina de 6 mm incluye estructura, acabado y revestimiento en pintura antibacterial.	ML	13,39	$ 75.073	$ 1.005.227
3,06	Suministro y aplicación de pintura para cielo rasos antibacterial a tres manos incluye una mano de pintura tipo 1 como base antes de la aplicación de la pintura antibacterial.	M2	85,16	$ 32.053	$ 2.729.633	3,06	Suministro y aplicación de pintura para cielo rasos antibacterial a tres manos incluye una mano de pintura tipo 1 como base antes de la aplicación de la pintura antibacterial.	M2	85,16	$ 32.053	$ 2.729.633
3,07	Suministro y aplicación de pintura para muros antibacterial a tres manos incluye una mano de pintura tipo 1 como base antes de la aplicación de la pintura antibacterial.	M2	88,72	$ 30.536	$ 2.709.154	3,07	Suministro y aplicación de pintura para muros antibacterial a tres manos incluye una mano de pintura tipo 1 como base antes de la aplicación de la pintura antibacterial.	M2	88,72	$ 30.536	$ 2.709.154
3,08	Suministro e instalacion de marco para caja de inspeccion	ML	3	$ 20.013	$ 60.039	3,08	Suministro e instalacion de marco para caja de inspeccion	ML	3	$ 20.013	$ 60.039
SUBTOTAL					$ 9.731.306	SUBTOTAL					$ 9.731.306
4	ENCHAPES, MEDIACAÑAS Y CENEFAS					4	ENCHAPES, MEDIACAÑAS Y CENEFAS				
4,01	Suministro e instalación de enchape en cerámica para muros	M2	43,13	$ 96.529	$ 4.163.296	4,01	Suministro e instalación de enchape en cerámica para muros	M2	43,13	$ 96.529	$ 4.163.296
4,02	Suministro e instalación de enchape en cerámica para muros	ML	26,01	$ 48.025	$ 1.249.130	4,02	Suministro e instalación de enchape en cerámica para muros	ML	26,01	$ 48.025	$ 1.249.130
4,03	Suministro E Instalación De Media Caña En Granito (Muro-Muro Muro -Techo). Incluye Destroncada, Pulida, brillada y cristalizada y dilatacion plastica.	ML	19,34	$ 74.611	$ 1.442.977	4,03	Suministro E Instalación De Media Caña En Granito (Muro-Muro Muro -Techo). Incluye Destroncada, Pulida, brillada y cristalizada y dilatacion plastica.	ML	19,34	$ 74.611	$ 1.442.977

VALOR DE REFERENCIA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						PROPUESTA ECONÓMICA DISCEP S.A.S					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
4,04	Suministro E Instalación De Media Caña En Granito (Muro-Piso). Incluye Destroncada, Pulida, brillada y cristalizada y dilatacion plastica.	ML	14,58	$ 78.347	$ 1.142.299	4,04	Suministro E Instalación De Media Caña En Granito (Muro-Piso). Incluye Destroncada, Pulida, brillada y cristalizada y dilatacion plastica.	ML	14,58	$ 78.347	$ 1.142.299
4,05	Suministro e instalación de Cenefa en granito fundido en sitio, A=0.25m incluye dilatación.	ML	6,9	$ 95.953	$ 662.076	4,05	Suministro e instalación de Cenefa en granito fundido en sitio, A=0.25m incluye dilatación.	ML	6,9	$ 95.953	$ 662.076
4,06	Destroncada, pulida y brillada de pisos en granito fundido y/o baldosin de granito. incluye sellado con cemento blanco	M2	83,45	$ 31.961	$ 2.667.145	4,06	Destroncada, pulida y brillada de pisos en granito fundido y/o baldosin de granito. incluye sellado con cemento blanco	M2	83,45	$ 31.961	$ 2.667.145
4,07	Suministro e instalación de Mortero de Nivelación 1:3 espesor hasta e=6 cm.	M2	5,12	$ 48.555	$ 248.602	4,07	Suministro e instalación de Mortero de Nivelación 1:3 espesor hasta e=6 cm.	M2	5,12	$ 48.555	$ 248.602
4,08	Suministro e Instalación pisos en Cerámica trafico 5 antideslizante	M2	5,12	$ 84.835	$ 434.355	4,08	Suministro e Instalación pisos en Cerámica trafico 5 antideslizante	M2	5,12	$ 84.835	$ 434.355
4,09	Suministro e instalación de mosaico vidrio azul o similar (formato 0,30*0,15 o similar)	ML	10,94	$ 41.427	$ 453.211	4,09	Suministro e instalación de mosaico vidrio azul o similar (formato 0,30*0,15 o similar)	ML	10,94	$ 41.427	$ 453.211
SUBTOTAL					$ 12.463.091	SUBTOTAL					$ 12.463.091
5	REDES HIDRUALICAS Y SANITARIAS					5	REDES HIDRUALICAS Y SANITARIAS				
5,01	Suministro e instalacion Punto hidraulico Agua Fria D= 1/2" (lavamanos-lavap-lavadero-orinal-san). Incluye 3 metros de tubería	UND	2	$ 40.726	$ 81.452	5,01	Suministro e instalacion Punto hidraulico Agua Fria D= 1/2" (lavamanos-lavap-lavadero-orinal-san). Incluye 3 metros de tubería	UND	2	$ 40.726	$ 81.452
5,02	Suministro e instalacion de Tuberia PVC P D=1/2" RDE9	ML	6,24	$ 22.596	$ 140.999	5,02	Suministro e instalacion de Tuberia PVC P D=1/2" RDE9	ML	6,24	$ 22.596	$ 140.999
5,03	Suministro e instalacion de Registro de paso directo D=1/2"	UND	2	$ 72.878	$ 145.756	5,03	Suministro e instalacion de Registro de paso directo D=1/2"	UND	2	$ 72.878	$ 145.756
5,04	Suministro e instalacion de punto sanitario D=2" (incluye junta expansiva y yee reductora)	UND	1	$ 121.237	$ 121.237	5,04	Suministro e instalacion de punto sanitario D=2" (incluye junta expansiva y yee reductora)	UND	1	$ 121.237	$ 121.237
SUBTOTAL					$ 489.444	SUBTOTAL					$ 489.444
6	COMPONENTE ELECTRICO					6	COMPONENTE ELECTRICO				

VALOR DE REFERENCIA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						PROPUESTA ECONÓMICA DISCEP S.A.S					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
6,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMALES, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA 3/4", CAJAS CUADRADAS Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA.DISTANCIA PROMEDIO 5 METROS.	UND	3	$ 141.740	$ 425.220	6,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMACORRIENTE NORMALES, INCLUYE CABLE CU SINTOX 90°C 600V PE LHFR-LS CT 1#12F+1#12N+1#12T, TUBERÍA 3/4", CAJAS CUADRADAS Y TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE CON POLO A TIERRA.DISTANCIA PROMEDIO 5 METROS.	UND	3	$ 141.740	$ 425.220
6,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL EN TUBERIA IMC Y CAJA RAWELT	UND	2	$ 172.867	$ 345.734	6,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL EN TUBERIA IMC Y CAJA RAWELT	UND	2	$ 172.867	$ 345.734
6,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE REGULADA EN TUBERIA IMC Y CAJA RAWELT	UND	1	$ 125.725	$ 125.725	6,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE REGULADA EN TUBERIA IMC Y CAJA RAWELT	UND	1	$ 125.725	$ 125.725
6,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO MONOFASICO REGULADO DESDE TABLERO ELECTRICO CON PROTECCION Y CONEXIÓN	ML	150	$ 4.714	$ 707.100	6,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIRCUITO MONOFASICO REGULADO DESDE TABLERO ELECTRICO CON PROTECCION Y CONEXIÓN	ML	150	$ 4.714	$ 707.100
6,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUZ A 120V CON TOMA CORRIENTE EN TUBERÍA EMT Y CAJA GALVANIZADA	UND	11	$ 148.192	$ 1.630.112	6,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUZ A 120V CON TOMA CORRIENTE EN TUBERÍA EMT Y CAJA GALVANIZADA	UND	11	$ 148.192	$ 1.630.112
6,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA IMC Y CAJA RAWELT	UND	2	$ 99.138	$ 198.276	6,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA IMC Y CAJA RAWELT	UND	2	$ 99.138	$ 198.276
6,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERÍA IMC Y CAJA RADWELT	UND	1	$ 173.453	$ 173.453	6,07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBERÍA IMC Y CAJA RADWELT	UND	1	$ 173.453	$ 173.453

VALOR DE REFERENCIA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						PROPUESTA ECONÓMICA DISCEP S.A.S					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
6,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ-DATOS EN TUBERÍA IMC Y CAJA RAWELT	UND	1	$ 96.125	$ 96.125	6,08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ-DATOS EN TUBERÍA IMC Y CAJA RAWELT	UND	1	$ 96.125	$ 96.125
6,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A DESDE LA TOMA HASTA EL RACK DEL SEGUNDO PISO	ML	60	$ 7.340	$ 440.400	6,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A DESDE LA TOMA HASTA EL RACK DEL SEGUNDO PISO	ML	60	$ 7.340	$ 440.400
6,1	PONCHADO DE CABLE PARA CONEXIÓN A JACK CATEGORÍA 6A.	UND	4	$ 50.204	$ 200.816	6,1	PONCHADO DE CABLE PARA CONEXIÓN A JACK CATEGORÍA 6A.	UND	4	$ 50.204	$ 200.816
6,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE INCRUSTAR 24W CON CLAVIJA Y CABLE ENCAUCHETADO DE EXTENSION	UND	3	$ 63.040	$ 189.120	6,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE INCRUSTAR 24W CON CLAVIJA Y CABLE ENCAUCHETADO DE EXTENSION	UND	3	$ 63.040	$ 189.120
6,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE INCRUSTAR 12W CON CLAVIJA Y CABLE ENCAUCHETADO DE EXTENSION	UND	6	$ 54.775	$ 328.650	6,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE INCRUSTAR 12W CON CLAVIJA Y CABLE ENCAUCHETADO DE EXTENSION	UND	6	$ 54.775	$ 328.650
6,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL PARA TV EN CIELO RASO	UND	2	$ 83.967	$ 167.934	6,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL PARA TV EN CIELO RASO	UND	2	$ 83.967	$ 167.934
6,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR A 120V EN TECHO CON LA INSTALADA DEL SENSOR	UND	2	$ 152.721	$ 305.442	6,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR A 120V EN TECHO CON LA INSTALADA DEL SENSOR	UND	2	$ 152.721	$ 305.442
6,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE EN TUBERÍA EMT Y CAJA RADWELT	UND	3	$ 109.967	$ 329.901	6,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE EN TUBERÍA EMT Y CAJA RADWELT	UND	3	$ 109.967	$ 329.901
SUBTOTAL					$ 5.664.008	SUBTOTAL					$ 5.664.008

VALOR DE REFERENCIA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						PROPUESTA ECONÓMICA DISCEP S.A.S					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
7	MOBILIARIO, CARPINTERIA Y APARATOS					7	MOBILIARIO, CARPINTERIA Y APARATOS				
7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABINA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, CON DOS PUERTAS BATIENTES CON SUS RESPECTIVAS ESQUINEROS PIVOTANTES EN ACERO, CERRADURAS CENTRAL, MANIJA DOBLES DE 60 CM. Y CENEFA EN PAPEL ESMERILADO PARA SU PRIVACIDAD	M2	11,47	$ 1.117.581	$ 12.818.654	7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABINA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCOLORO CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, CON DOS PUERTAS BATIENTES CON SUS RESPECTIVAS ESQUINEROS PIVOTANTES EN ACERO, CERRADURAS CENTRAL, MANIJA DOBLES DE 60 CM. Y CENEFA EN PAPEL ESMERILADO PARA SU PRIVACIDAD	M2	11,47	$ 1.117.581	$ 12.818.654
7,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS EN ALUMINIO NATURAL, CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM INCOLORO TIPO PASA VOZ CON MESON EN GRANITO SEGÚN COLOR EXISTENTE EN LABORATORIO O SIMILAR.	M2	3,66	$ 1.404.498	$ 5.140.463	7,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS EN ALUMINIO NATURAL, CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM INCOLORO TIPO PASA VOZ CON MESON EN GRANITO SEGÚN COLOR EXISTENTE EN LABORATORIO O SIMILAR.	M2	3,66	$ 1.404.498	$ 5.140.463
7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO COLOR NATURAL RED. 1101 CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM INCOLORO, SISTEMA DESLIZANTE CON CERRADURA DE GANCHO, RIEL SUPERIOR Y RODAMIENTOS DUCASSE	M2	2,02	$ 686.730	$ 1.387.195	7,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO COLOR NATURAL RED. 1101 CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM INCOLORO, SISTEMA DESLIZANTE CON CERRADURA DE GANCHO, RIEL SUPERIOR Y RODAMIENTOS DUCASSE	M2	2,02	$ 686.730	$ 1.387.195

VALOR DE REFERENCIA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						PROPUESTA ECONÓMICA DISCEP S.A.S					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO EN MDF RH DE 15 MM O SIMILAR DE COLOR BLANCO, CON ANCHO APROXIMADO DE 50 CM O MÁS, ADAPTADOS A LA ARQUITECTURA EXISTENTE, SOPORTE EN U DE ALTURA APROXIMADA DE 70 CM Y BABERO DE 20 CM Y BASE PATAS EN U PARA NIVELACIÓN.	ML	3,15	$ 797.040	$ 2.510.676	7,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO EN MDF RH DE 15 MM O SIMILAR DE COLOR BLANCO, CON ANCHO APROXIMADO DE 50 CM O MÁS, ADAPTADOS A LA ARQUITECTURA EXISTENTE, SOPORTE EN U DE ALTURA APROXIMADA DE 70 CM Y BABERO DE 20 CM Y BASE PATAS EN U PARA NIVELACIÓN.	ML	3,15	$ 797.040	$ 2.510.676
7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO EN MDF RH DE 15 MM O SIMILAR DE COLOR BLANCO, CON ANCHO DE 35-40 CM, ADAPTADOS A LA ARQUITECTURA EXISTENTE, SOPORTE EN U DE ALTURA APROXIMADA DE 70 CM Y BABERO DE 20 CM Y BASE PATAS EN U PARA NIVELACIÓN.	ML	1,5	$ 693.603	$ 1.040.405	7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO EN MDF RH DE 15 MM O SIMILAR DE COLOR BLANCO, CON ANCHO DE 35-40 CM, ADAPTADOS A LA ARQUITECTURA EXISTENTE, SOPORTE EN U DE ALTURA APROXIMADA DE 70 CM Y BABERO DE 20 CM Y BASE PATAS EN U PARA NIVELACIÓN.	ML	1,5	$ 693.603	$ 1.040.405
7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA PARA PARED EN AGLOMERADO RH 15 MM CON ELEMENTOS LATERALES Y CAJAS PARA TOMA CORRIENTE	UN	1	$ 1.112.836	$ 1.112.836	7,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISA PARA PARED EN AGLOMERADO RH 15 MM CON ELEMENTOS LATERALES Y CAJAS PARA TOMA CORRIENTE	UN	1	$ 1.112.836	$ 1.112.836
7,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO REF 1101 COLOR NATURAL, VIDRIO TEMPLADO 6 MM INCOLORO	M2	2,89	$ 339.730	$ 981.820	7,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO REF 1101 COLOR NATURAL, VIDRIO TEMPLADO 6 MM INCOLORO	M2	2,89	$ 339.730	$ 981.820

VALOR DE REFERENCIA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						PROPUESTA ECONÓMICA DISCEP S.A.S					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
7,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS SOBRE PLANO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18, INCLUYE: LLAVE TIPO GANSO, PUSH DE RODILLA, MANGUERAS ACERADAS, SALPICADERO ALTO DE 456 MM X 542 MM, BASE DE 542 MM X 495 MM, POCETA 450 MM X 340 MM X 200 DE PROFUNDIDAD	UND	1	$ 2.166.948	$ 2.166.948	7,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS SOBRE PLANO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18, INCLUYE: LLAVE TIPO GANSO, PUSH DE RODILLA, MANGUERAS ACERADAS, SALPICADERO ALTO DE 456 MM X 542 MM, BASE DE 542 MM X 495 MM, POCETA 450 MM X 340 MM X 200 DE PROFUNDIDAD	UND	1	$ 2.166.948	$ 2.166.948
7,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULOS DE 1-1/2" X3/16" DE GROSOR EN ALUMINIO CRUDO ESTAMPILLADO PARA ESQUINEROS	ML	23,58	$ 64.305	$ 1.516.312	7,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULOS DE 1-1/2" X3/16" DE GROSOR EN ALUMINIO CRUDO ESTAMPILLADO PARA ESQUINEROS	ML	23,58	$ 64.305	$ 1.516.312
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CONVENCIONAL	UND	1	$ 799.774	$ 799.774	7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CONVENCIONAL	UND	1	$ 799.774	$ 799.774
7,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA PARA PISO ANTICUCARACHA	UND	2	$ 40.533	$ 81.066	7,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA PARA PISO ANTICUCARACHA	UND	2	$ 40.533	$ 81.066
SUBTOTAL					**$ 29.556.149**	**SUBTOTAL**					**$ 29.556.149**
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 65.929.303**	**SUBTOTAL COSTO DIRECTO**					**$ 65.929.303**
ADMINISTRACION (20%)					**$ 13.185.861**	**ADMINISTRACION (20%)**					**$ 13.185.861**
UTILIDAD (5%)					**$ 3.296.465**	**UTILIDAD (5%)**					**$ 3.296.465**
COSTO TOTAL OBRA					**$ 82.411.629**	**COSTO TOTAL OBRA**					**$ 82.411.629**
8	**SUMINISTROS**					**8**	**SUMINISTROS**				
8,01	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA, ESPALDAR ALTO, SISTEMA, CONTACTO PERMANENTE, SISTEMA DE EEVACION NEUTICA, ESPALDAR Y ASIENTO CUERTOEX NEGRO, LLANTAS Y RUEDAS NYLON	UND	3	$ 270.000	$ 810.000	8,01	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA, ESPALDAR ALTO, SISTEMA, CONTACTO PERMANENTE, SISTEMA DE EEVACION NEUTICA, ESPALDAR Y ASIENTO CUERTOEX NEGRO, LLANTAS Y RUEDAS NYLON	UND	3	$ 270.000	$ 810.000

VALOR DE REFERENCIA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER						PROPUESTA ECONÓMICA DISCEP S.A.S					
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
8,02	SILLA INTERLOCUTORA PARA OFICINA TIPO RISMA, ESTRUCTURA EN TUBO ELIPTICO DE 30X15 CALIBRE 18 ESPALDAR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TAPONES PLASTICOS ANTIDESLIZANTES Y ASIENTO TAPIZADO EN CUEROTEX	UND	2	$ 130.000	$ 260.000	8,02	SILLA INTERLOCUTORA PARA OFICINA TIPO RISMA, ESTRUCTURA EN TUBO ELIPTICO DE 30X15 CALIBRE 18 ESPALDAR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, TAPONES PLASTICOS ANTIDESLIZANTES Y ASIENTO TAPIZADO EN CUEROTEX	UND	2	$ 130.000	$ 260.000
SUBTOTAL					$ 1.070.000	SUBTOTAL					$ 1.070.000
IVA (19%)					$ 203.300	IVA (19%)					$ 203.300
COSTO TOTAL SUMINISTROS					$ 1.273.300	COSTO TOTAL SUMINISTROS					$ 1.273.300
COSTO TOTAL					$ 83.684.929	COSTO TOTAL					$ 83.684.929

Se cancelarán valores unitarios para la adquisicion de los servicios anteriormente especificados segun oferta economica de la empresa DISCEP S.A.S por un valor total de OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($83.684.929)

OFERTA ECONOMICA HABILITADA: DISCEP S.A.S

Elaboró:

MARIA MARGARITA MORALES VILLARREAL
Profesional de Apoyo Oficina Asesora Jurídica I
Contratista

Revisó:

JUAN DAVID MOLINA PABÓN
Profesional Especializado de Apoyo Gerencial
Contratista

Aprobó:

YESSICA PAOLA MÁRQUEZ GUITÉRREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
ESE HUS

Fecha:
29/11/2024



HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EVALUACION FINANCIERA

A la propuesta presentada en el proceso de contratación cuyo objeto es:
"EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ÁREAS EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA Y HEMOCENTRO (PISO 2) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER"

INDICADORES FINANCIEROS	SOLICITADO	PROPONENTE DISCEP S.A.S	RESULTADO
BASE DE INFORMACION		**RUP A CORTE 31 DIC DE 2023**	
INDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo Corriente	Mayor o igual a 1,69	20,82	**CUMPLE**
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total	Menor o igual a 0,56	0,40	**CUMPLE**
RAZÓN COBERTURA DE INTERÉS Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	Igual o superior a 3,44	10,22	**CUMPLE**
CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente	Mayor o Igual al 50% del Presupuesto Oficial ($83.684.929)	$ 22.857.549.537	**CUMPLE**
PATRIMONIO Activo Total - Pasivo Total	Mayor o Igual al 50% del Presupuesto Oficial ($83.684.929)	$ 15.437.647.377	**CUMPLE**
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Utilidad operacional / Patrimonio	Mayor o igual a 0,13	0,40	**CUMPLE**
RENTABILIDAD DEL ACTIVO Utilidad operacional / Total activo	Mayor o igual a 0,05	0,24	**CUMPLE**
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 83.684.929		
ACTIVO CORRIENTE		$ 24.010.706.535,00	
ACTIVO TOTAL		$ 25.751.176.698,00	
PASIVO CORRIENTE		$ 1.153.156.998,00	
PASIVO TOTAL		$ 10.313.529.321,00	
PATRIMONIO		$15.437.647.377	
UTILIDAD OPERACIONAL		$ 6.266.013.343,00	
GASTOS DE INTERESES		$ 613.075.953,00	
PROPONENTE HABILITADO: DISCEP S.A.S			

Elaboró:

MARIA MARGARITA MORALES VILLARREAL
Profesional de Apoyo Oficina Asesora Jurídica
Contratista

Revisó:

JUAN DAVID MOLINA RABÓN
Apoyo coordinación transversal procesos financieros y logísticos
Sortesalud

Aprobó:

YESSICA PAOLA MÁRQUEZ GUITÉRREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
ESE HUS

Fecha:
29/11/2024

EVALUACIÓN JURÍDICA
GJU-ADQ-FO-07, Versión 1
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Bucaramanga, 02 de diciembre de 2024.

Evaluación Jurídica y de experiencia realizada dentro del proceso de **CONTRATACIÓN DIRECTA**, cuyo objeto es: "EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACIÓN DE ÁREAS EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA Y HEMOCENTRO (PISO 2) DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER".

Atendiendo lo establecido en el CAPITULO IV - MODALIDADES DE SELECCIÓN - ARTÍCULO 29: CONTRATACIÓN DIRECTA de la Resolución Nro. 306 del catorce (14) de agosto de 2024 - Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, y a lo indicado en los términos de la invitación, procede la Oficina Asesora Jurídica en su condición de integrante del Comité Evaluador a realizar la evaluación y verificación de los requisitos habilitantes de orden jurídico y de experiencia de la propuesta presentada por el proponente DISCEP SAS; de la siguiente manera:

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO Y DE EXPERIENCIA
(marque con una X según corresponda)

ÍTEM	REQUISITOS	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	Carta presentación de la oferta debidamente firmada.	x			
2	Existencia y representación legal o registro mercantil / autorización para contratar cuando haya lugar.	x			CODIGO DE VERIFICACION B24729235F0FCE
3	Hoja de vida departamento administrativo de la función pública (DAFP) verificada en plataforma SIGEP.			x	
4	Formato de constitución de uniones temporales y/o consorcios.			x	
5	Fotocopia cédula de ciudadanía.	x			
6	Copia libreta militar o certificación de situación militar (en caso de hombres menores de 50 años			X	
7	Fotocopia registro único tributario (RUT).	X			CODIGO DE VERIFICACION 14953182706
8	Copia del título profesional, tecnológico, técnico o bachiller.			X	
9	Copia del título posgrado.			X	
10	Copia tarjeta profesional.			X	
11	Antecedentes disciplinarios de la autoridad competente de acuerdo al perfil solicitado.			X	
12	Formato de declaración de bienes y rentas actualizado debidamente diligenciado - departamento administrativo de la función pública (DAFP).			X	
13	Certificado de inscripción en la secretaría de salud departamental para el ejercicio de la profesión de la salud en el departamento de Santander.			X	
14	Copia del certificado vigente de aptitud laboral junto con la resolución del médico que lo profiere.			X	
15	Afiliación a seguridad social integral (copia de afiliación y para personas jurídicas, certificado firmado por el revisor fiscal de existir (copia de documento de identidad, copia de la tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores vigente) o en su defecto por el representante legal).	X			
16	Certificado de afiliación a Administradora de fondo de pensiones (AFP).			X	
17	Certificado de antecedentes judiciales de la policía nacional de Colombia.	X			
18	Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría general de la nación.				CODIGO DE VERIFICACION 2258787203 CODIGO DE VERIFICACION 258787193
19	Certificado de antecedentes fiscales de la contraloría general de la república.				CODIGO DE VERIFICACION 804000265124112707 4705 CODIGO DE VERIFICACION 91531158241124074640
20	Certificado del sistema de registro nacional de medidas correctivas (RNMC) de la policía nacional de Colombia.	X			
21	Antecedentes inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años de la policía nacional de Colombia.	X			
22	Certificado de registro de deudores alimentarios morosos (REDAM).	X			
23	Certificado de no estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad.	X			
24	Formato formulario único de conocimiento (gdr-gdr-fo-06)	X			

	debidamente diligenciado que acredite no estar reportado en el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (SARLAFT)				
25	Compromiso anticorrupción.	X			
26	Registro único de proponentes y/o estados financieros.	X			CODIGO DE VERIFICACION B246739331F6D6
27	Garantía de seriedad de la oferta.			X	
28	Constancia de compromiso de afiliación a una administradora de riesgos laborales (ARL) suscrita por el contratista.			X	
29	Documentos que acrediten la experiencia general (se aceptan certificaciones que contengan de forma clara la forma, objeto y plazo de vinculación y/o acta de liquidación de contrato).	X			
30	Otros.				

De esta manera y luego de haber efectuado la correspondiente verificación, se establece que:

El proponente DISCEP SAS a la fecha de evaluación de la propuesta, **CUMPLE** con los requisitos jurídicos y de experiencia exigidos en la correspondiente invitación, por tanto, se **ENCUENTRA HABILITADO** para continuar dentro del presente proceso de selección de contratista.

Atentamente,

YESSICA MÁRQUEZ GUTIÉRREZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
E.S.E. Hospital Universitario de Santander

Revisó Aspectos Jurídicos: **Jorge H Hernández H**
Abogado de Apoyo a Gerencia ESE HUS – (Contratista)

Proyectó Aspectos Jurídicos: **Adriana María Suarez Almeyda**
Abogada de Apoyo Oficina Asesora Jurídica ESE HUS- (Sortesalud)