República de Colombia

Santiago de Cali

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha Elaboración por Solicitante		
DIA	MES	AÑO
	SEPTIEMBRE	2024

Fecha Radicación Presupuesto		
DIA	MES	AÑO
	SEPTIEMBRE	2024

Fecha Radicación Compras		
DIA	MES	AÑO

SOLICITUD DE COMPRA No.

Nombre y Código del Centro de Costos: 4162010104 - SDR D FOMENTO DEPORT Nombre del Solicitante: NELSON FELIPE MONTOYA MONTOYA Cédula del Solicitante: 16839583

Información Presupuestaria **Material o Servicio Requerido:**

Campo obligatorio				Si se trata de un Proyecto es un campo obligatorio		Campo Obligatorio		Campo Obligatorio	CODIGO DEL ELEM.PEP	DESCRIPCIÓN DEL ELEM.PEP	Tipo imputación	Cód. almacén	U. M.	CANTIDAD		VALOR DEL ELEM.PEP		
No	Pospre	Centro Gestor	Fondo	Área Funcional	Elemento PEP	Mes PAC	Valor x Mes de PAC	Mes Requerido para Recibir mat/serv						PEDIDA	AUTORIZAD A	UNITARIO	%IVA	TOTAL
1	2-320202009	4162	1.3.3.1.0 0	61020030015	BP-26005300/1/02/01/0 1	SEPTIEMBRE	$ 2.579.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.579.000		$ 5.158.000
2	2-320202009	4162	1.3.3.1.0 0	61020030015	BP-26005300/1/02/01/0 1	SEPTIEMBRE	$ 2.579.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.579.000		$ 5.158.000
3	2-320202009	4162	1.3.3.1.0 0	61020030015	BP-26005300/1/02/01/0 1	SEPTIEMBRE	$ 2.579.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.579.000		$ 5.158.000
4	2-320202009	4162	1.3.3.1.0 0	61020030015	BP-26005300/1/02/01/0 1	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
5	2-320202009	4162	1.3.3.1.0 0	61020030015	BP-26005300/1/02/01/0 1	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
6	2-320202009	4162	1.3.3.1.0 0	61020030015	BP-26005300/1/02/01/0 1	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
7	2-320202009	4162	1.3.3.1.0 0	61020030015	BP-26005300/1/02/01/0 1	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
8	2-320202009	4162	1.3.3.1.0 0	61020030015	BP-26005300/1/02/01/0 1	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
9	2-320202009	4162	1.3.3.1.0 0	61020030015	BP-26005300/1/02/01/0 1	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
10	2-320202009	4162	1.3.3.1.0 0	61020030015	BP-26005300/1/02/01/0 1	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
11	2-320202009	4162	1.3.3.1.0 0	61020030015	BP-26005300/1/02/01/0 1	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
12	2-320202009	4162	1.3.3.1.0 0	61020030015	BP-26005300/1/02/01/0 1	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
13	2-320202009	4162	1.3.3.1.0 0	61020030015	BP-26005300/1/02/01/0 1	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
14	2-320202009	4162	1.3.3.1.0 0	61020030015	BP-26005300/1/02/01/0 1	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000

15	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
16	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
17	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
18	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
19	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
20	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
21	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
22	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
23	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
24	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 1.948.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 1.948.000		$ 3.896.000
25	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
26	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
27	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 1.948.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 1.948.000		$ 3.896.000
28	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
29	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
30	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
31	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
32	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
33	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000

34	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
35	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
36	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
37	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
38	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
39	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
40	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
41	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
42	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
43	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
44	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
45	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
46	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
47	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
48	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
49	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
50	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
51	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
52	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000

53	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
54	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
55	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
56	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
57	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
58	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
59	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
60	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
61	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
62	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
63	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
64	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
65	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
66	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
67	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
68	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
69	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
70	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
71	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000

72	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
73	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
74	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
75	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
76	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
77	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
78	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
79	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
80	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
81	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
82	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
83	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
84	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
85	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
86	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
87	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
88	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
89	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.579.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.579.000		$ 5.158.000
90	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000

91	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
92	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
93	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.579.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.579.000		$ 5.158.000
94	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
95	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
96	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
97	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
98	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
99	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
100	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
101	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
102	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
103	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
104	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
105	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
106	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
107	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
108	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
109	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000

110	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
111	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
112	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
113	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
114	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
115	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
116	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
117	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
118	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
119	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
120	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
121	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
122	2-320202009	4162	1.2.1.0.00	61020030013	BP-26005300/1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para la atención del programa carreras y caminatas	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
123	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
124	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
125	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
126	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
127	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
128	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000

129	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
130	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
131	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
132	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
133	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
134	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
135	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
136	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000
137	2-320202009	4162	1.3.3.1.00	61020030015	BP-26005300/1/02/01/01	SEPTIEMBRE	$ 2.098.000	OCTUBRE		Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	P	13	GI	2	2	$ 2.098.000		$ 4.196.000

Observaciones:	VALOR TOTAL ANTES DEL IVA	$ 579.062.000
Liderar, planear y organizar el desarrollo de las acciones para atención del programa activamente	VALOR TOTAL DEL IVA	
	VALOR TOTAL DEL PEDIDO INCLUIDO IVA	$ 579.062.000

Marque con una X los Riesgos a Amparar (Clases de Polizas):

	Seriedad de la oferta		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización del personal		Provisión de repuestos y accesorio
	Manejo y correcta inversión del anticipo o pago anticipado		Conformidad de los estudios		Garantía para contratos de comisión de estudio y becas
	Cumplimiento del contrato		Calidad y correcto funcionamiento		Seguro de responsabilidad civil
	Estabilidad de la				Calidad del servicio

5300 ASISTENCIAL

ANDRES FELIPE CAMELO ORTIZ
Firma del Solicitante

NELSON FELIPE MONTOYA MONTOYA
Firma de Persona que Autoriza la Solicitud

BP26005300 ASISTENCIAL		
No	**CC**	**NOMBRE**
1	67014627	MARIA FERNANDA MOSQUERA GOMEZ
2	1107525965	ANA MERCEDES ARISTIZABAL RESTREPO
3	1144181295	DIEGO ALEJANDRO CASTAÑO RUBIO
4	1107089958	ANDRES ARIAS MORALES
5	1144169449	EDWARD MONTENEGRO CARABALI
6	1151936896	RAMIRO ANDRES ALVAREZ PAY
7	1130618750	FELIX ANTONIO GIRALDO PALACIOS
8	1144090497	ANDRES MAURICIO CARDONA MORALES
9	1144163085	JONATHAN BLEIDERT TORO SILVA
10	94411689	HECTOR JAVIER BOLAÑO LOPEZ
11	1071549904	JOHN FREDY ARIAS CLAVIJO
12	16379531	ANDRES FELIPE CUERO SOLIS
13	94490715	LUIS FERNANDO ORTIZ
14	83089431	RODOLFO VALENCIA
15	1130646196	ARLEY LUCUMI CARACAS
16	6100330	HENRY ROMERO OREJUELA
17	16498248	JAIR MOSQUERA OBANDO
18	1193552539	JOSE LUIS GUTIERREZ ORTIZ
19	1112492196	JENNIFER GUALTEROS MESTIZO
20	1144032187	JOHN FREDDY QUIÑONES HURTADO
21	94426103	ALEXANDER EDUARDO BRAVO MONTERO
22	67026645	WENDY CAROLINA OCAMPO MUÑOZ
23	16685616	JOSE ELIECER CORDOBA MARMOL
24	16449298	JOSE HENRY CORTES CIFUENTES
25	31323278	JUDITH OBANDO VELASCO
26	1112479568	JEFERSON RIOS VELASCO
27	1109116688	NICOLE KARIN SIERRA GAVIRIA
28	14606003	ORLIN DE LA CRUZ QUIÑONES
29	94402520	HUMBERTO RODRIGUEZ RANGEL
30	1077434540	DEYMER ANDRES VALENCIA MORENO
31	1056413186	JENNIFER GONZALES MORALES
32	29180161	PAOLA FERNANDEZ
33	1006181754	JHON ALEXANDER VALENCIA C
34	1005744126	MIGUEL ANGEL MEZA RODRIGUEZ
35	1107072665	PAULA BURBANO CABRERA
36	10297690	YILVER LEONARDO ARBOLEDA REALPE
37	1130628177	TITO BREYNER BELTRAN ANACONA
38	1144056584	SANDRA VIVIANA QUINTERO RUIZ
39	66956993	ELIBETH PARRA GONZALEZ
40	31714064	YULIET ANDREA RIASCOS NIETO
41	1143852017	CAROL LIZETH AMBUILA R
42	1144098812	DAVID RODRIGUEZ HERNANDEZ
43	1151946749	STEFFANIA SALAS MOLINA
44	34560493	LUISA FERNANDA GUEVARA BONILLA
45	67018072	DIANA MARIA CASTILLO QUIÑONES

46	16944801	CRISTHIAN ANDRES MOSQUERA PEREZ
47	16592771	OTONIEL GONZALEZ
48		VACANTE
49	16926383	EDUAR DANY MONTAÑO MARINEZ
50	16461269	ROBIN ROSERO CESPEDES
51	30054905	ROSARIO ADAMEZ HERNANDEZ
52	29125353	JANELLE LEDESMA MENESES
53		VACANTE
54	16536573	HARVIN GUEVARA GARCIA
55	67000279	JOHANNA IVETHE LÓPEZ GÓMEZ
56	1144052428	JHONATAN JEFFRY MEJIA
57	94447085	Arturo Enrique Holguín Valderrama
58	94493837	Hector Jose Sanchez Henao
59	16270994	JUAN CARLOS ROJAS/ antiguo
60	67023999	Leidy Dayana Ducuara Carvajal
61	1151956623	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ/ant
62	16724866	CARLOS ARTURO VELEZ MANZANO
63	94063566	ANDERSON VELASCO/ antiguo
64	94498306	PAULO ANDRES PLAZA QUEBRADA
65	1010020244	JHONATAN MUÑOZ FERNANDEZ
66	1143827407	SEBASTIAN UPEGUI ARISTIZABAL
67	66973893	MARYURY CANO LEYTON
68	16655286	FRANCISCO MARTINEZ CUERO
69	1151938723	YURI VIVIANA LOPEZ GARCIA/ant
70	25527682	CLARA INES PEDROZA TRIANA/ant
71	1143985428	TANIA CAROLINA MEJIA CUARAN
72	94538866	MAURICIO MONTAÑO/MARIA E
73	67001621	ANDREA PEREIRA GALINDO
74	1116440982	DIANA CAROLINA PATIÑO RIOS
75	16785388	ALEXANDER RODRIGUEZ SANDOVAL
76	31954228	ESPERANZA PERDOMO CLAROS
77	79677546	YHON JAIRO GOMEZ/ antiguo
78	1130584014	SONIA ELIZABETH LECCA ZÚÑIGA
79	94071134	LUIS ELBER OLIVEROS ESCOBAR
80	94447296	JUAN CARLOS FERNANDEZ
81	66984880	CLAUDIA XIMENA ROTAVISQUI CAPOTE
82	1130585070	YANITH ADRIANA PECILLO
83	1130658088	KELLY LIZETH QUIÑONES BOCANEGRA
84	16379492	CESAR MINA ESTACIO
85	1118289666	YECID FABIAN SILVA C
86	1144189298	MAURICIO ECHEVERRY
87	94495195	SAÚL DAVID JIMÉNEZ
88	1124867858	CARLOS ANDRES CHAMORRO P
89	1107101549	MARCELA CAMACHO CAICEDO
90	16926791	HAMILTON DAVILA ACOSTA
91	1144049796	YAINER ESTIVEN LOPEZ CORTES
92		VACANTE

93	1151950178	STEFFANIA SARRIAS TOVAR
94	6135825	DIRCEU DANIEL ESCOBAR RIASCOS
95	1130620981	ALEJANDRO ORTIZ CABEZAS
96	76307783	OSCAR ALBERTO FERNANDEZ BARRIGA
97	6199864	GUSTAVO SANTANA
98	31569695	JULIANA LIZETH BOLAÑOS ENRÍQUEZ
99	1107098133	RICARDO JOSE FERNANDEZ ACOSTA
100	71223552	LUIS ANTONIO GRUESO LERMA
101	16933758	RICARDO BUESAQUILLO RUIZ
102	1107046512	Julian Andres Másmela Herrera
103	1130659019	NESTOR ANTONIO REINA SANCHEZ
104	1107518411	JUAN DIEGO VALENCIA GUZMAN
105	1005890869	JILARY FLORELBA APONZA POPO
106	1112483533	JOSE LUIS RODRIGUEZ RUIZ
107	1114816439	Maria angelica echeverri salazar
108	1151960893	Geraldine Londoño Lopez
109	1113647809	Luis Carlos Rios Villegas
110	1143834648	Javier Salgado Florez
111	1107074114	Angie Leon Gonzalez
112	1143851251	Christhian David Cedeño Macias
113	1112227675	Valentina Sanchez Giraldo
114	1116244962	Alejandro Montalvo Jimenez
115	1075266201	Sergio Daniel Mayor Castaño
116	1006101619	Dayan Camila Belalcazar Collazos
117	1121911758	NATALIA ANDREA CALERO
118		VACANTE
119	94504373	HAROLD ARNOBY COY GAVILANES
120	14608758	JHON ROBERT PELAEZ BAUTISTA
121	1143867424	JUAN SEBASTIAN VALLADALES GUTIERREZ
122	1143961622	Milton Gabriel Bravo Rivas
123	1085245211	MIGUEL ANGEL CARDENAS
124	13054057	CARLOS ADOLFO LARA VALENCIA
125	94449999	OSCAR MARINO MARTINEZ
126	1149187852	EYMER ANDRES CASTRO GALLEGO
127		VACANTE
128		VACANTE
129		VACANTE
130		VACANTE
131		VACANTE
132		VACANTE
133		VACANTE
134		VACANTE
135		VACANTE
136		VACANTE
137		VACANTE