Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7025919
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 4:37:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	102-8-20329-24
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA DE LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS EN LA ESPECIALIDAD MÉDICA DE ORTOPEDIA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL QUE REQUIERAN LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA GRUPO 5 y 6
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	29 minutos de tiempo transcurrido *(6/12/2024 3:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/04/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UPRES ANTIOQUIA

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DISORTHO SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 860529890

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISORTHO SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	167-143253-31

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CAMILO AMARILLO TRIVIÑO* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2024 10:39:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2024 3:20:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7025919_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(12/11/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(12/11/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	23 días de tiempo transcurrido *(12/11/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(22/11/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 horas de tiempo transcurrido *(6/12/2024 12:34:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15829778	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	330.417.879,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/07/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7025919
Proveedor DISORTHO SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 43 A 48 C Sur 45
Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Envigado
Dirección Carrera 43 A 48 C Sur 45
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 43A NO 48C SUR 45	COLOMBIA > Antioquia > Envigado

1 CO1.PCCNTR.7025919

1.1 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							190.000.000,00	190.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	42321500	GRUPO 5 - SUMNISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS SISTEMA Y GRUPO DE COLUMNA	1,00	UN	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00

1.2 Lote 6 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							250.557.174,00	250.557.174,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	42321900	GRUPO 6 - SUMNISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA REEMPLAZO ARTICULARES	1,00	UN	250.557.174,00	250.557.174,00	250.557.174,00	250.557.174,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO FIRMADO OK.pdf	CONTRATO FIRMADO OK.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS ALBERTO GU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75107969	Guardar y notificar
Supervisor	herlinson alberto castrill	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1017138217	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CARLOS ALBERTO GU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75107969	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO	28 minutos de tiempo transcurrido *(6/12/2024 3:20:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO
Supervisor	herlinson alberto castrillon serna	28 minutos de tiempo transcurrido *(6/12/2024 3:20:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO
Ordenador del pago	CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO	28 minutos de tiempo transcurrido *(6/12/2024 3:20:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	440.557.174
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	440.557.174	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 16-01-02-051

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	361	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		500.000.000 COP	16-01-02-051	-	Editar
☐	46324	CDP	Generado	251.557.174 COP	251.557.174 COP	16-01-02-051	-	Editar

Saldo de CDP: 251.557.174 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 251.557.174 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 16/10/2024 4:02 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	62624	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	200.557.174 COP	200.557.174 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	19024	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	240.000.000 COP	240.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 200.557.174 COP

Saldo de compromisos AVF: 240.000.000 COP

Saldo total comprometido: 440.557.174 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -