Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7089145
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 5:16:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMA-MC-22972-MC-164-2024
Objeto del contrato	La Institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia está interesada en adquirir, mediante compraventa, escaleras móviles (portátiles) certificadas que faciliten la ejecución segura de actividades de aseo y mantenimiento a diferentes alturas, en cumplimiento con la normativa vigente
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(6/12/2024 2:16:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7 días para terminar *(13/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SUMINISTROS NC

COLOMBIA, Envigado
Número de documento 1037609926

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SUMINISTROS NC	BANCOLOMBIA	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NATASHA MONTOYA* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2024 2:10:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA PATRICIA GÓMEZ RAMÍREZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2024 2:15:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7089145_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	7 días para terminar *(13/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido *(5/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 13/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(3/12/2024 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 2:26:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15803034	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	921.600,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	16/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7089145
Proveedor SUMINISTROS NC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 78 No. 65 - 46
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección carrera 78 No. 65 - 46
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 78 No. 65 - 46	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.7089145

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.661.050,00	4.608.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30191501	Escalera de Tijera con Plataforma en Fibra de Vidrio Certificada 7 pasos CERTIFICADAS TIPO 1A Uso Profesional Industrial Las escaleras tipo tijera con plataforma tienen sus rieles fabricados en PRFV FRP Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio, un material no conductor de electricidad, lo que hacen que esta escalera sea ideal para trabajar en ambientes muy exigentes con riesgo eléctrico, corrosión y exposición a la intemperie. Con una capacidad de carga de más de 300 lb, nuestras escaleras son livianas y duraderas. Los peldaños en aluminio con superficie acanalada antiderrapante, base tipo plataforma en Aluminio que permite un mejor apoyo y maniobrabilidad en su último escalón/plataforma , cuenta con protección tipo confinamiento en tres de las caras de la plataforma para trabajar con alta seguridad, y barandas laterales para ascenso y descenso cuenta con zapatas antideslizantes y opción de ruedas con freno de seguridad .Las escaleras de Tijera con plataforma de nuestra línea industrial son sometidas a extensas pruebas de desempeño, según norma ANSI ASC A14.5 2017 en todos sus numerales, haciéndolas un producto de alta calidad. Rieles Fibra de Vidrio PRFV FRP Características No conduce electricidad Dieléctrica Peldaños Aluminio antideslizante Plataforma Aluminio antideslizante Tipo 1A Capacidad Carga: 136 kg 300 lbs Norma Técnica: ANSI ASC A 14.5 Línea: Certificada Uso: Profesional Industrial	1,00	UN	1.661.250,00	1.660.000,00	1.661.250,00	1.660.000,00

2	30191501	Pasos totales incluida la plataforma: 7 Longitud Escalera 315 Cm Ancho Max 74 Cm Apertura: 159 Cm Altura a Plataforma 201 Cm Altura Máxima a baranda 294 Cm Peso 22 Kg Accesorios Incluidos Barandas de seguridad plataforma zapatas antideslizantes Accesorios Adicionales por solicitud: Ruedas resta de restricción VER INVITACIÓN PÚBLICA Escalera dieléctrica 40 pasos de extensión Escalera Certificada Tipo Extensión Fibra De Vidrio Industrial Certificadas bajo el estándar ICONTEC ISO 9001 y Avaladas por la norma ANSI 14.5. Nuestras escaleras en fibra de vidrio gracias a su alta resistencia, soportan las más altas exigencias. Extra fuerte, liviana y aislada Tubo Peldaños D de duraluminio fuertes y livianos. 300 libras de Capacidad de Carga o 136 Kilogramos. Ganchos de aluminio por inyección. Cuerda de polietileno de mayor diámetro 3 8 ó 10 milímetros. Polea central de Acero Galvanizado.. Zapatas de acero galvanizado con Caucho Uso Industrial. TIPO IA VER INVITACIÓN PÚBLICA	1,00	UN	2.999.800,00	2.948.000,00	2.999.800,00	2.948.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
rp.pdf	rp.pdf	(detalle)
Comunicación de aceptación CMA-MC-164.pdf	Comunicación de aceptación CMA-MC-164.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN DAVID GÓMEZ FL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71730355	Guardar y notificar
Supervisor	Carlos Eduardo Carvaja	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9976965	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	4.608.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	4.608.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020050010419	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2107	CDP	No se ha iniciado		4.661.050 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	9478	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.608.000 COP	4.608.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.608.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 4.608.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -