ANALISIS DE AIU

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE"

			DESCRIPCION	% PARCIAL	% SUBTOTAL
1	**ADMINISTRACION**				
	A.	**ADM. CENTRAL**		**1,33%**	
		1	Sueldos y prestaciones de la direccion (profesionales, administrativos y tecnicos)	1,21%	
		2	Gastos de oficina (arriendos, dotacion, papeleria, copias, servicios publicos y comunicaciones)	0,02%	
		3	Trasnporte	0,10%	
	B.	**ADM. DE LA OBRA**		**4,38%**	
		1	Sueldos y prestaciones del personal vinculado directamente a la obra. (Residente, administracion, tecnico, inspectores, oficinistas, conductores, contador, almacenista, conserge, otros.)	2,86%	
		2	Instalaciones para empleados y obreros (oficinas, laboratorios, talleres, servicios medicos, comedores, dormitorios, otros.)	0,10%	
		3	Gastos de oficina y campamento (valla, dotaciones, servicios publicos, comunicaciones, papeleria, copias, otros.)	0,01%	
		4	Equipo completo de topografia (incluye transito, nivel, y elementos complementarios) y comision de Topografia (Topografo y 2 cadeneros)	1,11%	
		5	Equipo de laboratorios (incluye laboratorista -inspecor)	0,15%	
		6	Transporte	0,15%	
	C.	**GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS**		**21,29%**	
			TOTAL ADMINISTRACION (A)		**27,00%**
2	**IMPREVISTOS**				
	TOTAL IMPREVISTOS (I)				**2,00%**
3	**UTILIDAD**				
	TOTAL UTILIDAD (U)				**5,00%**
			TOTAL A.I.U.		**34,00%**

NOTA: Este valor se obtuvo teniendo en cuenta entre otros en los gastos de legalización las normas tributarias establecidas por el Departamento de Casanare, según aplican.

ELABORADO POR:

ING. JORGE MARIO HURTADO
M.P. No 041037-0585358 BYC