NIT: 901.495.853 - 8

EMAIL: tytsolucioneseingenieria@gmail.com

CELULAR: 3106434660

DIRECCION: CALLE 65C N° 20 - 36

BARRANQUILLA - ATLANTICO

T&T SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S.

FECHA	7/11/2024	**NIT**	800165799-6
CLIENTE	RAMA JUDICIAL	**TELEFONO**	3003820748
DIRECCION	CALLE 40 N° 44-80	**EMAIL**	AHADECHM@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO
CONTACTO	ING. ALFREDO HADECHNI	**COTIZACION**	T&t 01-011-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SWITCH COBRE 48 PUERTOS	UND	49	$ 7.988.637	$ 391.443.213,00
2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA D SWITCH COBRE 16 PUERTOS	UND	30	$ 4.323.810	$ 129.714.300,00
3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ROUTER FIBRA 14	UND	3	$ 24.195.000	$ 72.585.000,00
4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SWITCH FIBRA 18 PUERTOS	UND	2	$ 16.100.000	$ 32.200.000,00
5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ACCESS POINT INDOOR	UND	133	$ 1.965.000	$ 261.345.000,00
6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ACCESS POINT OUTDOOR	UND	7	$ 1.925.000	$ 13.475.000,00
7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ROUTER COBRE 8	UND	10	$ 1.401.000	$ 14.010.000,00
8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ROUTER COBRE 16	UND	20	$ 4.495.000	$ 89.900.000,00
9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CPE OUTDOOR	UND	13	$ 1.198.000	$ 15.574.000,00
	SUBTOTAL				**$ 1.020.246.513**
	IVA 19%				**$ 193.846.837**
	TOTAL				**$ 1.214.093.350**