## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.7027460 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 23 días de tiempo transcurrido *(11/14/2024 8:26:55 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 9262-2024 |
| **Objeto del contrato** | Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para prestar el servicio Comedores Comunitarios a la población focalizada por la SDIS, para contribuir a la mitigación de la inseguridad alimentaria en el marco del Proyecto 7953 "Generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. |
| **Tipo de Contrato** | Decreto 092 de 2017 |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 149 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 5 días de tiempo transcurrido *(12/3/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 4/30/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 5/1/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 11/30/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**(Secretaría Distrital de Integración Social)**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSTRUYAMOS EL FUTURO**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830503725

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *JACQUELINE CHAVEZ JEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *11/26/2024 5:24:18 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *11/27/2024 12:18:30 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_7027460_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☑Sí ☐No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |
| **¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?** | ☑Sí ☐No | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☑Sí ☐No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ seriedad de la oferta

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

**Fecha límite para entrega de garantías:** 11 días de tiempo transcurrido *(11/26/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(11/29/2024 10:19:15 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. Estudios Previos Comedores Comunitarios.pdf | - | 5. Estudios Previos Comedores Comunitarios.pdf | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.15762480 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 167,196,932.55 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 4/30/2028 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.15762836 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 260,000,000.00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 4/30/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.7027460
**Proveedor** CORPORACION CONSTRUYAMOS EL FUTURO
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
**Código postal** 11001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | 4° | 4 | 3 |
| **Longitud:** | 74 | 4 | 2 |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CARRERA 7 N° 32 - 12 SAN MARTIN PISO 17 | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

**1** CO1.PCCNTR.7027460

**1.1** Lote 17 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 371,548,739.00 | 371,548,739.00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 17 | 93141506 | 113834-CCCP 02-001 LOURDES | 1.00 | UN | 371,548,739.00 | 371,548,739.00 | 371,548,739.00 | 371,548,739.00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| Convenio de Asociacion 9262-2024.pdf | Convenio de Asociacion 9262-2024.pdf | (detalle) |
| EC 2DO SEM COMEDORES 2024 LOTE 17.Firmado.pdf | EC 2DO SEM COMEDORES 2024 LOTE 17.Firmado.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | IVON CAROLINA CAMAI | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 52383197 | Guardar y notificar |
| Supervisor | ZULMA YANIRA FONSE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 52706145 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA | 11 días de tiempo transcurrido *(11/27/2024 12:18:30 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA |
| Supervisor | ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO | 11 días de tiempo transcurrido *(11/27/2024 12:18:30 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑ Sí ☐ No * | 340,670,499 |
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☑ Sí ☐ No * | 30,878,240 |
| | **Total** | 371,548,739 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2024110010071 | 2024 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2024110010071 | 2024 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 14593 | CDP | No se ha iniciado | | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 14594 | CDP | No se ha iniciado | | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 14595 | CDP | No se ha iniciado | | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 14596 | CDP | No se ha iniciado | | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14597 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14598 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14599 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14600 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14601 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14602 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14603 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14604 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14605 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14606 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14607 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14608 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14609 | CDP | No se ha iniciado | 464,078,221 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14610 | CDP | No se ha iniciado | 464,078,221 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14611 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14612 | CDP | No se ha iniciado | 529,211,468 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14613 | CDP | No se ha iniciado | 529,211,468 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14614 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14615 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14616 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14617 | CDP | No se ha iniciado | 215,404,009 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14618 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14619 | CDP | No se ha iniciado | 529,211,468 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14620 | CDP | No se ha iniciado | 215,404,009 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14621 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14622 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14623 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14624 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14625 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14626 | CDP | No se ha iniciado | 464,078,221 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14627 | CDP | No se ha iniciado | 464,078,221 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14635 | CDP | No se ha iniciado | 464,078,221 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14628 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14629 | CDP | No se ha iniciado | 464,078,221 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14630 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14631 | CDP | No se ha iniciado | 464,078,221 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14632 | CDP | No se ha iniciado | 464,078,221 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14633 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14634 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 15292 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 15293 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14524 | CDP | No se ha iniciado | 529,211,468 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14525 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14526 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14527 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14528 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14529 | CDP | No se ha iniciado | 464,078,221 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14530 | CDP | No se ha iniciado | 464,078,221 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14531 | CDP | No se ha iniciado | 529,211,468 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14532 | CDP | No se ha iniciado | 529,211,468 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14533 | CDP | No se ha iniciado | 529,211,468 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14534 | CDP | No se ha iniciado | 464,078,221 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14535 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14536 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14537 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14538 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14539 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14540 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14541 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14542 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14543 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14544 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14545 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14546 | CDP | No se ha iniciado | 529,211,468 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14547 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14548 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14549 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14550 | CDP | No se ha iniciado | 215,404,009 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14551 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14552 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14553 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14556 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14558 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14559 | CDP | No se ha iniciado | 529,211,468 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14560 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14561 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14562 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14563 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14564 | CDP | No se ha iniciado | 464,078,221 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14565 | CDP | No se ha iniciado | 464,078,221 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14566 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14567 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14568 | CDP | No se ha iniciado | 529,211,468 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14569 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14570 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14571 | CDP | No se ha iniciado | 464,078,221 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14572 | CDP | No se ha iniciado | 529,211,468 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14573 | CDP | No se ha iniciado | 215,404,009 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14574 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14575 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14576 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14577 | CDP | No se ha iniciado | 529,211,468 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14578 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14579 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14580 | CDP | No se ha iniciado | 464,078,221 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14581 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14582 | CDP | No se ha iniciado | 464,078,221 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14583 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14584 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14585 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14586 | CDP | No se ha iniciado | 529,211,468 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14587 | CDP | No se ha iniciado | 529,211,468 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14588 | CDP | No se ha iniciado | 398,944,972 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14589 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14590 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14591 | CDP | No se ha iniciado | 345,670,500 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| 14592 | CDP | No se ha iniciado | 280,537,257 COP | 00-00-00 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16446 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 340,670,499 COP | 340,670,499 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 340,670,499 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 340,670,499 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -