Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7101418
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(3/12/2024 5:19:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	006-047-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES; REGIONAL AMAZONÍA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(6/12/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26 días para terminar *(5/01/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AVESUR ZOMAC

COLOMBIA, Florencia
Número de documento 901249274

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Avesur Florencia CA ZOMAC SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Avesur Florencia CA* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2024 12:42:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOHN FREDY DUQUE PATIÑO* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2024 3:00:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7101418_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☐Sí ☑No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	15 días para terminar *(24/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(10/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 12:52:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15815045	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	26.325.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	5/04/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7101418
Proveedor Avesur Florencia CA ZOMAC SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 14 sur N° 11-295 URB. EL PROGRESO VIA BRUSELAS
Ubicación CO-CAQ - Caquetá
País COLOMBIA
Departamento Caquetá
Municipio
Dirección calle 14 sur N° 11-295 URB. EL PROGRESO VIA BRUSELAS
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BASPC 12 - Calle 16 No. 16–00 centro Florencia.	COLOMBIA > Caquetá > Florencia
2	BIMEJ 12 - Venecia-Caquetá	COLOMBIA > Caquetá > Florencia
3	BASCN - Fuerte Militar Larandia Caquetá ubicado a cuatro kilómetros al Sureste.	COLOMBIA > Caquetá > Florencia
4	BASCN 2 - Fuerte Militar Larandia Caquetá ubicado a cuatro kilómetros al Sureste.	COLOMBIA > Caquetá > Florencia
5	GMRIN 12 - Fuerte Militar Larandia Caquetá ubicado a cuatro kilómetros al Sureste.	COLOMBIA > Caquetá > Florencia
6	BITER 12 - Fuerte Militar Larandia Caquetá ubicado a cuatro kilómetros al sureste	COLOMBIA > Caquetá > Florencia
7	BICAZ 36 - Kilómetro 9 VIA LA SIBERIA San Vicente del Caguan – Caquetá	COLOMBIA > Caquetá > San Vicente Del Caguán

8	CACOM 6 - Aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes	COLOMBIA > Caquetá > Florencia
9	BIROR 25 - Vereda el Porvenir en Villa Garzón.	COLOMBIA > Putumayo > Villagarzón
10	BALOC 27 - Kilómetro 11 en la vía que conduce a Puerto Asís en el corregimiento de Santana.	COLOMBIA > Putumayo > Puerto Asís

1 CO1.PCCNTR.7101418

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	58.500.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	50401700	DIGITE EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO	1,00	UN	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	58.500.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 006-047-2024.pdf	CONTRATO 006-047-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOHN FREDY DUQUE P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	943669850	Guardar y notificar
Supervisor	ANA ISABEL PEREZ AR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1117529851	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOHN FREDY DUQUE P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	943669850	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JOHN FREDY DUQUE PATIÑO	9/12/2024 10:28:36 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN MANUEL ROBLEDO MARIN
Ordenador del Gasto	JOHN FREDY DUQUE PATIÑO	9/12/2024 10:28:36 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN MANUEL ROBLEDO MARIN
Supervisor	ANA ISABEL PEREZ ARIAS	3 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 3:00:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOHN FREDY DUQUE PATIÑO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	58.500.000
	Total	58.500.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-20-00-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	14824	CDP	Generado	58.500.000 COP	58.500.000 COP	15-20-00-002	Validado	Editar

Saldo de CDP 58.500.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 58.500.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 22/11/2024 10:38 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	64324	Presupuestal (CDP)	6/12/2024 12:00 AM	Generado	58.500.000 COP	58.500.000 COP	58.500.000 COP	A-05-01-01-000-001	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 58.500.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	58.500.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	9/12/2024 10:27 AM