
FIRMA CONSTRUCTORA ANALISIS DE PRECIOS 
UNITARIOS 

OBRAS DE ADECUACION PARQUE JORGE ELIECER GAITAN Y GRADERIA FECHA: 	 25-jul-24 	• 

O-ene-1900 

..._ 
MEZCLA CONCRETO 1:2:33100 PSI -22,0 Mpa 	 Unidad: M3 

1TEM: BASIC° 
DESCRIPCION 	 1 	UNO CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL 

MATERIALES 

AGUA LTS 190 3 36.00 7,045.20 
CEMENTO GRIS KLS 350 3 . 650.00 234,325.00 
ARENA GRUESA M3 0.56 3 81,686.00 47,116.48 
GRAVA TRITURADA .3/4 M3 0.84 3 92,810.00 80,299.21 
GASOLINA CORRIENTE GIN 0.1 10,622.00 1,062.20 
ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS GLN '0.006 103,497.00 620.98 

SUBTOTAL MATERO 
MANO DE OBRA 	 Jornal 	Prestac. 	Jornal TU 	Rendim/Día 

370,469.07 

Valor-Unit. 
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE 187,609.00 170% 318,935 4.1667 ' 	76,543.78 
MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA 72,612.00 170% 123,440 16.0001 7,714.95 

SUBTOTAL MANO DE 
EQUIPO 

84,258.73 

MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS DIA 0.06 35,843.00 .2,150.58 
HERRAMIENTA MENOR % 5% 84,258.73 4.212.93 

SUBTOTAL EQUIFI 
OTROS 

6,363.51 

SUBTOTAL OTRO - 

COSTO DIREC 	461,091.31 	 461,091.00 

LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-ZVERDES Unidad: M2 

[TEM: .  1.1 
DESCRIPCION UNO CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL 

MATERIALES 

LISTON 2 x2x300 OTOBO UNO 0.03 10,050.00 301.50 
PUNTILLA 2 CC LBS 0.01 4,659.00 46.59 
PIOLA GRUESA 50 METROS ROL 0.01 3,226.00 32.26 

MANO DE OBRA Jornal 

. 

Prestac. 

SUBTOTAL MATERIA 

Jornal Ttl 	Rendim/Dla 

. 	380.35 

Valor-Unit. 
M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE-1 OFI 255,793.00 170% 434,848 406.0919 1,070.81 

EQUIPO 
SUBTOTAL MANO DE 1,070.81 

HERRAMIENTA MENOR vo 5% 1,070.81 53.54 

OTROS 
SUBTOTAL EQUIP . 53.54 

SUBTOTAL OTRC1 - 

COSTO DIREC' 	1,504.70 	 1,505.00 



DEMOL.ANDE N-SARDIN EL Unidad: M2 

ITEM: 	1.4 
DESCRIPCION UND CANT, DESP.% 	PRECIO UNIT VALOR TOTAL 

MANO DE OBRA Jornal 	' Prestac. Jornal TU 	Rendim/Dla 	Valor-Unit. 
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE 1 OFICl/ 195,360.00 170% 332,112 	11.4285 29059.98 

EQUIPO ' 
SUBTOTAL MANO DE 29,059.98 

HERRAMIENTA MENOR % 5% 29,059.98 1,452.99 

OTROS 
SUBTOTAL EQUIF1 1,452.99 

SUBTOTAL OTRO - 

COSTO DIREC 	30,512.97 	 30,513.00 

RETIRO DE SALDOS EN SITIO Unidad: M3 

ITEM: 	1.5 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL 

MANO DE OBRA 	 Jornal Prestac. 	Jornal TU 	Rendim/Dra Valor-Unit. 
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE 1 OFICII 	195,360.00 170% 332,112 11.4285 29,059.98 

EQUIPÓ 
SUBTOTAL MANO DE 29,059.98 

CARRETA TIPO BUGUI DIA 0.1 4,301.00 430.10 
HERRAMIENTA MENOR 0/0 5% 29,059.98 1,452.99 
VOLOUETA 6 M3, INCLUYE CARGUE VIAJE/M3 1 80,000.00 80,000.00 

. 
OTROS 

SUBTOTAL EOUIP 81,883.09 

SUBTOTAL OTRCI, - 

COSTO DIREC' 	110,943.07 110,943.00 

EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA H=1.8M(SR) Unidad: M3 

ÍTEM: 	1.6 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% 	PRECIO UNIT VALOR TOTAL 

MANO DE OBRA Jornal Prestac. Jornal TU 	Rendim/Día 	Valor-Unit. 
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE 52,536.00 170% 89,311 	4.0000 22 327 75 

EQUIPO 
SUBTOTAL MANO DE 22,327.75 

HERRAMIENTA MENOR 1 % 5% 1 	 22,327.75 1,116.38 

OTROS 
SUBTOTAL EQUIP 1,116.38 

SUBTOTAL OTRC1 - 

COSTO DIREC' 	23,444.13 	 23,444.00 



ACERO DE REFUERZO Unidad: ML 

rrEM: 	1.7 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% 	PRECIO UNIT VALOR TOTAL 

MATERIALES 

ACERO REFUERZO FY 4200 KG/cm2 KG 1 4,900.00 

SUBTOTAL MATER 

ij 4,900.00 

EQUIPO 
'4,900.00 

HERRAMIENTA MENOR GLO 1.00 0 	 604.00 604.00 

OTROS 
SUBTOTAL EQUIP 604.00 

., 

SUBTOTAL OTRO - 

COSTO DIREC 	5,504.00 5,504.00 

MURO CONCRETO CONTENCION 041<=1.00MTS 	 Unidad: M3 

ITEM: 	1.8 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL 

MATERIALES 

PUNTILLA 2 CC LBS 0.1 2 4,659.00 475.21 
TABLA 1x10x300 OTOBO UND 1.5 15,540.00 23,310.00 
CUARTON 2"x45x3M ML 2 3,823.00 7,646.00 
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 210 	m3 .1.05 461,091.00 484.145.55 

SUBTOTAL MATER1 
MANO DE OBRA 	 Jornal 	Prestac. 	Jornal TU 	Rendim/Dia 

515,576.76 

Valor-Unit. 
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE-1 OH 346,329.00 170% 588,759 1.6000 367,974.37 

SUBTOTAL MANO DE 
EQUIPO 

367,974.37 

VIBRADOR DIA 0.2 36,017.00 7,203.40 
HERRAMIENTA MENOR % . 5% 367,974.37 18,398.71 
TABLERO O PLAQUETA DE 1.4MT X 0.7A DIA 7.33 299.00 2,191.67 
MEZCLADOR DE CONCRETO DIA 0.4 55,000.00 22,000.00 

. 	SUBTOTAL EQUIP 
OTROS 

49,793.78 

TRANSPORTE DE MATERIALES M3/KM 7 750.00 	 5,250.00 
SUBTOTAL OTRO, 5,250.00 

COSTO DIREC 	938,594.91 	 938,595.00 ,. 



ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM 	 Unidad: M3 

ITEM: 	1.9 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL 

MATERIALES 	. 

PUNTILLA 2.CC LBS 0.1 2 4,659.00 475.21 
TABLA 1x10x300 OTOBO UND 0.2 15,540.00 3,108.00 
MALLAELECTROSOLDADA M2 1 6,776.00 6,776.00 
ALAMBRE CAL 18 KG/M2 0.1 7,900.00 790.00 
MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI 210 1113 1.05 461,091.00 484,145.55 

SUBTOTAL MATERIA 

MANO DE OBRA. 	 Jornal 	Prestac. 	Jornal TU 	Rendim/Dia 

495,294.76 

Valor-Untt. 
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE 1 OFICIA 195,360.00 170% 332,112 10.0000 33,211.20 

SUBTOTAL MANO DE 
EQUIPO 

33,211.20 

VIBRADOR DIA 0.1 36,017.00 3,601.70 
HERRAMIENTA MENOR % 5% 33,211.20 1,660.56 
MEZCLADOR DE CONCRETO DIA 0.1 55,000.00 5,500.00 

SUBTOTAL EQUIP 
OTROS 

10,762.26 

TRANSPORTE DE MATERIALES M3/KM 5 4,500.00 	 22,500.00 
SUBTOTAL OTRO, 22,500.00 

COSTO DIREC 	561,768.22 	 561,768.00 

CORTE DE PRADO MANUAL Y CONTROL DE MALEZA Unidad: M2 

diREFI 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% 	PRECIO UNIT VALOR TOTAL 

MANO DE OBRA. Jornal Prestac. Jornal TU 	Rendim/Dia Valor-Unit. 
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI 195,360.00 170% 332,112 	250.0000 1,328.44 

EQUIPO 
SUBTOTAL MANO DE 1,328.44 

HERRAMIENTA MENOR % 5% 1,328.44 66.42 

OTROS 
SUBTOTAL EQUIF1 66.42 

SUBTOTAL OTRO1 

COSTO DIREC 	- 	1.,394.86 1,395.00 



GRADERIA CONCRETO 3000PSI (VACIADO) 	 Unidad: M3 

(TEM: 2 
DESCRIPCION UNO CANT. DESP.% PRECIO UNIT 	 VALOR TOTAL 
MATERIALES 

MEZCLA CONCRETO 1.2:3 3100 PSI 210 m3 1.05 461,091.00 484,145.55 
PUNTILLA 2 CC LBS 0.1 2 . 4,659.00 475.21 
TABLA 1x10x300 OTOBO UNO 0.8 15,540.00 12,432.00 
hierro de 3/8" viga KG/M3 17 5,600.00 95,200.00 
CUARTON 2"x4"x3M ML 3 3,823.00 11,469.00 
MALLAELECTROSOLDADA M2 2 8,276.00 16,552.00 
ALAMBRE CAL 18 KG/M2 0.1 7,900.00 790.00 

SUBTOTAL MATERIA 
MANO DE OBRA 	 Jornal 	Prestac. 	Jornal Ttl 	Rendim/Día 

621,063.76 

Valor-Unit. 
M.O. ALBANILERIA 3 AYUDANTE-1 OH 	256,329.00 170% 435,759 1.8000 242,088.33 

SUBTOTAL MANO DE 
EQUIPO 

242,088.33 

VIBRADOR DIA 0.5 36,017.00 18,008.50 
HERRAMIENTA MENOR 0/0 5% 242,088.33 12,104.41 
MEZCLADOR DE CONCRETO DIA 0.5 55,000.00 27,500.00 

SUBTOTAL EQUIR 
OTROS 

30,112.91 

TRANSPORTE MATERIALES 	 M3/KM 10 1,500.0001 	 15,000.00 
SUBTOTAL OTR i 	 15,000.00 

COSTÓ DIREC 	922,015.00 	 922,015.90 

PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO 	 Unidad: ML 

., 	 ITEM: 	2.1 
DESCRIPCION UND CANT. DESP.% PRECIO UNIT VALOR TOTAL 

MATERIALES 

LIJA 400 AGUA PLI 0.15 1,314.00 197.10 
ESMALTE SINTETICO MATE GLS 0.125 1 71,566.00 9,035.20 
TUBO GALVANIZADO 11/Z UNO 0.1 97,600.00 9,760.00 
MALLA 1.8X10 UND 1 37,590.00 37,590.00 
SOLDADURA ESTAÑO LBS 0.005 1 182,801.00 923.14 
DISOLVENTE GLN 0.025 53,765.00 1,344.12 
BROCHA CERDA NATURAL 2-1-2 UNO 0.1 9,677.00 967.70 
CINTA ENMASCARAR ROL 0.05 5,854.00 292.70 

SUBTOTAL MATERIA 
MANO DE OBRA 	 Jornal 	Prestac. 	Jornal TU 	Rendirn/Dla 

60,109.96 

Valor-Unit. 	. 
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI 128,842.00 170% 219,031 56.8441 '3,853.19 
M.O. SOLDADURA 1 AYUDANTE-1 OH 128,842.00 170% 219,031 30.0000 7,301.03 

SUBTOTAL MANO DE 
EQUIPO 

11,154.22 

HERRAMIENTA MENOR % 5% 11,154.22 557.71 
ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0.25 1,314.00 328.50 

SUBTOTAL EQUIF 
OTROS 

, 	886.21 

TRANSPORTE MATERIALES M3/KM 5 450.00 2,250.00 
SUBTOTAL TRANSPCT - 

COSTO DIREC 	.. 73,275.39 	 73,275.00 



REPARACION DE MALLA EXISTENTE INCLUYE PINTURA, SOLDADURA Y 	 Unidad: M2 
ADECUACION TUBERIA 1 1/2" 	 ITEM: 2.1 

DESCRIPCION 	 j 	UND 	CANT. DESP.°/o PRECIO UNIT VALOR TOTAL 

MATERIALES 

LIJA 400 AGUA PLI 0.15 1,314.00 197.10 
ESMALTE SiNTETICO MATE GLS 0.125 1 71,566.00 9,035.20 
TUBO GALVANIZADO 11/2" UNO 0.6 97,600.00 58,560.00 
SOLDADURA ESTAÑO LBS . 	0.005 1 182,801.00 923.14 
DISOLVENTE GLN 0.025 53,765.00 1,344.12 
BROCHA CERDA NATURAL 2-1-2 UNO 0.1 9,677.00 967.70 
CINTA ENMASCARAR ROL 0.05 5,854.00 292.70 

SUBTOTAL MATERIP 

MANO DE OBRA 	 Jornal 	Prestac. 	Jornal Ttl 	Rendim/Dia 

71,319.96 

Valor-Una. 
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI 128,842.00 170% 219,031 20.0000 10,951.55 
M.O. SOLDADURA 1 AYUDANTE-1 OH 128,842.00 . 	170% 219,031 30.0000 7,301.03 

SUBTOTAL MANO DE 
EQUIPO 

18,252.58 

HERRAMIENTA MENOR ok 5% 18,252.58 	 912.62 
ANDAMIO METALICO TUBULAR U/D 0.25 1,314.00 	 328.50 

SUBTOTALEQUIF 
OTROS 

1,241.12 

TRANSPORTE MATERIALES M3/KM 5 450.00 2,250.00 

_ 

SUBTOTAL TRANSPC - 

COSTO DIREC 	91,938.66 	 91,939.00 

elaboro ING GUSTAVO .1 GUTIERREZ P 

MP 19202123529 CAU 
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