Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7076736
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 12:28:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7076736
Objeto del contrato	Compra de kits productivos para las unidades productivas del programa CAMPESENA que se desarrollan en los municipios del área de cobertura del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica durante la vigencia 2024
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(6/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11 días para terminar *(20/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3 días para terminar *(13/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo Administrativo CAPCP

COLOMBIA, Tumaco

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUSHA

COLOMBIA, Tumaco
Número de documento 901319127

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION SEMBRANDO HUELLAS DE AMOR	DAVIVIENDA	Corriente	10076998319

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NIDIA MINOTA RENTERIA* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2024 10:42:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE TIRSO POLO* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2024 2:33:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7076736_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	28 minutos de tiempo transcurrido *(9/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 11 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(3/12/2024 6:18:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15780407	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	5.276.700,00 COP	seguros del estado S.A	11/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7076736

Proveedor FUNDACION SEMBRANDO HUELLAS DE AMOR

Creado por CATERINE ARCINIEGAS PORTILLA

Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(9/12/2024 12:26:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-NRÑ-CAPCP-0036-2024

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA

Ubicación CO-NAR-52835 - Tumaco

País COLOMBIA

Departamento Nariño

Municipio Tumaco

Dirección CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SAN ANDRES DE TUMACO Y COBERTURA DEL CENTRO (Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya herrera, El Charco, La Tola, Iscuande, Magui Payan, Roberto Payan, Barbacooas, Ricaurte y Mallama)	COLOMBIA > Nariño > Tumaco

1	CO1.PCCNTR.7076736		
1.1	Lote 1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	

Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
52.993.652,00	52.767.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	10171600	Acondicionador orgánico de suelos **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	70,00	UN	41.334,00	41.334,00	2.893.380,00	2.893.380,00
2	10171600	Equipo para invernadero **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	3,00	UN	319.506,00	319.000,00	958.518,00	957.000,00
3	10171600	Malla **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	2,50	UN	79.468,00	79.468,00	198.670,00	198.670,00
4	10171600	Pienso para ganado **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	4,00	UN	394.500,00	394.000,00	1.578.000,00	1.576.000,00
5	10171600	Solventes de alcohol **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	4,00	UN	58.900,00	58.000,00	235.600,00	232.000,00
6	10171600	Semillas y plantulas de especias **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	52,00	UN	70.600,00	70.000,00	3.671.200,00	3.640.000,00
7	10171600	Carbonato de calcio **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	10,00	UN	47.967,00	47.967,00	479.670,00	479.670,00
8	10171600	Gorros o capuchas para cirujano **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	5,00	UN	12.700,00	12.700,00	63.500,00	63.500,00
9	10171600	Concentrado gallinas ponedoras **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	30,00	UN	111.033,00	110.000,00	3.330.990,00	3.300.000,00
10	10171600	Laminas de zinc **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	45,00	UN	59.000,00	59.000,00	2.655.000,00	2.655.000,00
11	10171600	Bebededros automaticos **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	20,00	UN	41.100,00	41.100,00	822.000,00	822.000,00
12	10171600	Tanque con tapa **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	4,00	UN	600.533,00	600.533,00	2.402.132,00	2.402.132,00
13	10171600	Comedero aves **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	20,00	UN	45.000,00	45.000,00	900.000,00	900.000,00
14	10171600	Alambre Centel de cobre #14 **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	2,00	UN	175.933,00	175.933,00	351.866,00	351.866,00
15	10171600	Cemento x 50kgs **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	25,00	UN	41.633,00	41.633,00	1.040.825,00	1.040.825,00
16	10171600	Electrobomba **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	444.467,00	444.467,00	444.467,00	444.467,00
17	10171600	Tabla basta 27m *270 **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	30,00	UN	15.833,00	15.833,00	474.990,00	474.990,00
18	10171600	Equipo para invernadero **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	317.706,00	317.706,00	317.706,00	317.706,00
19	10171600	Baldes para limpieza **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	29,00	UN	17.433,00	17.433,00	505.557,00	505.557,00
20	10171600	Tejas metálicas **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	30,00	UN	59.000,00	59.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00
21	10171600	Colmenas de abejas nativas meliponas **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	21,00	UN	125.367,00	125.367,00	2.632.707,00	2.632.707,00
22	10171600	Comida para cerdos **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	15,00	UN	178.000,00	178.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
23	10171600	Comida para cerdos **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	14,00	UN	159.300,00	159.300,00	2.230.200,00	2.230.200,00
24	10171600	Comida para cerdos **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	9,00	UN	96.800,00	96.800,00	871.200,00	871.200,00
25	10171600	Instrumentos de laboratorio **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
26	10171600	CAL VIVA **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
27	10171600	Cintas metricas	1,00	UN	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00

28	10171600	**Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS Recipientes para animales **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	7,00	UN	102.932,00	102.932,00	720.524,00	720.524,00
29	10171600	Cepillos o recogedores para polvo **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	3,00	UN	58.900,00	58.900,00	176.700,00	176.700,00
30	10171600	Tanques de almacenamiento de agua **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	3,00	UN	600.533,00	600.533,00	1.801.599,00	1.801.599,00
31	10171600	Carretilla **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	2,00	UN	310.000,00	310.000,00	620.000,00	620.000,00
32	10171600	Pulverizadores **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	310.629,00	310.629,00	310.629,00	310.629,00
33	10171600	Cemento **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	50,00	UN	41.633,00	41.633,00	2.081.650,00	2.081.650,00
34	10171600	Ladrillos **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	2.013,00	UN	400,00	400,00	805.200,00	805.200,00
35	10171600	Balanza analítica **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	1,00	UN	188.234,00	188.234,00	188.234,00	188.234,00
36	10171600	Aceite vegetal de 15 lts **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	6,00	UN	178.513,00	170.000,00	1.071.078,00	1.020.000,00
37	10171600	Arroz **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	9,00	UN	216.767,00	205.000,00	1.950.903,00	1.845.000,00
38	10171600	Azucar **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	4,00	UN	299.600,00	299.600,00	1.198.400,00	1.198.400,00
39	10171600	Huevos tipo B **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	4,00	UN	60.133,00	60.133,00	240.532,00	240.532,00
40	10171600	Atun en lomitos **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	2,00	UN	290.600,00	290.600,00	581.200,00	581.200,00
41	10171600	Leche en polvo **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	11,00	UN	126.633,00	126.600,00	1.392.963,00	1.392.600,00
42	10171600	Tanque x 1000lts **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	8,00	UN	600.533,00	600.533,00	4.804.264,00	4.804.264,00
43	10171600	Carreta Buggy **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	4,00	UN	310.000,00	310.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
44	10171600	Escoba plana cerda dura **Mis observaciones:** SEGÚN FICHAS TECNICAS Y NUMERAL 7 ESTUDIOS PREVIOS	6,00	UN	18.633,00	18.633,00	111.798,00	111.798,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
0036 CARTA DE ACEPTACION FUNDACION HUELLAS DE AMOR.pdf	0036 CARTA DE ACEPTACION FUNDACION HUELLAS DE AMOR.pdf	(detalle)
0036 ANEXO AL CONTRATO FUNDACION HUELLAS DE AMOR.pdf	0036 ANEXO AL CONTRATO FUNDACION HUELLAS DE AMOR.pdf	(detalle)
OFERTA FUNDACION SEMBRANDO HUELLAS DE AMOR.zip	OFERTA FUNDACION SEMBRANDO HUELLAS DE AMOR.zip	(detalle)
0036 ESTUDIOS PREVIOS KITS CAMPESENA.pdf	0036 ESTUDIOS PREVIOS KITS CAMPESENA.pdf	(detalle)
CDP 4624.pdf	CDP 4624.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87945759	Guardar y notificar
Supervisor	Paola Andrea Correa Ca	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1087189718	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87945759	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Paola Andrea Correa Carvajal	2 días de tiempo transcurrido *(6/12/2024 8:04:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO
Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	10 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 2:33:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO
Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	10 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 2:33:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	52.767.000
Total	52.767.000	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-052-953510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4624	CDP	Generado	189.000.000 COP	52.993.652 COP	36-02-00-052-953510	Validado	Editar

Saldo de CDP: 189.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 52.993.652 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 19/11/2024 9:17 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	109224	Presupuestal (CDP)	30/11/2024 12:00 AM	Generado	52.767.000 COP	52.767.000 COP	-	C-3603-1300-19-708020-3603032-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 52.767.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 52.767.000 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 9/12/2024 12:26 PM