
CONSTRUCCION DE GAVIONES VIA LA VIRGINIA -SANTO DOMINGO BAJO
MURO L= 20 M , LARGO, H=6 M, A=4 M

ITEM DESCRIPCION UND CANT  VR UNITARIO VR PARCIAL 

1
5.5 ML 60  $         6,140  $                 368,400 

2
3.02 GL 1  $    254,679  $                 254,679 

3 6.11 EXCAVACION A MANO MATERIAL COM M3 80  $       33,856  $              2,708,480 

4 27.24 M3 480  $    230,520  $          110,649,600 

5 4.11 M3 100  $       82,647  $              8,264,700 

6 9.02 M2 60  $       56,782  $              3,406,920 

7 2.02 M3 15  $    534,396  $              8,015,940 

SUBTOTAL OBRAS  $    133,668,719.00 
ADMINISTRACIÓN A=26%  $      34,753,866.94 

IMPREVISTOS I=1%  $            347,538.67 
UTILIDAD U=5%  $        6,683,435.95 

TOTAL A.I.U AIU=32%  $      42,773,990.08 
TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS  $    176,442,709.08 

CESAR ALBERTO MARTINEZ R
Contratista apoyo vias rurales

LOCALIZACION Y REPLANTEO A 
MANO ML/ M2

CAMPAMENTO INC. TEJA DE ZINC, 
PISO EN CONCRETO DE 17.2 MPA Y 
TABLAS

CONSTRUCCION DE GAVION CON 
PIEDRA DE MANO INCLUYE MALLA 
PARA CONTENCION

LLENO COMPACTADO MANUAL CON 
MATERIAL DE PRESTAMO, INC. 
TRANSPORTE

SOLADO EN CONCRETO DE 10.3 
MPA IN SITU, INC. TRANSPORTE DE 
MATERIALES

CONCRETO DE 17.2 MPA (2500 PSI), 
INC. TRANSPORTE DE MATERIALES
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CERRAMIENTO LOTE BARRIO ECOMAR  $   176,442,709.08 
CERRAMIENTO LOTE BARRIO VALENCIA CRA 27A #REF!
CERRAMIENTO LOTE BARRIO VALENCIA PARQUE
CERRAMIENTO LOTE LAS BRASAS

#REF!



CANTIDAD ML
60

#REF!
#REF!
#REF!
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