CONSTRUCCION DE GAVIONES VIA LA VIRGINIA -SANTO DOMINGO BAJO
MURO L= 20 M , LARGO, H=6 M, A=4 M

	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	5.5	LOCALIZACION Y REPLANTEO A MANO ML/ M2	ML	60	$ 6,140	$ 368,400
2	3.02	CAMPAMENTO INC. TEJA DE ZINC, PISO EN CONCRETO DE 17.2 MPA Y TABLAS	GL	1	$ 254,679	$ 254,679
3	6.11	EXCAVACION A MANO MATERIAL COI	M3	80	$ 33,856	$ 2,708,480
4	27.24	CONSTRUCCION DE GAVION CON PIEDRA DE MANO INCLUYE MALLA PARA CONTENCION	M3	480	$ 230,520	$ 110,649,600
5	4.11	LLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO, INC. TRANSPORTE	M3	100	$ 82,647	$ 8,264,700
6	9.02	SOLADO EN CONCRETO DE 10.3 MPA IN SITU, INC. TRANSPORTE DE MATERIALES	M2	60	$ 56,782	$ 3,406,920
7	2.02	CONCRETO DE 17.2 MPA (2500 PSI), INC. TRANSPORTE DE MATERIALES	M3	15	$ 534,396	$ 8,015,940

	SUBTOTAL OBRAS		**$ 133,668,719.00**
	ADMINISTRACIÓN	**A=26%**	**$ 34,753,866.94**
	IMPREVISTOS	**I=1%**	**$ 347,538.67**
	UTILIDAD	**U=5%**	**$ 6,683,435.95**
	TOTAL A.I.U	**AIU=32%**	**$ 42,773,990.08**
TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS			**$ 176,442,709.08**

CESAR ALBERTO MARTINEZ R
Contratista apoyo vias rurales

LONG	ALTO	ANCHO	
20	6	4	4800
6	4	2	48

batea

5	5	0.3	7.5

CERRAMIENTO LOTE BARRIO ECOMAR	$ 176,442,709.08
CERRAMIENTO LOTE BARRIO VALENCIA CRA 27A	#REF!
CERRAMIENTO LOTE BARRIO VALENCIA PARQUE	
CERRAMIENTO LOTE LAS BRASAS	
	#REF!

CANTIDAD ML
60
#REF!
#REF!
#REF!