REALIZAR LA ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAS AULAS AMBIENTALES PARA LA CULTURA DEL ÁRBOL ENMARCADO EN EL PROYECTO ENTORNOS SOSTENIBLES A TRAVÉS DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

DISCRIMINACIÓN CÁLCULO AIU					
PERSONAL	**CANTIDAD**	**VR.HONORARIOS AJUSTE IPC**	**DEDICACIÓN**	**PLAZO**	**VALOR TOTAL**
PERSONAL TÉCNICO					
COORDINADOR DEL PROYECTO (Profesional áreas de ingeniería forestal o agroecológica.)	1	6,553,517	25%	36	58,981,653.00
RESIDENTE DE OBRA (Ingeniero Civil)	1	5,409,251	100%	36	194,733,036.00
INGENIERO FORESTAL Y/O AGROFORESTAL	1	5,409,251	20%	36	38,946,607.00
Inspector SG-SST	1	4,264,986	100%	36	153,539,496.00
VALOR TOTAL					**446,200,792.00**
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
SEGURIDAD SOCIAL					
SALUD	8.50%				37,927,067.32
PENSIONES	12.00%				53,544,095.04
RIESGOS (III)	2.44%				10,869,451.00
	22.94%				**102,340,613.00**
LIQUIDACIÓN PERSONAL					
LIQUIDACIÓN (PRIMA, CESANTIAS, VACACIONES, CCF, SENA, ICBF)	30.00%				**133,860,238.00**
GASTOS GENERALES					
IMPLEMENTOS DE PAPELERIA/ COPIAS / INFORMES / IMPRESIONES	0.50%	1	6,043,461	1	**6,043,461.00**
PÓLIZAS Y SEGUROS					
PÓLIZAS Y SEGUROS	0.20%				**11,550,435.00**
COSTOS DE LEGALIZACIÓN					
PROESTAMPILLA U NAL	1.00%				**58,110,206.00**
DESCUENTOS					
RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.00%				116,220,412.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	0.754%				43,815,095.00
IMPUESTO DE GUERRA	5.00%				290,551,029.00
					450,586,536.00
TOTAL ADMINISTRACIÓN					**1,208,692,281.00**

B.	**IMPREVISTOS**	**$ 69,086,311.00**	**1.00%**
	Terceros (terrorismo, bandalismo, etc)	$ 46,057,541.00	0.500%
	Fenómenos naturales (Caso fortuito)	$ 23,028,770.47	0.500%
		$ 23,028,770	
C.	**UTILIDAD**	**$ 0.00**	**5.00%**
	TOTAL A.I.U.	**$ 69,086,311.00**	**6.00%**

TOTAL CONSTRUCCION OBRA COSTO DIRECTO		**$ 4,648,816,467.00**
ADMINISTRACION	26.00%	**$ 1,208,692,281.00**
IMPREVISTO	1.00%	**$ 46,488,165.00**
UTILIDAD	5.00%	**$ 232,440,823.00**
	19.00%	**$ 44,163,756.00**
TOTAL CONSTRUCCION OBRA COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO		**$ 6,180,601,492.00**
SUB TOTAL (INCLUIDO A.I.U) ANTES DE IVA		**$ 5,811,020,584.00**

$ -

NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON
DIRECTORA DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO

ELABORÓ: Nini Johana Rincon Rocha