FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS SUELOS.

ITEM	CONCEPTO	PORCENTAJE
1.	**Salarios y Prestaciones Sociales de Personal Facturable**	
1.1.	Salarios	100,00%
1.2.	Prima de servicios (Junio -Diciembre)	8,33%
1.3.	Cesantía	8,33%
1.4.	Intereses de cesantía	1,12%
1.5.	Vacaciones	4,17%
1.6.	Seguridad Social (salud 8,5% + pensión 12%) o (salud 12,5% + Pension 16%)	**20,50%**
1.7.	Caja de Compensación Familiar	4,00%
1.8.	ARL (Depende del riesgo de la Actividad a Contratar .) (**)	2,44%
1.9.	Sena	**2,00%**
1.10.	ICBF	**3,00%**
1.11.	Otros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubiertas)	2,00%
1.12.	Dotación (Para Ingresos Laborales hasta 2 SMLV, Demas cuando son actividades de Campo o que requieran dotacion)	2,00%
	Sub-total	**157,89%**
2.	**Gastos Directos**	
2.1.	Arriendo oficina	2,00%
2.2.	Servicios Públicos oficina	0,95%
	Sub-total	**2,95%**
3.	**Gastos Generales**	
3.1.	Asesoria Legal y Contable	1,40%
3.2.	Personal Administrativo no facturable (secretaria, mesajero, vigilancia)	1,40%
3.3.	Mantenimiento y Operación Oficina	1,40%
3.4.	Útiles y Papelería	1,40%
3.5.	Gastos Bancarios y Costos Financieros	1,40%
3.6.	Hardware, Software y Licencias	1,40%
3.7.	Protocolos - Elementos de Bioseguridad	1,50%
3.8.	Relaciones Públicas y Gastos de Representación	0,00%
	Sub-total	**9,90%**
4.	**Costos Directos no Reembolsables**	
4.1	Poliza de Calidad	2,00%
4.2	Póliza Cumplimiento	2,00%
4.3	Póliza Salarios y prestaciones Sociales	1,00%

4.4	Póliza Estabilidad de la Obra			0,00%
4.5	Retefuente. (Obra 2%, compras 2.5%, servicios 4%, honorarios 11%) (**)			11,00%
4.6	Rete ICA (**)			0,69%
4.7	Impuestos, Tasas y Contribuciones de Ley			0,00%
			Sub-total	**16,69%**
5.	**Honorarios (Utilidad del consultor y costos no previstos)**		**Sub-total**	**18,74%**
			TOTAL	**2,1%**
				2,1

EDWIN GIOVANI GARCIA MASMELA
Director Recursos Naturales - DRN

Proyectó: John Eduard Rojas Rojas – Profesional Especializado DRN / CAR
Elvia Alexandra Cerón – Contratista DRN / CAR
Tatiana Bojacá - Contratista DRN / CAR
Paola Martínez - Contratista DRN (CAR
Jorge Andrés Herrera – Contratista DRN / CAR
Jairo Arnulfo Rios Salcedo – Contratista DRN / DNR
Jorge Armando Lemus - Contratista DRN / CAR
Revisó: John Eduard Rojas Rojas - Funcionario DNR / CAR