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Unidad de Salud de I’baguc

ESTUDIOS PREVIOS TUUESE

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORT&IN] paﬁerencia
Recibido Contra;ac:on

Directa

. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD. ‘ /Lf

La Unidad de Salud de Ibagué U.S.L-E.S.E. | Nivel de Atencion 7S derponformic

previsto en el Acuerdo No.077 de 1996 expedido por el Conggfo de Ibague ‘é'ﬁﬁf’f entldad pubhca
descentralizada con categoria especial, del orden Municipal, con autonomia administrativa, personeria
juridica y patrimonio propio, adscrita a la Secretaria de Salud Municipal.

En desarrollo de su mision institucional, La Unidad de Salud de Ibagué | Nivel E.S.E contribuye con €l
fortalecimiento de la:icalidad de vida de los usuarios y al impacto favorable en el entorno social y
ambiental de los Habitantes.

Como normas Técnicas y legales guia para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, el
Gobierno Nacional mediante la expadicidén del Decreto 1769 de 1994 y su aclaratorio el Decreto 1617
de 1995 reglamentt el articulo 189 de la ley 100 de 1993 sobre el mantenimiento hospitalario; el
Ministerio de la Proteccion Social expidié la Resolucién 4445 de 1996 , y la norma 2003 de 2014 “Por
la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del TltUlD IV de la ley 09 de 1979, en lo
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares”.
También el MPS expidié la Resolucién 1043 de 2006 y la 1441 de 2015 “Por el cual se establece el
Sistema Unico de Habilitacién™; estableciendo en su anexo técnico nimero 1, Manual de Estandares y
de verificacion de las condlclones de capacidad y suficiencia técnica y cientifica, dedicandole el numeral
2 a las condiciones de la infraestructura hospitalaria y el numeral 3 a las condiciones especificas de
Dotacion y Mantenimiento requeridos para prestar servicios de salud,

Por tanto, en ejercicio de las funciones otorgadas en el numeral 6° del articulo 7 del Decreto 1259 de
1994 y de las funciones consignadas en la Resolucién 1320 de 1996, la superintendencia de salud
presenta en la Circular Externa 029 del 13 de marzo de 1997 el marco legal, la justificacion y la
necesidad de las actividades que conforman el plan de mantenimiento en las instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud, Incluyendo modelos de formatos que permiten el desarroilo de las funciones de
inspeccion, vigilancia y contro! por parte de las entidades territoriales, tanto en la elaboracidn y
aplicacién del plan de mantenimiento hospitalario, como en la asignacion y ejecucion de recursos para
el mantenimiento en las Institucicnes Prestadoras de $ervicios de Salud.
k]

Por Mantenimiento Hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a
prevenir averias y a restablecer la infraestructura y la dotacién hospitalaria a su estado normal de
funcionamiento de un equipo {(articulo 7°, Decreto 1876 de 1994).

Al no contar la empresa en su plan de cargos, con el recurso humano necesario para atender
los requerimientos para el proceso especifico del mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes
muebles e inmuebles propledad de la USI-ESE, ni con el personal capacitado para desemperiar esta
funcion, se hace indispensable seleccionar un contratista con experiencia en infraestructura
Hospitalaria (Resolucién 3100 de 2019, habilitacién), que preste los servicios de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de la infraestructura y el mobiliario existente en todas las sedes adscritas a la
Unidad de Salud de lbagué U.S.L-E.S.E; por lo que, se procede a realizar el correspondiente
analisis de conveniencia para atender las necesidades del servicio. L.os precios sugeridos
en el presente estudio, corresponden a la Resolucion 1000-058 del 24 de agosto de 2022, “por medio
del cual se fijan los precios unitarios para obras civiles de infraestructura en el municipio de [bagué para
la vigencia 2022”, asi como los precios ya aprobados en contratos anteriores realizados en la USI-ESE.
Ya que para el afio 2024, la alcaldia municipal ho ha establecido resolucidn de precros para el presente
estudio, la resolumon tendra un incremento del 3%, ya que de acuardo con el drea de presupuesto es

o gue se mcrementq de una vigencia a otra. Una vez la alcaldla municipal emita resolucion de precios
i
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para la vigencia 2024, esta se tendra en cuenta para futuros contratos de este tipo. Asi mismo, en el
evento que los mantenimientos sean en el area rural, tendra un incremento en el transporte del 5%.

I B
Para el eficiente cumplimiento de su objeto social, la UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE U.S.1.-E.S.E.
debe apoyar la atencion en salud con la ejecucién de un programa preventivo de mantenimiento de la
infraestructura hospitalaria, asi como de actividades correctivas en los casos fortuitos en que las
adecuaciones y reparaciones no demanden afectar la estructura de las edificaciones.

——
w -

Setrata de un contrato de mantenimiento a todo costo de las instalaciones y el mobiliario, en modalidad
agotable, que tiene directa incidencia en la prestacion de los servicios de salud ya que se trata del
acondicionamiento minimo legal obligatorio de la planta fisica y mobiliario de las diferentes
dependencias, siguiendo las sugerencias directas que sobre la materia realizé el comité de calidad y el
copasst de la Unidad de salud de lbagué e indirectamente la secretaria de Salud Municipal y
Departamental en desarrollo de las visitas practicadas; en las que se recomienda a la entidad realizar
ias mejoras pertinentes.

La U.S.l.- E.S.E. Procede a convocar por la modalidad de contratacion directa, segtn lo consignado en
el Acuerde No.005 de junio 5 de 2014, adoptado por la Resolucion N° 228 de junio 6 de 2014 de La
unidad de Salud de lbagué USI-ESE y el Acuerdo 011 del 2020 “por medic de la cual se
modifica el articulo 08 del acuerdo 05 de 2014; asi como las razones que se exponen en
este analisis de conveniencia que justifica la contratacién con una empresa Especializada con
experiencia en infraestructura hospitalaria que preste los servicios en el proceso mantenimiento
preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Unidad de Salud de |bagué
E.S.E.

Entre los objetivos de [a Unidad de Salud de Ibagué U.S.1.- E.S.E., se encuentra garantizar la prestacion
de los servicios de salud a los usuarios con calidad, oportunidad, suficiencia, continuidad e integralidad,
siendo que la salud es un derecho de rango constitucional, y que en efecto sin un estado de salud
optimo es imposible el goce de los demas derechos, nuestra obligacion es propender para que todos
nuestros usuarios cuenten con la prestacion de servicios de salud que le permitan vivir de forma
compatible con el concepto de dignidad humana que inspira la Constitucion.

El cumplir con esta misién, garantiza la oportuna prestacién de los serviclos médico asistenciales a los
usuarios, dando cumplimiento a los requisitos esenciales en materia de seguridad sacial, por lo anterior
y con el fin de dar cubrimiento en la atencidn oportuna y eficiente y garantizar los derechos reconocidos
por el constituyente en los articulos 48 y 49 de la Carta Politica, y teniendo en cuenta que para llegar a
este fin La Unidad de Salud de Ibagué U.S.I.-E.S.E., requiere contratar la prestacion de servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura fisica y de las instalaciones de las sedes
adscritas a Ia Unidad de Salud de Ibagué U.S.1.-E.S.E.

Que la Unidad de salud de Ibagué U.S.I.-E.S.E. en ejercicio de la funcién misional, requiere que todas
sus sedes (tanto Administrativas como Asistenciales), se preste un servicio perfecto a los usuarios, de
acuerdo con los estandares de habilitacién establecidos para las diferentes instituciones prestadoras
del servicio de salud.

2. OBJETO.

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO QUE SE LLEGUE A
REAQUERIR EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y MOBILIARIA DE LAS SEDES
SAN FRANCISCO, SALADO, PICALENA, 20 DE JULIO, FRANCIA, GAVIOTA,
DELICIAS, COELLO, CHAPETON, CHARCORRICO, CHINA ALTA, CURALITO,
DANTAS, JUNTAS, LINDA, LAURELES, PASTALES, SAN BERNARDO, SAN JUAN
DE LA CHINA, TOCHE, TOTUMO, VILLARESTREPO Y DEMAS SEDES QUE SE
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ENCUENTREN CERRADAS Y SEAN ADSCRITAS A LA UNIDAD DE SALUD DE
IBAGUE U.S.1.-E.S.E. EN LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE. /

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS. .

La Unidad de Salud de Ibagué USI-ESE, es una Empresa Social del Estado constituida en una categoria
especial de entidad ptiblica, descentralizada, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia
administrativa. Segtin el régimen juridico de las Empresas Sociales del Estado, el articulo 195 numeral
6 de la Ley 100 y el Decreto 1876 de 1994 en su Articulo 16, se establece que en materia contractual
se regiran por las normas de Derecho Privado y estaran sujetas a la jurisdiccién ordinaria conforme a
las normas sobre la materia; pero con la facultad para utilizar discreynalmente las clausulas

"excepcionales previstas en el Estatuto General de la Contratacion Pdblica.

De conformidad con el Acuerdo N° 005 DE Junio 5 de 2014 de la Junta Directiva de la*U.S.l. —E.S.E.",
adoptado por la Resoluciéon N° 228 de Junio 6 de 2014, *Por el cual se adopta el manual Interno de
Contratacion de la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.”, Acuerdo 011 del 2020 “por medio de la
cual se modifica el articulo 08 del acuerdo 05 de 2014, Ley 100 de 1993 “Por medio del cual
se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan ofras disposiciones”, Ley 1122 del 09 de
enero de 2007 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud y se dictan otras disposiciones”, se procede a realizar el correspondiente analisis de
conveniencia para atender las necesidades del servicio, siendo indispensable contratar los servicios de
mantenimiento preventivo v correctivo de instalaciones que tiene directa incidencia en la prestacion de
los servicios de salud ya que se trata del acondicionamiento minimo legal obligatorio de la planta fisica
de las diferentes dependencias..que-deberdn Sur prestados con personal iddneo, es una causal de la
modalidad de contratacion de mininia cuantiz./
b {

Segun el régimen juridico de las EQQLesas Saoclales del Estado, el articulo 195 numeral € de la Ley 100
y el Decreto 1876 de'1994 en SU"ATticulo 18, se establece que en materia contractual se regiran por las
normas de Derecho Privado y estaran sujetas a la jurisdiccion ordinaria conforme a las normas sobre la
materia; pero con la facultad para utilizar discrecionalmente las clausulas excepcionales previstas en el
Estatuto General de la Contratacién Publica. /

Por lo anterior, el presente ‘proceso se regira por los parametros definidos en el estatuto interno de
contratacion de la Unidad de Salud de Ibagué Empresa Social del Estado *U.S.I. - E.S.E." (Acuerdo N°
005 de junio 5 de 2014 de la Junta Directiva de la U.S.1.- E.S.E., adoptado por la Resolucion N° 228 de
junio 6 de 2014, Acuerdo 011 del 2020). /

. DEFINICION TE(;N[CA./

N

De acuerdo con el decreto 1769 DE 1994,' en lo concerniente al mantenimiento hospitalario, tenemos '

que:

AMBITO DE APLICACION. El presente Decreto tiene por objeto regular los componentes y criterios
basicos para |a asignacién y utilizacién de los recursos financieros, 5% del presupuesto total, destinados
al mantenimiento de [a infraestructura y de la dotacidn hospitalaria en los hospitales ptiblicos y en los
privados en los cuales el valor de los contratos con la Nacién o con las entidades territoriales les
representen mas de un treinta por ciento (30%}) de sus ingresos totales.

DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. Para los efectos del mantenimiento, se
entiende por infraestructura hospitalaria los edificios, las Instalaciones fisicas, las redes eléctricas, de”

i

o
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sistemas y comunicaciones, telefonicas, hidraulicas y de vapor, redes locales, redes de conduccion de
gases medicinales y las areas adyacentes a las edificaciones.

EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. Por mantenimiento hospitalario se entiende la actividad
técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averias y a restablecer {a infraestructura y la
dotacion hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, asi como las actividades tendientes a
mejorar el funcionamiento de un equipo.

Segln el regimen juridico de las Empresas Sociales del Estado, el articulo 195 numeral 6 de la Ley 100
y el Decreto 1876 de 1994 en su Articulo 16, se establece que en materia contractual se regiran por las
normas de Derecho Privado y estaran sujetas a [a jurisdiccion ordinaria conforme a las normas sobre la
materia; pero con la facultad para utilizar discrecionalmente las cldusulas excepcionales previstas en el
Estatuto General de la Contratacion Piblica.

Cumpliendo con los Brotocolos propios de ia Unidad de Salud de Ibagué U.S.I.-E.S.E. y definiendo las
sanciones que contempla el Decreto 1769 de 1994, por la no realizacién del mantenimiento Hospitalario
preventivo y correctivo del mismo; para ello, se ha tomado como referencia los tltimos precios
establecidos por la administraciéon municipal de Ibague, contenidos en la resolucion aprobada por el
ente municipal (Resolucion 1000-058 del 24 de agosto de 2022, “por medio del cual se fijan los precios
unitarios para obras civiles de infraestructura en el municipio de [bagué para la vigencia 2022), asi como
los precios ya aprobados en contratos anteriores realizados en la USI-ESE; ya que para et afio 2024, la
alcaldia municipal no ha establecido resolucion de precios, para el presente estudio, |a resolucién tendra
un incremento del 3%, ya que de acuerdo al area de presupuesto es lo que se incrementa de una
vigencia a ofra. Una vez la alcaldia municipal emita resolucion de precios para la vigencia 2024, esta se
tendra en cuenta para futuros contratos de este tipo. Asi mismo, en el evento que los mantenimientos
sean en el area rural, tendra un incremento en el transporte del 5%.; en el evento de no contar con algtn
precio unitario al momento de la ejecucidn, se realizara en analisis de precio unitario (APU) realizando
un estudio de mercado con por lo menos dos cotizaciones del mercado y se analizara el rendimiento de

. . . Y f . .
mano de obra, para realizar acta de incorporacion de precios al contrato y asi poder pagar la actividad. /

Ante [a necesidad planteada la Unidad de Salud de Ibagué USI - ESE, debe contratar los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura fisica de las sedes adscritas a la Unidad de
Salud de Ibagué E.S.E. en lo referente a mantenimiento en general de: Infraestructura (humedades,
resanes, pintura, demolicién, construccion y reubicacion de areas nuevas o antiguas, areas adyacentes
a las edificaciones, tanques de almacenamiento aéreos y subterraneos, redes sanitarias e hidraulicas,
puertas, chapas, cerrajeria, ornamentacion, en general todo lo relacionado con la infraestructura y planta
fisica), muebles {(escritorios, tandem, gabinetes, archivadores, sillas para todas las areas, camas no
motorizadas, camillas, escalerillas, lamparas cuello de cisne, mesa de mayo, en general todo o
relacionado con los enseres que sean propiedad de la USI-ESE); el contratista, deberé prestar apoyo
técnico las 24 horas de los 7 dias de la semana. El servicio por contratar incluye el talento, insumos y/o
materiales, elementos de seguridad (EPP y equipos para trabajo en alturas), herramientas manuales
y/o mecanizadas, transporte de personal e insumos y demas equipos y/o elementos que se requiera
para la prestacion del servicio dentro de las instalaciones,de las diferentes sedes adscritas a la USI-
ESE, de manera agil, eficiente, oportuna y responsable. /

El contratista, debera tener sistema de gestion SST, profesional SST quien ser4 el encargado de revisar
el correcto uso de los EPP, sefializacion y encerramiento de las areas de trabajo, con el fin de evitar
todo tipo de accidentes y/o incidentes, tanto de los operarios, usuarios, transeuntes y/o personal que
labora en la USI-ESE; asl mismo, el contratista debera levantar memorias de calcule en formato
suministrado por la USI-ESE, donde plasmara fotos antes y después, medidas de obra del area
intervenida (si aplica) o elemento reparado, corregido o arreglado, asi mismo los insumos a utilizados,
debera contener o especificar la sede, servicio y/o area. La memoria de calculo debera contener firma
del personal asistencial y/o administrativo, del supervisor, asi como la del contratista de apoyo a la
supervision, quien seré el encargado de realizar el seguimiento a las aclividades realizadas durante le
ejecucion del contrato. Para la facturacién, mensualmente debera realizar acta de corte, con sus
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respectivos soportes que demuestren todo lo relacionado, con el fin de ser presentado a los entes de
control. "

Para realizar las I}bores de mantenimiento correctivo, el .contratista debera contar con el siguiente
personal minimo:

s

TABLA DE PERSONAL MINIMO NECESARIO
CANT CARGO REQUERIMIENTO DEDICACION

01 Ingeniero yfo Arquitecto | 1 ANO DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE 100% Ve
Residente, OBRA (A partir de la expedicién de la tarjeta profesional)

01 Profesional o técnica en | 1 ANO DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE 25% L,
S8T OBRA SST (A pattir de la expedicion de la resolucién de b

licencia)

05 Maesiros 1 ANO DE EXPERIENCIA EN OBRA HOSPITALARIA 100% Vv
{1 en ¢ada Und Intermedia) | (Res. 3100 de 2019)

05 Auxiliares 1 ANO DE EXPERIENCIA EN OBRA HOSPITALARIA 100% Ve
(1 en cada Und Intermedia) | (Res: 3100 de 2019)

$
5 RELACION Y CARACTERISTICAS DE L.OS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA
NECESIDAD. 7/ ,

X

Debido a que e! presente contrato es a monto agotable, los componentes o items de la necesidad
brindados en el concepto técnico profesional del apoyo a la supervisién a que se refiere el numeral 1
del presente analisis, se tomaran por precios unitarios a todo costo que debe suplir el contratista del
servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Infraestructura Hospitalaria y muebles son los

o0

siguientes: / -~
y
T = e - T — T _ ——
ATEM = | . AcTviDAD 4 uip _VR/UNITARIO | VR/ TOTAL: *
1. S T i . 7" ¢ | DIRECTO | CONA.LU 25%
1,00 | PREUMINARES § 7. .= ! [ T T A . -/
| 1,01 | CAMPAMENTO 18 M2 UND § 2,482,634 $3.103.292
1 1,02 | CAMPAMENTO 9 M2 o UND $1,031.409 $ 1,289,262
| 1,03 | CERCA EN ALAMBRE DE PUA 3 HILO5 CAL. 14 ML $36.109 $ 45,137
1,04 |CERCAENTABLAH=2.30M ML $ 148.004 $ 185,005
1,05 | CERCAENTELAVERDEH=2,10M ML $ 14.385 $17.981
1,06 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS UND $ 27.684 $ 34,605
1,07 | DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA M2 $5.201 $ 6,501
1,08 | DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO B M2 $6.902 $8.627
1,09 | DESMONTE MARCO Y PUERTA ) UND $16.611 $20.763
1,10 | DESMONTE TEJA DE BARRO M2 $13.569 5 16.962
1,11 | DESMONTE TEJA DE ZINC M2 414,620 $18,275
O 1,12 | DESMONTE VENTANAS M2 $19.379 $24.224
; 1,13 | LOCALIZACION Y REPLANTEO APARATO TOPOGRAFICO M2 $9.979 $12.474
O 1,14 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARTESANAL ] M2 $5.230 $ 6.537
1,15 | ROCERIA Y LIMPIEZA ’ M2 §2.215 $2.768
1,16 | CERRAMIENTO EN TABLA BURRA H=3.00 mts. ML $221.560 $ 276.950
1,17 | CONFIGURACION-NIVELACION TERRENQ M2 $10.494 $13.118
1,18 | DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO i M2 $4.367 $5.459
"2;00 " *| DEMOLICIONES §* ~., ' ¥ 7hi, L o W oA o L e T _
2,01 | DEMOUCION CIMIENTOS ENTERRADOS M3 $147.620 4 184,525
2,02 | DEMOLICION ESTRUCTURA CONCRETO CICEOPEQ M3 $ 260.365 $326.081
2,03 | DEMOUCION MURO DOBLE E=0.25 M M2 $8.189 $10.236
2,04 | DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M M2 $5.677 $7.097
2,05 | DEMOLICION PLACA ALIGERADA E= 0.25M M2 $51.727 $64.659 |.-
2,06 | DEMOLICION PLACA ALIGERADA E= 0.45 M M2 ] $70.452 $ 88,065 %
by
By
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2,07 | DEMOLICION PLACA MACIZA E= 0.30 M ENTREPISO M2 584,275 $105.344
2,08 | DEMOLICION PLACA MACIZA E=0.15 M ENTREPISO M2 $50367 | $62.959
2,09 | DEMOLICION PLACAS PISO CONCRETO 0.10 M - 0.12M M2 $ 32556 $ 40,695
2,10 | DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS (ESTRUCTURA CONCRETQ REFORZADO) M3 . $251.262 $ 314.078
2,11 | DESMONTE ENCHAPE PARED M2 $6.921 $8.651
2,12 | DEMOLICION ENCHAPE PISOS H: 0.02 M - 0.04 M M2 $7.752 $9.690
2,13 | DEMOUCION DE PARETES M2 $5.459 $6.824
2,14 | DEMOLICION PISO GRANO PULIDO M2 $4.367 $5.459
2,15 | DEMOUICIGN SARDINEL {INCLUYE RETIRO) ML $5.241 $6.551
2,16 | DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE M2 $44,990 $56.237
300 |EXCAVACIONESYRELLENOS- . = . ' 4 = &k < [, <. 73 g
3,01 | CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISP FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KM | M3/COMP $31.371 $139,213
3,02 | CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISP FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KM | M3/COMP $42.487 $53.109
3,03 | CARGUE A MAQUINA, RETIRC ¥ DISP EINAL DE SOBRANTES HASTAB KM | M3/COMP $ 20.093 $25.116
3,04 | CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISP FINAL DE SOBRANTES HASTA 16 KM M3/COMP $ 30,963 $38.704
3,05 | CARGUE MANUAL, RETIRD Y DISP FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KM M3/COMP $40.946 $51,183
3,06 | CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISP FINAL DE SOBRANTES HASTA 8 KM M3/COMP § 28.622 $35,778
3,07 | DESCAPOTE A MAQUINA €: 0.20 M M2 5288 $361
3,08 | DESCAPOTE MANUALE:0.20 M M2 $5.459 $6.824
3,09 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN O A 2 MTS M3 $20.763 $ 25,954
3,10 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO 0 A 2MTS M3 $ 26.300 $32.875
3,11 | EXCAVACION EN ROCA 0 A2 MTS M3 $60.634 $ 87,043
3,12 | EXCAVACION MANUAL ROCA CON EXPLOSIVO 0 A 2M M3 $116.120 % 145,150
3,13 | RELLENO DE EXCAVACION CON MATERIAL LOCAL COMPACTADO M3 $ 14,486 $ 18,107
3,14 | RELLENO GRAVILLA FINA 1/2" M3 $ 181,927 $227.409
3,15 [ RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE M3 $54.406 4 68.008
3,16 :fééi:% QZREEN%DO EN MATERIAL DE BASE COMPACATADO M3 $93.120 $116.400
3,17 | RELLENO ARENA ‘ M3 $55.116 $68.894
4,00- | CONCRETOS Y MORTEROS MEZCIADQ ENSITIO | =g - ERO
4,01 | CONCRETO 1500 PSI M3 5 434,266 $542.832
4,02 | CONCRETO 2000 PSI M3 $462,814 $578.518
4,03 | CONGCRETO 2500 PS! M3 $502.189 $627.737
4,04 | CONCRETO 3000 Ps! M3 $536.011 $670.013
4,05 | CONCRETO 3500 PS! M3 $573.272 $ 716,590
4,06 | MORTERO 1:2 M3 $621.915 $777.394
4,07 | MORTERO 1:3 M3 $525,631 $ 657,039
4,08 | MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 $551,228 $ 689,035
4,09 | MORTERO 1:4 M3 $471.667 $ 589,584
4,10 | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO M3 $ 495.046 $618.808
4,11 | MORTERO 1:5 M3 $433,579 §541,974
4,12 | MORTERO 1:6 M3 403,959 504,948
4,13 | MORTERO 1:20 M3 5 341,087 $426.359
4,14 | CONCRETO DE 4000 PSI M3 $599.645 $745.557
*5,00 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO" 4 A T i ar L
510 | ESTRUCTURAS VARIAS . e . :
5.1,1 |BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=D.05M M2 $23.380 $29.225
5.1,2 | CONCRETO CICLOPEQ 2000 PSI, 40% ROCA MEDIA ZONGA M3 $1352.262 $440,328
5.1.3 | CASETON DE LONA 0.85 X 0.35 ML § 2,450,702 $3.063.378
5.1.4 | CASETON DE LONA 0.85 X 0.70 ML $3.185,741 $3.982.177
ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 2", CAL 22, H=10 CM,INCL. MALLA DE
515 | REFUERZO, CONCRETQ DE 3000 PSI M2 $556.593 $695.741
ENTREPISO LAMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM, INCL. MALLA DE
>:1.6 REFUERZO, CONCRETOQ DE 3000 PS! M2 $667.459 $834.324
5.1.7 | ENTREPISOS CASETON CON VIGAS, 3000 PSI H=0.30 m (SIN REFUERZO) M2 $ 164,475 $ 205,593
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5.1.8 | ENTREPISOS CASETON CON VIGAS, 3000 PSI H=0.35 m (SIN REFUERZO) M2 5178.675 $223,344
5.1.9 | ENTREPISOS CASETON CON VIGAS, 3000 PSI H=0.40 m (SIN REFUERZO} M2 $193,240 4 241,550
5.1,10 | ENTREPISOS CASETON CON VIGAS, 3000 PSI H=0.45 m {SIN REFUERZO) M2 $ 205.692 $257.115
5.1.11 | ENTREPISOS CASETON CON VIGAS, 3000 PSI H=0.50 m {SIN REFUERZO) M2 $ 215,418 $274.273
5,1,12 | ESCALERA MACIZA UN TRAMO 3000 PSI (SIN REFUERZO) M3 $1.439,776 $1.799.720
MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 M {SIN REFUERZO Y SIN
5.1.13 GROUTING) M2 $ 100,852 $126.065
5.1.14 | ENTREPISQ PLACA MACIZA 3000 P51 E: 0.10 M (SIN REFUERZO) M2 $ 86.947 $ 108.684
5.1.15 | ENTREPISO PLACA MACIZA 3000 PSI E: 0.12 M (SIN REFUERZO) M2 $100.045 $ 125.056
5.1.16 | ENTREPISO PLACA MACIZA 3000 PSI E: 0.15 M (SIN REFUERZO) M2 $161.040 $ 201,300
5,1.17 | MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M (SIN REFUERZO) [VE] $ 860.871 $ 1.076.089
PASOS PREFABRICADOS ESCALERAS EN CONRETO 2500 PS| {ANCHO 1 M) .
5018 |\ UYE REFUERZO UND $ 86,825 $108.531
5.1.19 | ACERO FIGURADO 60000 P51 KG $7.018 $8.773
5.1.20 | ACERO FIGURADO 37000 PS! KG $7.009 $8.761
5.1.21 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG $7.072 $8.840
5.1,.22 | TANQUE ELEVADO EN CONCRETO DE 3000 PSI {SIN REFUERZO) M3 $2.613.818 $3.267.273
£,1.23 | TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN REFUERZO) M3 $ 890,035 $1,112.544
5.1.24. | PLACA FACIL BLOQUELON M2 $414.103 $517.629
5.1.25 | PLACA CONTRAPISO CONGRETO 3000 P3! E; 0.10 - 0.12 M {SIN REFUERZO} M2 5 64.655 $ B0.819
ACERC ESTRUCTURAL A-572 GR 50 CON ACABADO EN ANTICORROSIVO
5.1.26 3MILS Y ESMALTE SINTETICO GRIS 3 MILS KG $14.363 $17.954
o 5,20 | COLUMMNAS Y COLUMNETAS CONCRETO 3000 P5I _ N . )
g 5.2.1 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI (SIN REFUERZO} ) M3 $ 1.150.962 $1.438.703
O 52,2 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECC 0.20 X 0.20 M {SIN REFUERZO} ML $ 70,180 $ 87,725
5.2.3 | COLUMNAS DE CONCRETC 3000 PS5l SECC 0.20 X 0.25 M (SIN REFUERZO} ML $74.662 $93,327
5.2.4 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECC 0.20 X 0.30 M (SIN REFUERZO} ML $79.974 $ 99,968
5,25 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PS! SECC 0,20 X 0.35 M {SIN REFUERZO) ML $ 82300 $110.375
52,6 | COLUMNAS DE CONCRETOQ 3000 PS5t SECC 0.25 X 0.25 M {SIN REFUERZO] ML $ 81.289 $101.612
5.2.7 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PS! SECC 0.25 X 0.30 M {SIN REFUERZO) ML 591,123 $113.904
5.2.8 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECC 0.25 X 0.35 M {SIN REFUERZQ) ML $102.465 $128,082
5.2.9 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECC 0,25 X 0.40 M (SIN REFUERZO) ML $111.491 $ 135.364
5,2,10 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECC 0.30 X 0.30 M ({SIN REFUERZO) ML $ 103.535 $129.419] -
5.2.11 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECC 0.30 X 0.35 M {SIN REFUERZO) ML $ 113.631 $142.039
5,2.12 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECC 0.30 X 0,40 M (SIN REFUERZO} ML § 125,322 $ 156,653
5,2,13 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECC 0,35 X 0.35 M (SIN REFUERZO) ML $128.373 $ 160.466
5.2.14 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECC 0,35 X 0,40 M {SIN REFUERZO) ML $ 140,027 $ 175,033
5.2.15 | COLUMNAS DE CONCRETO 3000 P$I SECC 0.40 X 0.40 M (SIN REFUERZO) ML $148.788 $ 185,985
5.2.16 | COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECC 0.10 X 0,15 M {SIN REFUERZO} ML $33.397 $41.747
5.2,17 | COLUMNETAS DE CONCRETOQ 3000 PSI SECC 0.10 X 0.20 M {SIN REFUERZO) ML $37.954 $47.443
5.2.18 | COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECC 0.12 X 0,15 M {SIN REFUERZO} ML $35.037 $43,796
5,2,19 | COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECC 0.12 X 0.20 M {SIN REFUERZD} ML $41,705 $52,131
5.2.20 | COLUMNETAS DE CONCRETQ 3000 PSI SECC 0.15 X 0.15 M {SIN REFUERZO) ML 541,239 $51,549
5.2,21 | COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECC 0.15 X 0,20 M {SIN REFUERZO} ML $ 48,804 $ 61.004 =
O 5.2.22 | COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECC 0,15 X 0.25 M [SIN REFUERZO} ML $54.430 $ 68.038
530 | VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI i . i ) = 7 :
O 5.3.1 | VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO) M3 '$ 1,205,685 $1,507.106
53.2 ::E?:ﬁi :—f cﬁmsumuou CONCRETO 3000 PS! SECC 0.20X-0.15 M (SIN ML £ 40.662 $50.88
533 ::Ec:ﬁsE :zEO(;IMENTAGON CONCRETO 2000 PSISECCION 0.20 X 0.20 M (SIN ML $47.015 < 58970
53.4 ::EGF.:\JSE :onc)quNTAcmN CONCRETO 3000 PS| SECCION 0.25 X.0.20 M (SIN ML $53.278 s 66,503
538 \;:;ﬁsé ::ZEOC).IMENTACION CONCRETO 3000 P3| SECCION 0,30 X 0.20 M (SIN ML ¢ 58,457 s74322
$36 ::siﬁ: ‘I:ZIEO(;!MENT?CION CONCRETO 3000 PSt SECCION (.35 X 0.20 M (SIN - $72.606 < 92,008
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537 |VIGAS DECIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.25 X 0.25 M (SIN ML $ 70547 ¢ 88.183
REFUERZO) A
538 :ﬁﬁss :ZEOCIMENTACION CONCRETO 3000 PSISECCION 0.30 X 0.25 M (SIN ML $ 83.030 $103.788
)
530 ;:E(ITJSE :ZEOCIMENTAClON CONCRETO 3000 PSI SECCION 0,35 X 0,25 M {SIN ML $ 53.431 $116.789
) )
5310 ::—:iﬁss :;OCIMENTACION CONCRETO 3000 P$I SECCION 0.40 X 0.25 M (SIN ML $ 102,702 $ 128.488
)
5.3.11 | VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.30 X 0.30 M {SIN ML $ 96,630 § 120,787
REFUERZO)
53,12 | VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PS! SECCION 0.35 X 0.30 M (SIN ML $ 109,208 s 136622
REFUERZO)
5.3.13 | VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.40X 0.30 M (SIN ML s 119,582 $145.477
REFUERZO)
5.3.4 | VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PS! SECCION 0.35 X 0.35 M (SIN ML §122.857 $ 153,572
REFUERZO)
5,40 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PS|
5.4.1 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI (SIN REFUERZO) [YE 5 1.237.663 $ 1.547.079
5.4.2 | VIGAS CINTAS CONCRETOQ 3000 PSI (SIN REFUERZO) M3 5 927.008 $ 1.158.760
5.4.3 | VIGAS AEREAS CONCRETC 3000 PSI SECC 0,15 X 0.20 M {SIN REFUERZO) ML $ 82.074 $102.592
5.4.4 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECC 0.20 X 0.20 M (SIN REFUERZO) ML $80.339 $100.424
5.4.5 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PS{ SECC 0,20 X 0.25 M (5IN REFUERZO) ML $ 86.694 5 108.367
5.4.6 | VIGAS AEREAS CONCRETOQ 3000 PS! SECC 0.20 X 0.30 M-{SIN REFUERZ0) ML $93.048 $116.310
5.4.7 | VIGAS AEREAS CONCRETQ 3000 PSI SECE 0,20 X 0.35 M (SIN REFUERZO) ML $ 101.484 $ 126.855
5.4.8 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECC 0.25 X 0,25 M {SIN REFUERZO) ML 594,068 $ 117.585
5.4.9 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSISECC 0.25 X 0.30 M [SIN REFUERZO) ML $ 110812 $138.515
5.4.10 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECC 0.25 X 0.35 M {SIN REFUERZO) ML $121.310 $151.637
5.4.11 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECC 0.25 X 0.40 M {SIN REFUERZO) ML $ 130.766 $ 163.457
5.4.12 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECC 0.30 X 0.30 M {SIN REFUERZQ) ML $ 124,412 $ 155.515
5.4.13 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PS! SECC 0.30 X 0.35 M (SIN REFUERZO) ML $ 134,888 $ 168,610
5.4.14 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PS! SECC 0.30-X 0.40 M (SIN-REEUERZO) ML $162.524 $ 203.155
5.4.15 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECC 0.35 X 0.35 M {SIN REFUERZD) ML $ 167.709 $ 209.636
5.4.16 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECC 0.35 X 0.40 M {SIN REFUERZO) ML $ 196.365 $ 245.456
5.4.17 | VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECC 0.40 X 0.40 M (SIN REFUERZO) ML $ 208.881 5261101
‘6,00 | MAMPOSTERIA B = e T A T ' N s T L
6,01 | ALFAIIAS CONCRETO 2500 PSI E= 0,15 M INCLUYE REFUERZO ML $37.252 $ 46.565
6,02 | ALFAJIAS CONCRETO 2500 PS} E= 0,25 M INCLUYE REFUERZO ML $ 62.005 $ 77.506
6,03 | ALFAIIA EN LADRILLO PRENSADO MACIZO ML $50.438 $63.047
6,04 | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15X20 INCLUYE REFUERZO ML $ 58.104 $72.630
5,05 | DINTELES EN BLOQUE 0.12 M INCLUYE REFUERZO ML $ 36.499 $45.624
6,06 | DINTELES EN VARILLA ML 540,469 $50.587
6,07 | ENCHAPES LADRILLO PRENSADO M2 5 86,659 $ 108324
5,08 | INSTALACION CARPINTER[A METALICA EN VANOS DE MAMPOSTERIA M2 $ 28.659 5135.824
6,09 | MESONES EN CONCRETO 2500 PS!, £=0.1M ({INC, REFUERZ0) M2 5 127.793 $159.741
6,10 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.03 M M2 $47.885 $59.857
6,11 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.03 M {LINEAL) ML 530.127 $37.658
6,12 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.19 M M2 $ 79.944 5$099.930
6,13 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.19 M (LINEAL) ML $49.116 $61.395
6,14 | MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4 M2 $43.427 $54.284
6,35 | MURD EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #4 [LINEAL) ML $ 25.355 $31.694
6,16 | MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #5 M2 $55.923 $69.904
6,17 | MURD EN BLOOUE TRADICIONAL ESTRIADO #5 (LINEAL) ML $ 31.664 $39.580
6,18 | MURQ EN LADRILLO MACIZO PRENSADD 12 CM M2 $ 95.649 5119.562
6,12 | MURO EN LADRILLO MACIZO PRENSADO 12 CM {LINEAL) ML $57.403 $71.754
6,20 | MURO EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO P-V 15 CM M2 $ 106.918 5 133.647
6,21 | MURQ EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO P-V 15 CM (LINEAL) ML $ 64.261 $ 80.326
6,22 | MURO LADRILLO MACIZO REC. 0,10CM M2 $ 93.449 $116.811
6,23 | MURO LADRILLO MACIZO REC. 0.10CM (LINEAL) ML $55.083 $ 68.854
6,24 | MURQ EN LADRILLO PRENSADO LIVIANG 12 CM M2 $98.324 $122.905
6,25 | MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANG 12 CM {LINEAL) ML $57.099 $71.374
6,26 | MURO LADRILLO TOLETE COMUN 12 CM M2 $ 79.758 5 99.698
6,27 | MURO LADRILLO TOLETE COMUN 12 CM {LINEAL) ML $48.035 $ 60.044
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6,28 | MURO LADRILLO REJILLA 0,12 M, DOS CARAS A LA VISTA M2 $ 77.866 597.332
6,259 | MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA {LINEAL) ML $ 48.256 $60.320
5,30 | REMATES LADRILLO MACIZO PRENSADO ML $ 30.645 $ 38,306
6,31 | SOBRECIMIENTOS0.15 M ML $ 68.098 $85.122
6,32 | SOBRECIMIENTOS0.25 M ML $ 103,020 $128.776
6,33 | SOPORTE MESON EN BLOQUE DE CONCRETO 60X90X10 CM UND $47.059 $58.824
5,34 | MURO DRYWALL DOBLE CARA 0,12 M [INCL VINILO T1 A DOS CAPAS) M2 $ 88.709 $ 110,886
5,35 | MURO DRYWALL DOBLE CARA 0,10 M [INCL VINILO T1 A DOS CAPAS) M2 $85.110 $ 106.387
5,36 | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0,12 M {INCL VINILO T1 A DOS CAPAS) M2 $ 156,997 $196.247
6,37 | MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M {INCLUYE ViNILO T1 DOS CAPAS) M2 $ 153,398 $191.747
6,38 | MURO LADRILLO TOLETE COMUN 6 CV M2 $53.674 $67.092
7,00 |PANEYES,” " ¢ s = e " ) T * &
7.01 | FILOS Y DILATACIONES ML $8.229 $10.287
7,02 | GOTERA EN MORTERO 1:4 ML $9.899 $12.374
7.03 | MALLA BAIO ENTRAMADO M2 $17.345 $ 21.681
7.04 | PARETE BAJO ESTERILLA DE GUADUA 1.5, E=2 CM M2 $28.097 $35.121
7,05 | PANETE BAJO MALLA 1:4, E=2 CM M2 $31.694 $ 39,618
7,06 | PARETE BAJO MALLA 1:5, E=2 CM M2 $30.992 5 38.739
7,07 | PANETE BAIO MALLA 1:6, E=2 CM M2 $30.485 $38,106
7.08 | PARETE CULATAS 1:4, E=2 CM M2 $31.694 $39.618
7,09 | PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=2.5CM M2 $36.526 545,657
7,10 | PANETE LISO MUROS 1:4, E=1.5- 2 CM M2 $28.721 % 35.901
7,11 | PARETE LISO MURQS 1:5, E=1.5-2 CM M2 $24.041 $130.052
7,12 | PANETE LISO BAIO PLACA 1:4, E=2 CM M2 $30.310 $37.887
7,13 | PANETE LISO BAJO PLACA 1:5, E=2 CM M2 $ 29,607 $ 37,009
7,14 | PANETE RUSTICO MUROS 1.5, E=1.5 CM M2 $28.194 $35.242
7,15 | PANETE RUSTICO PLACAS 1:5, E=2 CM M2 $ 29,607 $37.009
7,16 | ENTRAMADO MADERA CIELO RASO ML $54.420 $ 68.025
8,00 " |CuBIERTAS: 17 i .. ik L L L =T IR
8,01 | INMUNIZANTE CUBIERTA ML $ 10.940 $13.675
8,02 | AFINADO CUBIERTA PLANA E=0.03 M2 $31.682 $ 39,602
8,03 | ENTRAMADO DE MADERA CIELORRASO M2 $69.231 $ 86.539
8,04 | ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO ML $ 90.696 $113.370
8,05 | ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO ML $64.234 $80.293
8,06 | ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO ML $43.233 $54.041
8,07 | CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO ML $ 48,697 $ 60.871
8,08 | CABALLETE TE)A ETERNIT FLIO ML $ 65.489 $ 81,862
8,09 | CABALLETE ARTICULADO TEJA ESPAROLA ML $58.116 $ 72,645
8,10 | CABALLETE TEJA ESPANOLA FIIO ML 544,373 $ 55,467
8,11 | CABALLETE TECHOLINE ML $47.889 559,862
8,22 | CABALLETE TERMOACUSTICA ML 5 54.636 $ 68,255
8,13 | FLANCHE METALICO CAL 22 ML $ 71.740 $ 89,676
8,14 | CUBIERTA TEJA ETERNIT ONDULADA P7 FIBROCEMENTO M2 439,320 $ 49,150
8,15 | CUBIERTA TEJA ESPANOQLA ETERNIT M2 5 89.617 $112.01
8,16 | CUBIERTA TEJA TECHOLINE M2 $ 146,555 $183,194
8,17 | CUBIERTA TEJA DE BARRO M2 $ 44,657 $55.821
8,18 | CUBIERTA TEJA P7 PVC TRASLUCIDA M2 $131.303 $ 164,129
8,19 | CUBIERTA TEJA TERMOACUSTICA M2 5 68.500 $ 85,625
8,20 | CUBIERTA TRASLUCIDA TRAPEZOIDAL M2 $307.207 $ 384,008
8,21 | CUBIERTA TEJA STANDING SEAM CAL 26 E:0,46 M2 $76.918 596,147
8,22 | CUBIERTA TIPO SANDWICH AISL. POLIURETANO M2 $135.802 $169.753
8,23 | CUBIERTA CANALETA 45 FIEROCEMENTO ETERNIT SUMIN E INSTAL M2 $ 36.447 $ 45,558
8,24 | CUBIERTA CANALETA 90 FIBROCEMENTO ETERNIT SUMIN E INSTAL M2 $ B6.414 $108.017
8,25 | CUBIERTA CANALETA 90 LAMINA GALVANIZADA CAL=24 x 6 MTS ML $194.291 § 242,863
8,26 | CUBIERTA TEIA ARQUITECTONICA M2 $ 42,662 $53.327
8,27 | CANALEN LAMINA GALVANIZA CAL20 DESARROLLO 40 ML $ 61.460 $ 76,825
8,28 | CANAL PVC AMAZONAS ML $110.754 $138.442
8,29 | CANALPVC RAINGO ML $51.459 $64.324
8,30 | BAJANTA EN PVC BLANCO LISO EXTERNO ML $50.738 $63.423
8,31 | CORREA LAMINA CAL 18 (10"4) CMS. SENCILLA ML $42.822 $53.527
8,32 | CORREA LAMINA CAL. 20 (8*4) CMS. SENCILLA ML $39,947 $ 49,933
8,33 | REMATES Y ACCESORIOS STANDING SEAM ML 454,097 $67.622
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8,34 | SUMINISTRO E INSTALACIGN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO N° 10 M2 $63.355 $79,194
8,35 | SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TE]A FJBROCEMENTD N° 8 M2 $53,288 $ 66,610
‘9,00 | CARPINTERIA METALICA - R L e . ‘
9,01 | CAJA CONTADOR DE AGUA (INCLUYE ANTICORROSIVO} UND $ 109.850 $137.313
9,02 | CANAL AGUAS LLUVIAS EN LAMINA GALV CAL 18 {(INCL ANTICORROSIVO} ML $ 82,259 $ 102,824

ESCALERA DE GATO EN TUBQ ESTUTRUCTURAL GALY 1" {INCL
9,03 ANTICORROSIVO) ( ML $123.760 $ 154,701
9,04 | PUERTA VENTANA EN LAMINA CAL 18 (INCL ANTICORROSIVO) M2 $ 200.167 $ 250,200
9,05 | VENTANA LAMINA CAL. 18 [INCL ANTICORROSIVO)} M2 $ 178338 $ 222,922
9,06 | REJILLA PISO 0.30 M (INCLUYE ANTICORROSIVO) ML $ 82,109 $ 102,636
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA €., 10 INC. ANGULO {PARAL EN TUBO
907 | ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") ( M2 $140.483 $175.604
9,08 | MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 0.8M UND $142.794 $178.493
9,09 | PUERTA EN LAMINA CAL. 18 {INCL ANTICORROSIVO) M2 $ 202,965 $ 253,706
9,10 | CERCHA PARA CUBIERTA EN ANGULO {INCL ANTICORROSIVO) KG $ 4,318 $5.398
9,11 | REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" {INCL ANTICORROSIVO) m2 $ 88,272 $ 110,340
9,12 | SUMINISTRO E INSTALACIGN TEMPLETES 3/8" (INCL ANTICORROSIVO) ML $ 11,806 $ 14,758
MARCO Y PUERTA METALICA ENTAMBORADA CAL. 18 {INCL
9,13 ANTICORROSIVO) { M2 $ 466,087 $ 582,609
MARCO Y PUERTA METALICA ORNAMENTADA CAL, 18 (INCL
914 | ANTICORROSIV o) M2 $470,521 $588.151
PORTON EN REJA TUBO CUADRADO DE 1" (INCLUYE MARCO Y
915 | NTICORR 0SIVO) M2 $798.421 $ 998,026
9,16 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA M2 $362.827 $ 453,534
‘10{00 J.CARPINTERIA EN'MADERA., — . . B EL T fiEsT R R
10,01 | COLUMNA EN MADERA ROLLIZA E: 0,20M ML $ 38.436 $ 48,045
10,02 | DINTEL MADERA 0.20X0.20M (INCLUYE PLATINA ¥ TORNILLOS) ML $ 226.200 $ 282.750
10,03 | DINTEL MADERA 0.15%0.15M (INCLUYE PLATINA ¥ TORNILLOS) ML $ 200.460 $250.575
10,04 | PUERTA MADERA 0.65X2.15M {INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3") UND $521,198 $ 651,498
10,05 | PUERTA MADERA 0.7X2.0M {INCLUYE CERRADURA Y BISAGRAS 3%) UND $ 257.359 $321,699
10,06 | HOJA PUERTA TRIPLEX OKUME O SIMILAR DE 60 X 200 CM UND $120.476 $ 150,595
10,07 | HOJA PUERTA TRIPLEX OKUME O SIMILAR DE 80 X 200 CM UND $126.310 $ 157.888
10,08 | SUMINISTRO E INSTALACIOIN DE MARCO EN MADERA UND $305.414 5 381.758
‘11,00 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS . &~ .° N
11,01 | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M UND $ 416,613 s 520.766
11,02 | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M UND $433.856 $542,320
11,03 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" ML $39.886 $ 49,858
11,04 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" ML $53,5329 $66.923
11,05 | BAIANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3" ML 5 48,090 $ 60,113
11,06 | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" ML $ 60.498 $75.622
11,07 | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 6" ML $ 120.390 $ 150,488
11,08 | INSTALACION APARATO SANITARIO- UND $56,338 $ 70,422
11,09 [ INSTALACION BOMBAS AGUA UND $ 756.448 $ 945,560
11,10 | INSTALACION EQUIPO HIDRONEUMATICO UND $ 1,428,846 $1.786.057
11,11 | LLAVE JARDIN PESADA UND $50.259 $ 62.824
11,12 | PUNTO AGUA CALIENTE DUCHA UND $ 60,571 $75.714
11,13 | PUNTO AGUA CALIENTE LAVADORA UND $75.844 $ 94,804
11,14 | PUNTO AGUA CALIENTE LAVAMANQS UND $ 56.054 $ 70,068
11,15 | PUNTO AGUA CALIENTE LAVAPLATOS UND $ 56.054 $ 70,068
11,16 | PUNTO AGUA FRIA DUCHA UND $ 66.587 $ 83,234
11,17 | PUNTO AGUA FRIA LAVADERO UND $51171 $ 63,963
11,18 | PUNTO AGUA FRIA LAVAPLATOS - LAVAMANOS UND $ 45,385 $61.731
11,19 [ PUNTO AGUA FRIA SANITARIO UND $47.783 $59,729
11,20 | SALIDA SANITARIA PVC-S 2" UND $ 66,134 $ B2.668
11,21 [ SALIDA SANITARIA PVC-5 3" UND $79.798 499,748
11,22 | SALIDA SANITARIA PVC-S 3" - SIFON DE PISO UND $ 95,604 $ 119,505
11,23 | SALIDA SANITARIA PVC-S 4" UND $97.122 $121.402
11,24 | RED SUMINISTRO CPVC 1/2" ML $17.122 $21.402
11,25 | RED SUMINISTRO CPVC 3/4" ML $23,329 $29,162
11,26 | RED SUMINISTRO PVC 1/2* ML $14.205 $17.756
11,27 | RED SUMINISTRO PVC 3/4" ML 515.572 $19.464
11,28 | RED SUMINISTRO PVC 1" ML $17.783 $22.229
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11,29 | RED SUMINISTRO PVC 1.1/2" ML 5 29.626 $37.033
11,30 | RED SUMINISTRO PVC 2" ML $42.808 $53.503
11,31 | RED SUMINISTRO PVC 2.1/2" ML $77.75% $97.193
11,32 | RED SANITARIA PVC-S 2" ML $35.819 $44.774
11,33 | RED SANITARIA PVC-5 3" ML $50,920 $ 63.650
11,34 | RED SANITARIA PVC-S 4" ML $67.177 $ 83.972
11,35 | RED SANITARIA PVC-S 6" ML $129.696 $162.120
11,36 | VALVULA DE REGISTRO 1/2" UND $46.067 $57.584
11,37 | VALVULA DE REGISTRO 3/4" UND $79.742 $99.677
11,38 | VALVULA DE REGISTRO 1" UND $94.879 $118.589
11,39 | REVENTILACION 2" ML $32.381 $40.476
11,40 | REVENTILACIGN 3" ML $ 30,096 $37.620
1141 | TANQUE PLASTICO ELEVADO 250 LT {INCL VALVULA DE CIERRE CON UND 5350.759 $ 449,699
FLOTADOR}
1142 | TANGUE PLASTICO ELEVADO 500 LT [INCL VALVULA DE CIERRE CON UND $423.156 6528045
FLOTADOR)
1143 | TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCL VALVULA DE CIERRE CON uNb S 641652 5 802,065
FLOTADOR)
12,00 | APARATOSSANMARIOS ™. .. ~%8' ~ - "% L & ' ; -
12,01 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO UND $338.970 $428.713
12,02 | SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO COLOR UND 297,255 $371.569
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR BEANCO (INCLUYE
12,03 GRIFERIA Y ACCESORIOS) UND $157.566 $ 196,958
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR COLOR (INCLUYE
o 12,04 GRIFERIA Y ACCESORIOS) UND 5161686 $202.108
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL BLANCO {INCLUYE
O 12,05 GRIFERIA Y ACCESORIOS) 7 UND $207.933 $ 259,916
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS PEDESTAL COLOR (INCLUYE
12,06 | CRiFERIAY ACCESORIOS) UND $213.083 $ 266.354
12,07 | SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE LLAVE {INCLUYE GRIFERIA) UND $304.291 $ 380.364
SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL DE FLUXOMETRO PUSH EMPOTRADO
12,08 (INCLUYE GRIFERIA} Unp $769.422 $961.777
12,09 | SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA UND $128.993 $161.241
SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO
12,10 | |\ NOXIDABLE 62 X 48 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFEREA CROMO) UND $ 254.487 $318.109
| SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO
| 12,11 | |OXIDABLE 100 X 50.X 15 CM {INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERfA CROMO} | UMD $276.403 $345.504
SUMINISTRO E INSTALACION LAVADERO 70 X 55 X 22 CM GRANITO
12,12} olLDO (INCLUYE BASE EN BLOQUE Y LLAVE TERMINAL METALICA) UND $375.342 $465.178
SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE INCRUSTACIONES (INCLUYE: :
12,13 | TOALLERO, PORTARROLLO, PERCHA DOBLE, JABONERA BARRA, JABONERA |  UND $110.272 $137.840
DUCHA)
SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD NIQUELADA 40 CM
12,14 | oana BAROS) UND $190,796 $ 238,495
13;00° { DESAGUES. ~  § oo w7 TR e ® v , e L g
13,01 | SIFON PARA DRENAIE EN PVC DE 4 UND $67.333 $ 84.166
13,02 | SIFON PARA DRENAIE EN PVC DE 6" UND $270,438 $ 338.047
( ) CAJA INSPECCION DIMENSIONES INTERNAS= 100X100X100 CM. (INCLUYE
. 13,03 | 1ApA EN CONCRETO REFORZADO Y PARETE IMPERMEABILIZADO) UND $748.297 $935.371
CAJA INSPECCION DIMENSIONES INTERNAS= 60X60X60 CM. (INCLUYE
C j 13,04 | 7ApA EN CONCRETO REFORZADO Y PANETE IMPERMEABILIZADO) UND 5 365,179 $ 456.474
CAJA INSPECCION DIMENSIONES INTERNAS= BOX8OX80 CM. {INCLUYE
13,05 | ApA EN CONCRETO REFORZADO ¥ PANETE IMPERMEABILIZADO} UND $541.529 $676.912
13,06 | CAJA INSPECCION 40x 40 CM {LADRILLO) UND §151,027 S 189,034
13,07 | CAJA INSPECCION 50x50 CM (LADRILLO) UND $ 187.099 $233.873
1400 [PisQs. " 4 T i E @ S0 L TR T T e T R Ty T -
14,01 | NIVELACION MANUAL PISO M2 $5.260 $6.575
14,02 | BASE ARENA CEMENTO M3 $ 152,639 $ 190,799
14,03 | ALISTADO DE PISO E:4CM M2 $27.79% $34.745
14,04 | AUSTADO IMPERMEABILIZADO E<0.04 M2 $38.742 $48.427
14,05 | ALISTADO TERRAZAS E:0.08 M2 $137.752 $172.190
14,06 | CANUELA EN CONCRETO 0.20°0.10 ML $22.751 $28.439
. 14,07 | PLACA BASE EN CONCRETO E:0.08 2500PS| M2 $71.176 S 88.970
&
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14,08 | PLACA BASE EN CONCRETO E:0.10 2500PSI M2 $76.128 $95.161
14,09 | PLACA BASE EN CONCRETO E:0.15 2500PS! M2 5109984 $137.480
14,10 { PLACA BASE CONCRETOQ POBRE E=0,05M 1500 PSI M2 $ 25.816 $32.270
14,11 (Exm;i szza ;:DR)ED BALDOSA CERAMICA FORMATO 20%20 CM . $110.630 $138.287
14,12 i:c;:;i;ﬁpzf%guszomso O SIMILAR FORMATO 33.8X33.8 CM TRAFICO 5 M2 $ 135,009 s 168.873
ENCHAPE PISO BALDOSA CERAMICA FORMATO 42.5%42,5 CM TRAFICO 5

14,13 ANTIDESLIZANTE M2 $173.859 $217.324
14,14 5?::@2?50 BALDOSA CERAMICA FORMATO 45.8 X 45.8 CM EXTERIOR . $ 180,060 $ 225.075
14,15 | ENCHAPE PISO BALDOSA PORCELANATO FORMATO 60X60 CM TRAFICO 5 M2 $ 200,830 $251.038
14,16 | PISO EN GRANITO M2 $56.632 $ 70,790
14,17 | PASO ESCALERA EN GRANITO M2 $47.353 $59.192
14,18 | PISO EN GRAVILLA LAVADA M2 $79.513 $99.392
14,19 | GRADAS EN GRAVILLA ML $71.825 $ 89,781
14,20 | PISO EN CONCRETO ESMALTADO E=0,05 M M2 $30.342 $37.927
14,21 | PISO EN CONCRETO AFINADO COLOR E=0,05 M M2 $32.983 $41.229
14,22 | PISO EN DECORPISO M2 $ 89,865 5112332
14,23 | PISO TABLETA DE GRES FORMATO 0.30M X 0.30M INCLUYE ALISTADD M2 $ 130,366 $162.957
14,24 | PISO TABLETA DE GRES FORMATO 0.20M X 0,20M INCLUYE ALISTADO M2 $127.791 $ 159.739
14,25 | PISO EN ADOQUIN CONCRETO 0,20 X 0,10 CM E: 0.06 CM M2 $ 70,518 588,147
14,26 | PISO EN ADOQUIN CONCRETO 0,20 X 0,20 €M E: 0.08 CM M2 $ 80,965 $ 101.206
14,27 | PISO EN ADOQUIN GRES PEATONAL M2 $ 78.390 $97.987
14,28 | PISO EN ADOQUIN GRES VEHICULAR M2 $ 88.026 $ 110.033
14,29 | PISO VINILICO M2 $70.007 5§ 87.509
14,30 | GUARDAESCOBA EN PORCELANATO H=0.08 M ML $27.731 $ 34.663
14,31 | GUARDAESCOBA EN DURGPISO O SIMILAR H=0.10 M ML $ 24,910 $31,138
14,32 | GUARDAESCOBA EN GRANITO H=0.10 M ML $ 10.670 $13.338
14,33 SSGEEAESCOBA MEDIA CARA EN CONCRE 2500P5I ACABADD GRANITO ML $ 32,969 $48.712
14,34 | GUARDAESCOBAS EN PVC ML $23.746 5 25.682
14,35 | GUARDAESCOBAS EN GRAVILLA ML $16.187 $20.234
14,36 | BOCA PUERTA EN GRANITO PULIBO ML $71.194 5 88.992
14,37 | BOCA PUERTA EN GRANITO 5IN PULIR ML $45.419 $56.773
15,00 | CIELO:RASO . I A R 1 T T
15,01 | ARMADURA MADERA Y MALLA M2 $ 74.257 $92.821
15,02 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) M2 $ 62,687 $ 78.359
15,03 | CIELO RASO EN PVC M2 $67.894 $ 84.868
15,04 | CIELQ RASO EN ICOPOR M2 $63.957 $79.946
15,05 | MALLA CON VENA M2 $11.849 $14.811
15,06 | CIELO RASO EN SUPERBOAR M2 $ 108.461 § 135,577
16,00 | PINTURAS . e E ST T T -
16,01 | IMPERMEABILIZACION FACHADA A DOS CAPAS M2 $33.930 $42.413
16,02 | ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL ML $9.095 $11.369
16,03 | ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA M2 $18.642 523,302
16,04 | BARNIZ SOBRE MUEBLES M2 565,255 5 81,568
15,05 | CARBURO SOBRE PANETES M2 $25.715 $32,1444
16,06 | GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA M2 $24.766 $30.957)
16,07 { MARMOLINA SOBRE PANETE M2 $18.584 $ 23,230
16,08 | DEMARCACION CON MARMOLINA ML $5553 $6.942
16,09 | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML $9.580 $11.974
16,10 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 $20.747 $25.934
16,11 | ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL ML 56,004 $7.505
16,12 | ESMALTE SOBRE MADERA LLENA M2 $ 22,926 $ 28.657
16,13 | ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA ML $10.504 $13.131
16,14 | ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA ML $10.463 $13.079
16,15 | ESTUCO M2 $8.015 $10.018
16,16 | ESTUCO {LINEAL) ML $4.798 $5.998
16,17 | ESTUCO Y VINILO TIPO 1 A TRES CAPAS M2 419,039 523,799
16,18 | TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL ML $5.813 $7.266
15,19 | TINTILLA SOBRE MADERA LLENA M2 416,793 $20,992

CcC
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16,20 | PINTURA EPOXICA M2 $13.548 $16.935
16,21 | VINILO TIPO 1 SOBRE PARETE A DOS CAPAS M2 $9.366 $ 11,708
16,22 | VINILO TIPO 1 SOBRE PARETE A TRES CAPAS M2 $10.757 $ 13.446
16,23 | VINILO TIPQ 1 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS M2 $9.235 $11.544
16,24 | VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS M2 $ 10.670 513,337
16,25 | VINILO TIPO 2 SOBRE PANETE A DOS CAPAS M2 $9.038 $11.298
16,26 | VINILO TIPC 2 SOBRE PANETE A TRES CAPAS M2 $10.298 $12,872
16,27 | VINILO TIPO 2 SOBRE ESTUCO A DOS CAPAS M2 $8.047 $11.184
16,28 | VINILO TIPO 2 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS M2 $10.237 $ 12,796
16,29 | VINILO TIPO 2 SOBRE PARETE DOS MANOS BAJO PLACA M2 416,387 $ 20.484
17.00 | DOTACIONESDEPORTIVAS: =, o =& W « - T oapet o ' R )

SUMINISTRO JUEGO DE (2) ESTRUCTURAS MULTIPLE MOVIBLE

{MICROFUTBOL - BALONCESTO),CON MEDIDAS REGLAMENTARIAS EN

TUBERIA AGUA NEGRA CON DIAMETRO INTERIOR DE 2% PULGADAS 1AS 2

PORTERIAS DE MICROFUTBOL, EL RESTO DE LA ESTRUCTURA DE 1%
1701 [ b)) GADAS, TABLEROS EN ACRILICO DE 10 MM. COLOR CRISTAL DE UND $3.015.938 $3.769.923

MEDIDAS 1.20 X 1,80 MTS, DEMARCADOS CON ARDS, INCLUYE MALLAS EN

NYLON PARA AROS. ESTRUCTURA MOVIBLE: CON RUEDAS Y CONTRAPESOQ.

NO INCLUYE MALLAS PARA PORTERIAS DE MICROFUTBOL

SUMINISTRO DE MALLAS PARA PORTERIAS DE FUTBOL EN NYLON CAL. 5,
17,02 MEDIDAS REGLAMENTARIAS. UND $ 236,419 $295.524

SUMINISTRO DE MALLAS PARA PORTERIAS DE MICROFUTBOL EN NYLON
17.03 | car 5, MEDIDAS REGLAMENTARIAS. UND $121.404 $ 151755

SUMINISTRO DE MALLAS PARA CANCHA DE TENIS EN NYLON CAL. 4,
17,04 | \EDIDAS REGLAMENTARIAS. INCLUYE GUAYA UND $319.485 $399.356

SUMINISTRO DE MALLAS PARA CANCHA DE VOLEIBOL EN NYLON CAL. 5,
17,05 | MEDIDAS REGLAMENTARIAS. INCLUYE GUAYA UND 5121404 $151.755
17,06 | TUBO SOPORTE MALLA UND $ 87.637 $ 109.546
17.07 | TABLERO PARA BALONCESTO EN ACRILICO 10 MM (INLCUYE INSTALAC]ON) UND $ 458.869 $ 573.587
18,00 -| CUBIERTA EN'POLICARBONATO'Y ESTRUCTURAEN ALUMINIG T, | 2 . L ] .
18.01 [ SUM. E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN ALUMINIO T M2 $72.548 490,684
18.02 | SUM. E INSTALACION DE COLUMNETAS EN ALUMINIO M 533.314 $41.642
18.03 | ANCLAJE DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO A MURO 0,3M UND $38.001 $47.613
18.04 | SUM. E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO M2 $72572 $90.715

SUM. £ INSTALACION DE ANGULD FLANCHE PARA CUBIERTA DE
1805 | oo/ |CARBONATO M $142,073 $177.591
19,00: | ADECUACION ZONASVERDES®,” "™+ &~ S S ; -
19,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENDEROS DE TROTE M $112,144 $ 140,180
19.02 | CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA M2 $491 5614
19.03 | SUM. E INSTALACION DE CERCO GUADUA H=70-80CM UND $17.140 $21.425
19.04 | SUM. E INSTALACION DE PLANTA ORNAMENTAL PARA JARDIN UND 528327 535,408
19,05 | SUM. E INSTALACION DE ARBOL OCOBO H=2M APROX UND $29.027 536,283
19.06 | SUM. E INSTALACION DE ARBOL MIRTO H=1,20M APROX UND $23.542 $29.427
19.07 | SUM. E INSTALACION DE ARBOL ACACIA H=2M APROX UND $ 223,611 $279.513
19.08 | SUM. E INSTALACION DE TIERRA NEGRA {AGRICOLA) M3 $20.821 $26.026
19.09 | SUM.E INSTALACION DE ARBUSTO DURANTA UND $4,203 $5.254
20,00 | OBRAS EXTERIORES oy =" —%°% ] h _ CorT L -
20,01 | LIMPIEZA ALCANTARILLAS D>=18" UND 5 152.855 $191.068
20.02 | UMPIEZA CUNETAS, ZANJAS, DESCOLES{MANUAL) ML $2.184 $2.730
20,03 | SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL ML $ 62,645 5 78.306
20.04 | ROCERIA Y LIMPIEZA M2 $ 873 $1.092
20,05 | CUNETA EN TIERRA {MANUAL) ML $2.184 $2.730
20,06 | GEOTEXTIL - FILTROS; COLCHON DE ARENA -GRAVA TUBERIA- INCL EQUIPO ML $118.953 $ 148.692
20.07 | DEMOLICION ANDEN- SARDINEL M2 $7.643 $9.553
20.08 | BASES PLACAS ANDENES - ALISTADO PISO 4CM M2 5 27.061 $ 33.827
20.09 | BASES PLACAS ANDENES - ALISTADQ PISO 5CM M2 $30.920 4 38.650
20.10 | BASES PLACAS ANDENES - ALISTADO PIS0 6CM M2 $34.224 $42,781
20.11 | BASES PLACAS ANDENES - ALISTADO PISO IMPERM. 4CM . M2 $ 40.098 $50.122
20.12 | CERRAMIENTO ALAMBRE PUAS 5 HILOS ML % 8.092 $10.115
20.13 | SARDINEL EN CONCRETO 15%15 MAS HIERRO ML $ 28,737 $35.921
21,00 | 'CARPINTERIA ENALUMINIO. ., # R o k3 ]
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21.01 | SUM E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO, INCL MARCO Y CHAPA M2 $ 306,141 5 382.676
21.02 | SUM E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO, INCL VIDRIO 10 MM M2 $ 335,007 $418.759
21.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA EN ALUMINIO M2 $461.333 $ 576.666
21.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ALUMINIO ML $89.482 $111.853
2105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA EN ALUMINIO M2 $ 272.267 5 340.334
22,00 |PISOS ~ . P 3 T L e E
22,01 | ADDQUIN ARCILLA M2 5 102.469 S 128.086
22,02 | ALISTADO PISOS E=0,03M (M2} R-2500 PS| M2 $22.939 528,674
22,03 | ALISTADO PISOS E=0,05M [M2) R-17MPA M2 $33.816 $42.271
22,04 | ANDENES CONCRETO E=0,08M R-17.5MPA M2 $ 47.364 $59.205
22,05 | ANDENES CONCRETO E=0.08M R-21MPA M2 $49,523 5 61,904
22,06 | ANDENES CONCRETO E=0.10M R-17.5MPA M2 $46.712 5 58.390
22,07 | ANDENES CONCRETO E=0.10M R-21MPA M2 5 63.689 $79.611
22,08 | ANDENES CONCRETQ E=0,12M R-17.5MPA M2 $ 54.056 $67.570
22,09 | ANDENES CONCRETQ R-21MPA $ 560.701 $ 700.877
22,10 | GRANITO LAVADO $ 61,550 $76.938
EPRECIOS HISTGRICOS U, §‘~’|ﬁ’5é?§1?e. “‘_“ o el L T n W e B
k@m MAMPOSTERIA 5~ me T e & T s WEm .
23,01 { ALFAGIA SUPERBOARD 10MM (A 0 ,22M) ML $ 11,506 $ 14.383
23,02 | ALFAGIA 0.10*0.20 R-21MPA ML $30.162 $37.703
23,03 | MESON GRANITO PULIDO M2 $112.190 $ 140.237
23,04 | REGATA DE MURDS ML $ 8.076 $ 10.095
SUM E INSTALACION COLUMNA PORTICO, INCL PINTURA ESMALTE Y
23,05 |, NTICORROSIVO ML $1320236 $400.295
24100 | EERRAJERIA, SE REALIZA ESTUDIO DE MERGADD PARA LA FUACION:DE ESTOSWALORES: 5% - .
24,01 | DUPLICADQ LLAVE CON DOMICILIO UND $ 4.635 $5.794
CAMBIO DE GUARDAS PARA 2 LLAVES PARA CERRADURAS YALE-INAFER-
24,02 VERA-GATO-SCHLAGE UVND $42.230 $52.788
24,03 | APERTURA CERRADURA DE POMO UND 5 45.041 $57.551
24,04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISION CERRADURAS- LUBRICACION UND $38.110 $47.638
24,05 | CAMBIOS DE CLAVE CAJA FUERTE UND $ 83,636 $ 104,545
APERTURAS CERRADURAS SOBREPONER ~ YALE - GATO =SCHLAGE CON
24,06 | A 1810 DE CIUNDRO UND $70.349 $87.936
24,07 | INSTALACION CERRADURA POMO UND $ 58.710 §73.388
24,08 | INSTALACION CERRADURAS SOBREPONER UND 5 58.710 $73.388
24,09 | SUMINISTRO CERRADURA POMO UND 5 48.410 $60.513
24,10 [ SUMINISTRO CERRADURA SOBREPONER INAFER-VERA UND $69.010 $ 86.263
24,11 | SUMINISTRO CERRADURA SOBREPONER YALE UND $ 1560.680 $ 200.850
MANTENIMIENTO ¥ REPARACION PUERTA VIDRIOS DE SEGURIDAD
24,12 (CHAPETAS Y BISAGRAS) UND $ 370,800 $463.500
24,13 | DUPLICADO LLAVE DE ESTRELLA Y SEGURIDAD CON DOMICILIO UND $ 22,660 528325
24,14 | SUMINISTRO DE CANDADO YALE 870 PARA INTEMPERIE UND $ 149.350 $ 186.688
24,15 | SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE ESCRITORIO. $33.747 5432, 184
£25,00.| MOBILIARIO ~ THLs . @ TR adws s g =T
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA ENRROLLABLE BLACKOUT
2501 | L NCO 220X200 CM UND $515,000 | 5643.750
25,02 { SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE AUXILIAR EN MADERA 60 X 60, UND $412,000 $ 515,000
25,03 g:isgA DE TRABAJO O APOYO EN ACERO INOXIDABLE 304 DE 2,00 X 0,65 X UND $1.339.000 $1.673.750
25,04 | ARREGLO GENERAL Y PINTURA DE ARCHIVADORES METALICOS UNP $ 236.900 $ 296,125
25,05 | ARREGLO GENERALY PINTURA DE ESTANTE METALICO UND $144.200 $180.,250
ARREGLO GENERAL Y PINTURA DE TANDEM.
25,06 | (No incluye espaldares plasticos, sl el dafio es espaldar NO REALIZAR UND $175.100 $218.875
MMTO)
25,07 | ARREGLO GENERAL Y PINTURA DE ESCRITORIO METALICO UND $ 236.900 $ 296.125
25,08 | ARREGLO GENERALY PINTURA DE MESA METALICA. UND $ 103.000 . $128.750
25,09 [ ARREGLO GENERALY PINTURA DE CAMILLA GINECOLOGICA UNB $370.800 S 463.500
25,10 | ARREGLO GENERAL Y PINTURA DE VITRINA METALICA. UND $ 154,500 $ 193,125
ARREGLO GENERAL Y PINTURA DE SILLAS PARA ESCRITORIO
25,11 | {No incluye gato hidraulico, si hay dafio en gato hidraulico, NO REALIZAR UND 5 115.360 5 144,200
MMTO)
25,12 | ARREGLO GENERALY PINTURA DE ESCALERILLA UND 577.250 5 96.563
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25,13 | ARREGLO GENERALY PINTURA DE ATRIL UND $ 90,640 $ 113,300
25,14 TAPICERIA GENERAL UNIDAD ODONTOLOGICA UND ¢ 618.000 £ 772,500
{Incluye plastico vinilo protector)
25,15 | ESPEIO M2 $ 53,306 s 66,632
26,00 | OBRAS COMPLEMENTARIAS _ -~ = .~ % § = ~ ° & = =5 i CTL
26,01 | ASEO GENERAL M2 $10.049 $12.561
MANTENIMIENTO DE CANALES, INCLUYE REACOMODACION, COLOCACION
2692 | nE SOPORTES, SOLDADURA Y LIMPIEZA ML 59618 $12023
26,03 | REJILLAS DE VENTILACION 20cm x 20cm UND $55.676 5 69.595
26,04 | ROCERIA M2 $31,409 $39.261
26,05 | VIDRIO 3MM VENTANA, M2 $ 75.677 $94.597
26,06 | VIDRIO 4MM VENTANA M2 5 B7.346 $ 109,183
26,07 | TAPA REGISTRO 20CM X 20CM UND $ 47,586 $ 59,483
26,08 | RETIRO DE PEGANTE BOXER EN PISO DE GRANITO PULIDD M2 $40.795 $50.994
26,09 | RETIRO DE REJA PASAMANOS UND $15.864 $19.830
MMTO DE ENCERRAMIENTO EXISTENTE INCL CAMBIO DE PARTES
2630 | Ly cantes M2 $36,929 546,161
26,11 | INSTALACION DE LETREROS CAMILLAS (INCLUYE TORNILLOS CHAZOS) UND 5 8.527 $ 10.659
26,12 | SUME INSTALACION DE PELICULA POLARIZADO AL 5% PARA VENTANAS M2 $29,797 $ 37.246
27,00 | IMPERMEABILIZACION, 57 ™y, .7 S5 b e L. TED o S
27,01 | IMPRIMANTE EN EMULSION ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACION. M2 33,189 s 41.486
SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION EN MANTO
27,02 | ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO. M2 $70.084 $87.605
27,03 | CINTA ASFALTICA MULTISEAL SIKA - FLANCHES ML $ 20,180 $ 25.225
28,00 | PLOMERIA RN - e T
28,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA SANITARIO UND $48.329 $60.411
28,02 | CONEXION DE TANQUE ELEVADOQ UND $ 216,335 § 270,419
28,03 | RETIRO DE CAJA DE CONTADOR AGUA EXISTENTE. UND $ 30,698 $38.373
28,04 | ASEQ Y LIMPIEZA DE TANQUES {RETIRO DE LODO} UND $29.490 $ 36,862
28,05 | SUM E INSTALACION DE ACOPLE PLASTICO PARA LAVAMANOS 40/CM UND $9.270 $11.588
28,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA TANQUE ELEVADO, 1000LT UND $ 135,884 $ 169,855
28,07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA TANQUE SANITARIO. UND $57.979 $72.473
-28,08 | DUCHA 1/2" {INCLUYE GRIFERIA) UND $ 141.659 $ 177.073
28,09 | GRIFERIA DUCHAS UND $ 82,698 103,373
28,10 | GRIFERIA LAVAMANOS UND $36.348 $ 45.435
28,11 | GRIFERIA LAVAPLATOS UND $ 66.218 $82.773
SISTEMA SEPTICO INTEGRAL 40001t
28,12 (Trampa Grasas, Tanque septicoy filtro anaeroblco) UND $4.746.204 $5.932.755
2900 -| EBANISTERIA- ;| ~. = “Eer ¥ R TR L Ty
29,01 | SUM E INSTALACION DE TOPE CAMILLAS EN MADERA EN LAMINA RH ML $ 138,256 $172.820
26,02 | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA M2 $23.024 $ 28.779
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE INGRESQ, CORREDIZA EN
29,03 | ALUMINIO COLOR NATURAL, PERFILER[A EN ALUMINIO DE1 1/2X 11/2, UND $670.511. $ 838.139
CON PISAVIDRIO PLANO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN SISTEMA DE ACORDEON EN
29,04 | LAMINA DE ALUMINIO A DOBLE FUNCION ABISAGRADO EN LA PARTE UND $ 557,404 $ 696,755
SUPERIOR E INFERIOR CON PARALES EN FIJO. 1,20 X 2,00 M
INSTALACION DE PUERTA EN MADERA CON VENTANA EN VIDRIO
TEMPLADO DE 8 MM, PINTADA EN BLANCO POLIETILENO, CON LAMINA
23,05 | GALVANIZADA Y BISAGRAS, CON DOBLE FUNCION DE RETRASO, 70 CM DE UND $ 808.087 31.010.108
ANCHO X 2 MTRS DE ALTO. .
30,00 | PREFABRICADOS , A A - o L
30,01 | SUM E INSTALACION GUARDAESCOBA PREFABRICADO EN GRANITO _ ML $ 70.269 $ 87,836
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PREFABRICADO PARA MEDIA
30,02 | AR EN GRANITO PULIDO 0,20X0,0X1,00 M UND $36.794 545.992
31,00 | PINTURAS "&b " =T ¢ % I R T I -
31,01 | PINTURA EXTER!ORES (3 MANOS) - Mz ] $ 25,050 | $31.313
MANTENIMIENTO DE TECHOS DEA. G, lNCLUYE REACOMODACION DE
32,01 | TEIAS, LIMPIEZA, COLOCACION DE AMARRAS Y/O GANCHOS Y/0 I1GASOL M2 $ 13,537 §16.921
TECHO Y/O MORTERO
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Notas Aclaratorias:

a.

En el evento de no contar con algun precio unitario al momento de la ejecucion, se realizara en
analisis de precio unitario (APU)} realizando un estudio de mercado con por lo menos dos
cotizaciones del mercado y se analizara el rendimiento de mano de obra, para realizar acta de
incorporacion de precios al contrato y asi poder pagar la actividad.

Los mantenimientos que se lleguen a realizar en el area rural, tendran un incremento adicional del
5% en el costo de movilizacign y/o transporte, el cual sera revisado en el respectivo APU
presentado por el contratista, }

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. /

/ S

Para la ejecucion adecuada del mantenimiento correctivo y preventivo, el Contratista debera tener como
minimo el siguiente personal:

Se compromete a desarrollar las siguientes actividades: /

1)

2)

3}

6)

Realizar mantenimientos correctivos de cada una de las sedes adscritas (Unidades intermedias,
centros de salud y puestos de Salud), de acuerdo con lo solicitado solamenie a través de la
plataforma e-ticket del &rea de sistemas, supervisor y/o apoyo a la supervision

Dar asistencia inmediata correctiva 24/7 para la reparacian de las areas y bienes hospitalarios que
asi se soliciten. En el caso de los fines de semana, festivos y haras nocturnas, debera entregar
listado fisico o digital de personal en disponibilidad, con sus respectivos contactos.

En el evento de ocurrencias correctivas en centros y puestos de salud, se coordinara entre el
supervisor y el residente de mantenimiento el traslado de personal.

Si es posible, realizar visitas previas a los sitios donde se desarrollaran las tareas correctivas, para
no inferir en las labores diarias.

El contratista y/o el personal que realice la labor correctiva, debera concertar con el personal
existente en el servicio o area de la sede a intervenir, para prever que no se presente traumatismo
en el servicio, por la intervencién en las locaciones.

Garantizar la oportunidad y calidad de los materiales a utilizar; los cuales seran suministrados en su
totalidad a cargo del Contratista, sin que ello implique reconocimiento adicional egonémico a favor
del contratista. Para ello los precios unitarios contienen el costo de los insumos.

Direccion: Cra.8* No.24-01 B/ Carmen, 8 2739595
apoyohospitalario(@usiese.gov.co
. .o Ibagué — Tolima
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TABLA DE PERSONAL MINIMO NECESARIO
CANT CARGO REQUERIMIENTO DEDICACION Q
01 Ingeniero yfo Arquitecto | 1 ANO DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE 100% -
Residente. OBRA (A partir de la expedicion de la tarjela profesional) O
01 Profesional o técnica en | 1 ANO DE EXPERIENCIA COMO RESIDENTE DE 25% 7
SS8T OBRA SST (A partir de |a expedicién de la resolucién de /
licencia)
05 Maestros 1 ANO DE EXPERIENCIA EN OBRA HOSPITALARIA 100% ./
{1 en cada Und Intermedia) | (Res. 3100 de 2019)
05 Auxlliares 1 ANO DE EXPERIENCIA EN OBRA HOSPITALARIA 100% ./
(1 en cada Und Intermedia} | (Res. 3100 de 2019)
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7) En labores preventivas, se realizara de acuerdo con el cronograma establecido por el area de apoyo
hospitalario. Este se concertara con la sede y area a intervenir para evitar traumatismos en el servicio./

8) En el evento que surjan labores de caracter logistico, estan seran requeridas por medio de la
plataforma OsTicket al gupervisor del contrato vy esta a su vez lo requerira al contratista para el
desarrolio de la labor. ’

y
9) El contratista y/o el personal técnico deben de llevar una bitécora donde se identifique las labores
por cada sede de las labores diarias realizadas y el supervisor, apoyo a la supervisién y/o personal
asistencial si se requiere, hacer las anctaciones de las visitas dg manera oportuna y cronolégica.
Esta sera parte del informe mensual en pdf o imagen por sede./e
]

10)Realizar y entregar informe mensual del contratista {corte 25 a 28 de cada mes), donde plasmara
cada una de las obligaciones del contrato, con sus respectivos soportes, en fisico y digital (pdf y
Word), la cual debe contener: Acta de corte (esta debera establecer las labores y costos realizados
por sede), resumen de las memorias de calculo (con registro fotografico) por sedes e items unitarios,
visto bueno del profesional de apoyo a la supervision y firma del supervisor. El informe debera
ajustarse a los indicadores del programa MAITE. La memoria de calculo por item unitario se debe
plasmarse por sede, servicio yfo area, en fisico y digital (pdf y- Excel), la cual debe contener:
imagenes antes y despuées de intervencion, medidas por areas intervenidas, visto buenc del
profesional de apoyo a la supervision y firma del supervisor, Es{a sera parte del informe mensual. El
formato sera suministrado por la USI-ESE, Y debera venir acompanada por la generacion de la
respectiva orden de servicio, la cual debe venir firma del personal asistencial que labore o se
encuentre en el area a intervenir. /

11)Una vez realizada el acta de inicio el contratista tendra 5 dias habiles, para suministrar y radicar por
escrito ante el supervisor [a informacidn del equipo de trabajo (residente, profesional y/o técnico SST, -
maestro(s), auxillares y demas personal que parlicipe en el acompafiamiento a la ejecucion
contractual) dicha informacion debera contener nombre, cedula, numero de contacto y cargo dentro”
del equipo, asi como las respectivas afillaciones al sistema de seguridad social y cursos de alturas,
para el personal que llegue a realizar dichas intervenciones; esta se debera actualizar cuando se
realice algun tipo'de cambio de personal. Lo anterior para dar autorizacion previa de La Unidad de
Salud de Ibagué E.S.E., scbre el personal del contratista pata el ingreso a realizar los
mantenimientos que se lleguen a reguerir. De no presentarse, esta es causal de incumplimiento y
por ende liquidacion del contrato. /

12)Entregar planilla de ndmina o pagos mensuales firmada por el personal que haga parte directa o
indirecta, comprobantes de pago de aportes parafiscales y seguridad social, para verificar su
cumplimiento con el personal operativo.

{

13)Mantener las garantias del contrato vigente por todo el tiempo de duracidn de los compromisos

coniractuales, presentarlos y renovarlos oportunamente en el momento en que e:]lo se requiera.

A\

14)Entenderse con las autoridades o con ofras entid}des 0 personas cuando se requiera, para resolver
los problemas que puedan afectar los trabajos.

15)En el evento que se requiera, formular y suscribir junto con el supervisor designado u ofras areas de
la USI-ESE, todas las actas necesarias en las cuales constaran las deliberaciones, diferencias,
acuerdos, compromisos y soluciones a las gue llegaren en desarrollo de los trabajos.

16)EIl contratista se compromete a dar cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensaciéon Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, e
concordancia con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002. / "!ﬁ
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17)Cumplir a cabalidad con lo estipulado en la Resolucion 250 del 21 de noviembre de 2007 por medio
del cual se establecid el cédigo de ética y valores de la UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE “U.S.1. -
E.S.E.” el cual en su articulo 6 reza “....Todo contratista o persona vinculada con la UNIDAD DE
SALUD DE IBAGUE "U.S.l. - E.S.E.", independiente del tiempo de vinculacién, deberd cumplir en
todos sus aspectos el presente Cédigo de Etica. /7

18)El contratista suministrara la maquinaria y/o herramienta necesaria, la cual debe estar disponible de
manera permanente en los lugares en donde se requiere hacer intervenciones, para resolver los
eventos que se presenten en todas las sedes (Unidades Intermedias, Centros y Puestos de salud)
adscritas a la USI-ESE. En caso de no poder disponer personal, el contratista, debera informar por
escrito y de manera previa al supervisor designado o apoyo a la supervisién. o~

19)El contratista, debera contar con sistema de gestion SST, que garantice el cumplimiento de la
normatividad laboral y de seguridad industrial, mediante un profesional v/o técnico SST quien serd
el encargado de revisar y garantizar el correcto uso de los EPP, sefializacion y encerramiento de las
areas de trabajo, con el fin de evitar todo tipo de accidentes y/o incidentes, tanto de los operarios,
usuarios, transetintes y/o personal que labora en la USI-ESE. /

20)Para la realizar trabajos en alturas, estos deben ser coordinados por un “coordinador de trabajos en
alturas”; asl mismo, el contratista debera suministrar todos los equipos necesarios en un [apsc no
mayor a 24 horas, para realizar dichas tareas con la mayor seguridad. De igual manera, debera
trabajar o coordinar las tareas con el area SST de la USI-ESE. /

21)A la terminacién de los mantenimientos, el contratista removera de los alrededores de las
Instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan
0 que se hayan usado bajo su direccion. En caso de que no lo haga asl, el supervisor ordenara la
limpieza por cuenta de la US| y cargara su costo al contratista reflejandolo en el acta de liquidacion
final, para ser cuantificado como reconocimiento a cargo del contratante, en el tramite de [a (ltima
cuenta de cobro.}

22)En el momento de realizar intervenciones a la infraestructura, el contratista y sus trabajadores
deberan dejar en perfecto estado todos los equipos, vidrios, pisos ¥y demas bienes muebles o
inmuebles que lleguen a ser dafiados o manchados por trabajos realizados. En caso de que no lo
haga asi, el supervisor ordenara la limpleza por cuenta de la US| y cargara su costo al contratista
reflejandolo en el acta de liquidacion final, para ser cuanijficade como reconocimiento a cargo del
contratante, en el tramite de la Gitima cuenta de cobro.

23)Pagar de su propia cuenta los impuestos, tasas y contribuciones que demande el perfeccionamiento,

legalizacion y ejecucion del contrato, / .

24)Mantener indemne alaU.S.l. - E.S.E. frente a reclamaciones de terceros por hechos o actuaciones
que le sean imputables y que deriven de la ejecucion del contrato, /

25)Firmar el acta de inico dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la adjudicacion del contrato. /

26)Acatar las instrucciones que le imparta Ia USI-ESE en cuanto al cumplimiento del objeto contractual.

27) Debera contener todos los costos de administracién, en los que incurre la organizacion del
proponente para ofertar y desarrollar el objeto del contrato, los imprevistos del contrato v la utilidad
que pretende recibir por la ejecucion del proyecto..

28) Dentro de la composicion de los costos de administracidn sera obligacién del contratista incluir los
siguientes aspectos: a) Costos de movilizacian, oficinas, almacén, servicios sanitarios, y demas
instalaciones provisionales, vallas, sefializacion de seguridad, celaduria, ¥ demas asuntos afines b)

/7

CcC

CC

Costo de transportes no incluidos en los costos directos. ¢) Polizas, timbres, publicacion, impuestos, /’%%/

Direccién: Cra.8* No.24-01 B/ Carmen. & 2739595
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estampillas, retenciones y demas gastos afines que apliquen a la legalizacién del contrato d)
Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos y ofras, requeridas
para verificar el cumplimiento de las normas técnicas y cédigos vigentes (si llegara a ser requerido
por entes de control). e) Personal requerido para ejercer labores de almacén, Inspeccion de Obra,
SST y Secretariales. f) Personal para la administracion, direccion y residencia de |a obra. g) Costo
de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de,acuerdo con la Ley. i) Elaboracion
de actas, memorias, planos finales de obra, manuales, elc. /

29) En el evento de requerirse personal adicional por encontrarse copado el minimo necesario, el
contratista debera adicionar personal necesario para resolver el mantenimiento que se llegue a
presentar, sin que ello implique valores adicionales al contrato inicial. 7

30) Al inicio del contrato, el contratista debera adjuntar las hojas de vida del personal, junto con las
respectivas afiliaciones a EPS, ARL (riesgo 5) Y AFP, las cuales deben ser presentadas con una
antelacion de 24 horas antes de iniciar labores, es de resaltar que todos los trabajadores deben
tener curso avanzado er?lturas. De no presentarse, esta es causal de incumplimiento y por ende
liquidacién del contrato.

- Pl

31) En el evento de cambio de personal por la razén que sea, el contratista debera aportar las
respectivas afiliaciones a EPS, ARL (Riesgo 5) y AFP, en un término de 24 horas antés de iniciar
labores. / .

32) Finalizado el mes, ei contratista presentara los respectivos paz y salvos de pagos Y liquidaciones
de trabajadores que hayan dejado de laborar con el contratista.

33) El contratista no podra sobrepasar por ningtn motivo el valor del contrato, salvo previa firma de una
adicion autorizada y sujeta a lo establecido por la ley; para ello, deberd antes de realizar [a(s)
respectivas cotizaciones y/o valoraciones de las actividades adicionales a realizar

i

34)Las demas que surjan de la naturaleza del Contrato y necesarias para la correcta ejecucion del objeto

de este. !

OBLIGACIONES DE LA U.S.L.- E.S.E./

-
-

La U.8.1.- E.S.E. Como entidad contratante y el supervisor designado por esta, se comprometen a:

1) Poner a disposicion del CONTRATISTA la informacién que se requieran para el desarrollo adecuado
de sus compromisos contractuales.

2) Recibir a satisfaccién los mantenimientos que sean ejecutados por el CONTRATISTA, cuando estos
cumplan con las condiciones establecidas en el presente contrato. Ve

3) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales
previstas para el efecto y con sujecién a los recursos de caja de [a entidad.
~

4) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las
prestaciones patrimyn'ales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del
presente contrato.

con el CONTRATISTA, /

6) Exigir la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado. /

5) Asignar al contrato un Supervisor, a través de quien mantendra la interlocucion permanente y directa C(%
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7) Adelantar las gestiones neces?s para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar.

8) Adelantar revisiones periddicas de las condiciones en que se esta desarrollando la ejecucion del
contrato, segin los ofrecimientos hechos por el contratista y promoveran las acciones de
responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

9} Exigiran que la calidad de los materiales y actividades de mantenimiento ejecutados por el
contratista se ajuste a los requisitos minimos previstos en Ia oferta y en la minuta del contrato; con
el aval y concepto favorage previo de quien adelanta la funcidn de auditora externa contratada por
la entidad para este fin.

10)Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en
desarrollo o con ocasidn del contrato celebrado/

11)Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores ptiblicos, contra el contratista
o los terceros responsables, seglin el ?o, por las indemnizaciones que deban pagar como
consecuencia de la actividad contractual.

12)Adoptaran las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucién del contrato las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes.

13)Supervisar el desarrollo ¥ correcta ejecucion del presente contrato v acceder a los documentos e
informacion que soportan la labor del CONTRATISTA. /

14)Solicitar y recibir informacidn técnica respecto de los servicios que preste el contratista. -~

15)El supervisor, verificara el cumplimiento del pago al sistema de seguridad Integral y aportes
parafiscales, mediante |a presentacion de planillas de autoliquidacion o presentacion de certificacion
del pago de sus aportes, suscrita por el representante legal o revisor fiscal o el contador publico
segln corresponda.

16)Las demas obligaciones que se establezcan en el Manual de Contratacion de la empresa y en la
suscripcion del contrato. 7

. PRESUPUESTO OFICIAL.””

De acuerdo con la determinacion del area de presupuesto; el valor estimado asignado para atender Ia
necesidad de contratacion asciende a la suma de: CIENTO CINCUENTA MILLONES ($150°000. 000.00)
DE PESOS, en modalidad agotable. Los pagos que se realicen en virtud del contrato se realizaran
Atendiendo el Acuerdo N° 04 del 30 de mayo de 2024 emitidos por la junta directiva de
la USI - ESE “se adopta el Presupuesto de ingresos y gastos de la Unidad de Salud
de lbagué para la vigencia Fiscal 2024", para garantizar la prestacion de estos
servicios, en modalidad de monto agotable. ~~

SOPORTE DE LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS

RIESGOS. (%9‘ ‘
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El contratista debera asumir la responsabilidad en la calidad de los servicios prestados a la Empresa,
asl como en el personal que seleccione el contratista; en todos los casos, el riesgo lo debe asumir la
firma contratista. Igualmente, debera sostener durante la ejecucién del contrato el precio en la cotizacion,
por lo que incrementos de impuestos, moneda extranjera que afecten los insumos y demas, seran
asumidos por el contratista.

a. RIESGOS PREVISIBLES.
Incumplimiento de horarios, inadecuada atencion a los usuarios, incumplimiento de protocolos, falta
de pertinencia en la realizacion de las obligaciones.

b. RIESGOS DE LA CONTRATACION Y AMPAROS.

Puede darse la circunstancia de que e! contratista no cumpla con el objeto en la forma y términos
pactados, siendo necesario amparar dicho riesgo mediante la garantia de cumplimiento y esfabilidad
de obra.

La contratacién por realizar involucra el empleo de personal, generandose el riesgo de que el contratista
no cancele a dicho personal, los salarios y prestaciones debidos.

10. PLAZO. !
O A partirde la legalizécién y perfeccionamiento del contrato, previa firma del acta de inicio y hasta el 31
de diciembre de 2024, :

'
L

11. LUGAR DE EJECUCION.

L

Este se realizara en el Municipio de lbagué, en todas las sedes San Francisco, Salado, Picaleiia,
20 de julio, Francia, Gaviota, Delicias, Coello, Chapeton, Charcorrico, China alta, Curalito, Dantas,
Juntas, Linda, Laureles, Pastales, San Bernardo, San Juan de la china, Toche, Totumo, Villarestrepd y
demas sedes que se encuentren cerradas adscritos a la Unidad de Salud de Ibagué U.S.1.-E.S.E.

12. FORMA DE PAGO.

El valor estimado para atender la necesidad de la contratacion, se cancelara al contratista en actas parciales
o proporcionales; previa presentacién de factura correspondiente al periodo, soportada con la certificacion

O del Supervisor y apoyo a la supervision del contrato en donde certifica el cumplimiento de las actividades
programadas facturadas, el aporte de la certificacion de paz y salvo con el régimen de seguridad social
integral (salud, pensiones y aportes parafiscales) del respectivo periodo. La verificacion del pago respectivo
queda sujeta a la condicion de que la Unidad de Salud de Ibagué E.S.E., cuente con disponibilidad de
recursos en caja.

13. SUPERVISION.

Se designara mediante acto administrativo, expedido por parte de la ordenadora del gasto de la entidad.
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14. GARANTIAS. ’

Se deberan constituir las garantias correspondientes, para precaver cualquier tipo de incumplimiento
por parte del Contratista, respecto del objeto del contrato en la forma y términos pactados.

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y DE EJECUCION DEL CONTRATO

Independientemente del origen de los recursos, por tratarse de un contrato de obra, la Unidad de Salud
de Ibagué US| ESE, solicitara al contratista el pago del siguiente Impuesto, con e! fin de perfeccionar
el contrato y poder iniciar la ejecucion de este, de la sigulente manera:

1- ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL TOLIMA: Por el 0,5% del Valor del contrato,

NOTA No. 1: El valer a liquidar por estampillas se debe referenciar de la siguiente manera: 1.- Para
régimen Comun: Se liquida sobre el valor total del contrato sin IVA. 2.-Para régimen Simplificado; Se
liquida sobre el Valor total del contrato.

NOTA No. 2: En caso de incremento al valor del contrato, el contratista debera legalizar las Adiciones
con ¢l pago de Estampilias descritas anteriormente.

NOTA N° 3: En caso que los recursos provengan de algun tipo de convenio que tenga la entidad, se
tendran que cobrar estampillas de procultura por el 1,5% y pro bienestar adulto mayor por el 2% del
valor total del contrato, sin perjuicio de los demds impuestos que genere el contrato por la naturaleza
de este.

Asi mismo, la Unidad de Salud de Ibagué US| ESE, descontara al contratista el pago de todos los
Impuestos exigidos por la Ley.

Con arreglo a lo previsto en los articulos 41 de la ley 80 de 1993 y 71 del Decreto 111 de 1996, un
Confrato se entiende perfeccionado con el acuerdo de voluntades, el escrito que lo contiene y la
aprobacion de las partes en la plataforma SECOP 1I; no obstante, para su ejecucion requerira de la
expedicion del Registro Presupuestal y la aprobacién de las garantias y el pago de los derechos
tributarios a que tenga aplicabilidad por la naturaleza del contrato.

En consecuencia, el contratista debera constifuir en una Compafiia de Seguros autorizada por ia ley,
pdliza que cobije los siguientes amparos:

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA

Minimo 10% del valor El término del contrato y cuatro {4) meses.
del contrato mas.

CUMPLIMIENTO
SALARIOS, PRESTACIONES

10% del valor del

SOCIALES E contrato E! término del contrato y tres (3) afos méas.
INDEMNIZACIONES
10% del valor del El término del contrato y cuatro (4
CALIDAD DEL SERVICIO ° oY “
contrato meses mas.
RESPONSABILIDAD CIVIL 10% del valor del El término del contrato y cuatro (4) meses
EXTRACONTRACTUAL contrato mas.

POLIZA DE ESTABILIDADY | Minimo 10% delvalor | 7 {6mmino no Inferior a cinco (5) afios contados a
partir de la fecha en cual la Entidad recibe a

CALIDAD DE LA OBRA del contrata : .
satisfaccion obra
Art vigésimo Cuarto. Res, 228 del 06 de junio de 2014.Adopcion Manual Interno de Contratacian U.S.1. - E.S.E.
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Para la adicion del contrato, el contratista extendera o ampliara todos los amparos, en el porcentaje
senalado anteriormente, y durante el término que solicite el contratante, cuando asf lo requiera.

)
Restablecimiento o ampliacién de la garantia: Segtin [o previsto por el Decreto 1082 de 2015 artfculo
2.9 1.2.3.1.18. Cuando con ocasién de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de
la garantia se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la
garantia.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal
debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segtin €l caso.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar garantizando la
Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su decision por escrito a la
Entidad Estatal garantizada tres (3) meses antes del vencimiento del plazo de la garantia. Este aviso no
afecta la garantia de la Etapa Contractual o Periodo Contractual en ejecucién. Si el garante no da el
aviso con la anticipacion mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantia, queda obligado a
garantizar la Etapa del Contrato o el Periodo Contractual subsiguiente.

i

15. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

El contratista debe manifestar bajo la gravedad del juramento que no estar incurso dentro de las
inhabilidades e incompatibilidades, relacionadas en el Articulo 8 de Ia ley 80 de 1993 y en las dema

disposiciones. @
Nombre _. / Fipna Fecha

Proyecto: JAIME ARIAS CAMPOS / M K

P.U. Apoyo Hospitalario — OCT 2024

CLAUDIA OSSA GUTIERREZ § /l/
Revisado por: Asesor Jurldico ( y A P‘OU‘ 13 2‘4 .
1

Los arriba ﬁnﬁantés,'ceniﬂcamhs que, al momento de la elaboracjbn del presénlé..'e.siﬁdlo.da fa necesidad, se agoto todo |
‘ol proceso de. planeacién; por lo que es viable técnica, financigra’y juridicamente:adelantar el respectivo tramite de
contratacién para satisfacér la necesldad descrita. - T . X
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