Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7114933
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 9:23:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS-122-2024
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL EN LA EJECUCION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2024.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(9/12/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18 días para terminar *(28/12/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CONTRALORIA MUNICIPAL DE IBAGUE

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

jeison juan carlos cardenas Muñoz

COLOMBIA, Florencia
Número de documento 1110499349

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Jeison Juan Carlos Cardenas Muñoz	Banco de Occidente	Ahorros	500890314

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jeison Juan Carlos Cardenas Muñoz* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2024 9:41:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2024 10:44:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7114933_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7114933
Proveedor Jeison Juan Carlos Cardenas Muñoz
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Palacio Municipal Piso 3
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección Palacio Municipal Piso 3
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 9 # 2-59 PISO 3	COLOMBIA > Tolima > Ibagué

1	CO1.PCCNTR.7114933
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.133.333,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCION TECNICA DE CONTROL FISCAL INTEGRAL EN LA EJECUCION DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL 2024	1,00	UN	2.133.333,00	2.133.333,00	2.133.333,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 9:41:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
14 FORMATO MINUTA CONTRATACION DIRECTA V.12.pdf	14 FORMATO MINUTA CONTRATACION DIRECTA V.12.pdf	(detalle)
13 FORMATO SELECCIÓN YO RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES V10.pdf	13 FORMATO SELECCIÓN YO RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES V10.pdf	(detalle)
propuesta JEISON.pdf	propuesta JEISON.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDNA MARGARITA MUF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40781790	Guardar y notificar
Supervisor	BORIS ANDRES HURTA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6803824	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Yineth Aurora Pinzon Ap	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30505183	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA	4 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 10:44:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA
Supervisor	BORIS ANDRES HURTADO IÑIGUEZ	4 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 10:44:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA
Ordenador del pago	Yineth Aurora Pinzon Aparicio	4 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 10:44:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDNA MARGARITA MURCIA MEJIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	2.133.333
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	2.133.333

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
42024325	CDP	No se ha iniciado		2.133.333 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
42024329	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.133.333 COP	2.133.333 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.133.333 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.133.333 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -