Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7013881
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(12/11/2024 10:25:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CT 041-2024
Objeto del contrato	CONTRATO DE OBRA PARA EL TENDIDO YO REPARACION DE FIBRA OPTICA CON SUS ACCESORIOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE DISPAC
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TRES INGENIERIA S.A.S

COLOMBIA, Cali
Número de documento 900825061

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TRES INGENIERIA S.A.S.	Banco de Bogota	Corriente	48649186-3

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *William Quintero Roa* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2024 3:16:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Francisco Torres Escorcia* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2024 1:28:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7013881_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/06/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ % del valor de la oferta 20,00

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(30/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7013881
Proveedor TRES INGENIERIA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	3100002366 CDP.pdf	3100002366 CDP.pdf	Descargar	Detalle
☐	5. ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACIÓN - COMPILADO vf (1).pdf	5. ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACIÓN - COMPILADO vf (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	6. CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2023.pdf	6. CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	7. CÓDIGO DE ETICA vf.pdf	7. CÓDIGO DE ETICA vf.pdf	Descargar	Detalle
☐	8. POLITICA ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCION.pdf	8. POLITICA ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCION.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Chocó
Ubicación CO-CHO-27001 - Quibdó
País COLOMBIA
Departamento Chocó
Municipio Quibdó
Dirección Chocó
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Chocó	COLOMBIA > Chocó > Quibdó

1 CO1.PCCNTR.7013881

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							2.007.410.705,00	2.004.988.079,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	26121600	CONTRATO DE OBRA PARA EL TENDIDO Y/O REPARACION DE FIBRA OPTICA CON SUS ACCESORIOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE DISPAC	1,00	VG	2.007.410.705,00	2.004.988.079,00	2.007.410.705,00	2.004.988.079,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
5. ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACIÓN - COMPILADO vf (1).pdf	5. ESTATUTO INTERNO DE CONTRATACIÓN - COMPILADO vf (1).pdf	(detalle)
6. CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2023.pdf	6. CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2023.pdf	(detalle)
7. CÓDIGO DE ETICA vf.pdf	7. CÓDIGO DE ETICA vf.pdf	(detalle)
8. POLITICA ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCION.pdf	8. POLITICA ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCION.pdf	(detalle)
3100002366 CDP.pdf	3100002366 CDP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Luis Francisco Torres E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8784540	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Luis Francisco Torres E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8784540	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Luis Francisco Torres Escorcia	12 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 1:28:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis Francisco Torres Escorcia
Ordenador del Gasto	Luis Francisco Torres Escorcia	12 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 1:28:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis Francisco Torres Escorcia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	2.004.988.079
	Total	2.004.988.079

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3100002366	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		2.007.410.705 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	750000145	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	2.004.988.079 COP	2.004.988.079 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 2.004.988.079 COP
Saldo total comprometido 2.004.988.079 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -