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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDAD 

 

De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo Distrital 637 de 2016 el cual modifica el artículo 52 

del Acuerdo Distrital 257 de 2006, que a su tenor literal nos indica “La Secretaría Distrital de 

Gobierno es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene 

por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al 

fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía 

de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, 

la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la 

organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la 

Administración Distrital en sus distintos niveles.” 

 

 Es así que la Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de 

Gobierno responsable de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o 

Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán coordinar la acción del Distrito en las localidades y 

participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio. 

Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los 

procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos.”.  

 

Dentro de las funciones básicas de la Alcaldía local se encuentran, entre otras, Formular el Plan 

de Desarrollo Local en el marco de las orientaciones distritales, desarrollar los procesos asociados 

a la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo a los recursos 

de los Fondos de Desarrollo Local, cuando la delegación de la facultad de ejecución del gasto 

recaiga en el Alcalde Local. 

 

Las autoridades locales son a su vez encargadas de generar condiciones de calidad y bienestar 

en los ámbitos de su competencia territorial, armonizando los preceptos constitucionales con los 

planes de gobierno tanto distritales como locales, buscando generar mejores condiciones 

sociales, económicas y ambientales. Así, las Alcaldías Locales de la Ciudad de Bogotá D.C. 

conforman la estructura de la Secretaría Distrital de Gobierno contribuyendo al desarrollo de sus 

funciones según lo dispuesto en el Decreto Distrital 411 de 2016. Estas a su vez, funcionan como 

dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno responsables de apoyar la ejecución de las 

competencias asignadas a los Alcaldes Locales y participan en la definición de las políticas de 

promoción y gestión del desarrollo en cada territorio. Por otra parte, las Alcaldías Locales en 

cumplimiento de sus atribuciones previstas en el artículo 86 del Decreto-Ley 1421 de 1993 y la 
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facultad de contratación que les fue delegada a los Alcaldes Locales mediante el Decreto 374 de 

2019, les corresponde cumplir con el desarrollo respectivo del territorio y la satisfacción de las 

necesidades colectivas locales. 

 

Dentro de las estrategias de su implementación se encuentran las compras públicas sostenibles 

de bienes y servicios sostenibles y a su vez el consumo responsable. Para este propósito se han 

diseñado unas fichas de contratación sostenible, en donde se priorizan los criterios ambientales 

a incluir en los contratos de la Entidad con un grado de incidencia ambiental, sea por el ejercicio 

de un servicio a contratar o por los residuos generados por el mismo. 

 

En esa dirección y para este proceso de selección en específico, el contratista debe garantizar 

que se aplique las Ficha de contratación sostenible No. 12, versión 4.0, la cual correspondiente al 

“Diseño, construcción, remodelación, demolición, mantenimiento preventivo, correctivo y de 

mejoras de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las 

localidades”. Con la aplicación de esta ficha se busca garantizar que el contratista realice la 

adecuada gestión de residuos, así como la implementación de buenas prácticas ambientales en 

el proceso de contratación”. Así como la Ficha No. 26 v4. “Criterios sostenibles para incluir en 

otros procesos de manera voluntaria”, las cuales se adjuntan al presente proceso de contratación”. 

 

EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA 

LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI contiene en su estructura el Propósito No. 4 de: “Hacer de Bogotá 

Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible.  Programa 49. Movilidad 

segura, sostenible y accesible. Mejorar la experiencia de viaje de los ciudadanos del Distrito 

Capital para aumentar la productividad y mejorar calidad de vida e inclusión en la ciudad-región, 

en los componentes de tiempo, costo y calidad. Priorizar la seguridad vial, sostenibilidad y 

accesibilidad de toda la ciudadanía, aportando a: (i) mejorar las condiciones y calidad del 

transporte público urbano-regional; iniciar la construcción de cables; gestionar la implementación 

de un sistema de bicicletas públicas; regular y aumentar la oferta de ciclo-parqueaderos, mejorar 

la infraestructura, interoperabilidad, aumentar la confiabilidad del servicio y aumentar la oferta de 

transporte del SITP; disminuir el tiempo promedio de acceso al transporte público; mejorar la 

experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis, (ii) consolidar el programa Niños y 

Niñas Primero, que busca brindar espacios más seguros y eficientes para el desplazamiento diario 

de la población infantil de Bogotá; mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores 

principales de la ciudad e implementar estrategias de cultura ciudadana para el sistema de 

movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial; y (iii) construir y conservar integralmente 

la infraestructura de la malla vial y el espacio público en la zona urbana y rural del Distrito Capital 
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para mejorar la accesibilidad y promover la generación de empleo, en particular orientados a la 

reactivación socioeconómica ocasionada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 (IV) 

Implementación del Centro de Orientación a Víctimas por Siniestros Viales y seguimiento a las 

condiciones de seguridad vial mediante el Observatorio de Movilidad de Bogotá.” 

 

Así, basados en los lineamientos planteados por el Plan De Desarrollo Distrital 2020-2024, en 

donde uno de los propósitos es la mejora de la movilidad segura, sostenible y accesible, y lo 

establecido en el acuerdo local No. 004 de 2020 en donde se adopta el Plan de Desarrollo 

Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de Suba “UN NUEVO 

CONTRATO SOCIAL” como referente de las acciones y políticas de la administración local. 

 

Para tal fin, el plan, bajo la premisa que la malla vial,  el espacio público son factores vitales para 

la localidad, pues además de permitir la movilidad, influyen directamente en el desarrollo 

económico y social y, se relacionan con el mejoramiento de la seguridad, contempla que la Alcaldía 

Local de Suba desarrollará, de forma prioritaria, proyectos para la construcción y conservación 

(mantenimiento preventivo, mantenimiento rutinario, rehabilitación y reconstrucción) de la malla 

vial y del espacio público, para lo cual planteó las siguientes metas: 

Tabla 1 Metas de ejecución según el Plan de Desarrollo Local 

LÍNEA CONCEPTO DE GASTO META INDICADOR 

Infraestructura. 

Construcción, y/o conser-

vación de elementos de 

espacio público 

Intervenir 3000 metros cuadra-

dos de elementos del sistema 

de espacio público peatonal con 

acciones de movilidad y/o con-

servación 

Metros cuadrados construidos y/o 

conservación de elementos del sis-

tema de espacio público peatonal 

Construcción yo conserva-

ción de puentes peatona-

les y/o vehiculares sobre 

cuerpos de agua (de es-

cala local, urbana y/o rural) 

Intervenir 160 metros cuadrados 

de puentes vehiculares y/o pea-

tonales de escala local sobre 

cuerpos de agua con acciones 

de construcción y/o conserva-

ción 

Metros cuadrados de puentes vehi-

culares y/o peatonales de escala 

local sobre cuerpos de agua cons-

truidos y/o conservación 

Diseño, construcción y 

conservación (manteni-

miento y rehabilitación) de 

la malla vial local e inter-

media urbana o rural 

Intervenir 5.5 kilómetros -carril 

de malla vial urbana (local y/o 

intermedia) con acciones de 

construcción y/o conservación 

Kilómetros -carril construidos y/o 

conservación de malla vial urbana 

8local y/o intermedia) 

Diseño, construcción y 

conservación de ciclo in-

fraestructura 

Intervenir 11000 metros lineales 

de Ciclo infraestructura con ac-

ciones de construcción y/o con-

servación 

Metros lineales construidos y/o 

conservación de Ciclo infraestruc-

tura 
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Con base al desarrollo y cumplimiento de metas entre los años 2020 y 2023 la entidad en 

su proceso de planeación ha ajustado las magnitudes de las metas iniciales, hecho que 

ha quedado expuesto en el Documento Técnico de soporte para el proyecto de inversión 

1999 como se muestra a continuación: 

Tabla 2 Metas ajustadas de ejecución según el Plan de Desarrollo Local 

PROCESO MAGNITUD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

Intervenir 20.000 
Metros 

cuadrados  

De elementos del sistema de espacio 

público peatonal con acciones de 

construcción y/o conservación. 

Intervenir  160 
Metros 

cuadrados  

De Puentes vehiculares y/o peatonales de 

escala local sobre cuerpos de agua con 

acciones de construcción y/o 

conservación. 

Intervenir 9 
Kilómetros-

carril 

De malla vial urbana (local y/o intermedia) 

con acciones de construcción y/o 

conservación. 

Intervenir  11.000 
Metros 

lineales 

De Ciclo-infraestructura con acciones de 

construcción y/o conservación. 
Fuente: Basado en Documento Técnico de Soporte DTS proyecto 1999 año 2023 

 

En línea con lo anterior, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO –IDU, con el propósito de 

actualizar y administrar el sistema de información de los Sistemas de Movilidad y de Espacio 

Público Construido, en el año 2016 terminó la actualización masiva de los objetos cartográficos 

de la sección transversal de la malla vial urbana de Bogotá, a través de un proceso que consistió 

en digitalizar en geometría tipo polígono, objetos nuevos y ajustar existentes (Andén, Calzada, 

Separador, Bahía, Ciclorruta, Escalera, Pompeyano, Plaza, Acceso y Alameda), con el uso de 

imágenes ortorectificadas “(georreferenciadas)” (IDEC@) y coberturas de nivel de manzana 

(SDP), inventario malla vial (IDU), plan vial (SDP), cuerpos de agua (EAAB), corrientes de agua 

(EAAB), parques (IDRD), Sistema Integrado de Trasporte Público SITP (SDM) y malla vial integral 

(UAECD). 

 

Con base en lo anterior, el diagnóstico generado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), La 
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malla vial urbana y rural de Bogotá D.C. a corte del 30 de junio de 2023, alcanza los 14.587,85 

Kilómetros de carril, de los cuales 13.315,09 Kilómetros de carril corresponden a malla vial urbana 

y 1.272,76 km-carril corresponden a malla vial rural. 

 

De los 14.587,85 km-carril de extensión de la malla vial a 30 de junio de 2023, se cuenta con 

estado de condición superficial para 14.307,86 km-carril, los cuales incluyen tanto la malla vial en 

zona urbana como en zona rural. 

 

De estos, aproximadamente 5.482.62 km-carril (38%) se encuentran en estado bueno, seguido 

de 3.143,77 km-carril (22%) en estado Satisfactorio, 1.761,55 km-carril (12%) en estado justo, 

2.978,39 km-carril (21%) entre estado pobre, muy pobre y grave, y finalmente 941,54 km-carril 

(7%) en estado fallado. 

 

El déficit generado año tras año en la malla vial y espacio público en la Localidad de Suba viene 

siendo una problemática repetitiva, dado que anualmente se realiza una inversión en el 

mejoramiento de esta, en la cual no se ha logrado el objetivo de tener el cien por ciento (100%) 

de las vías y espacio público en la localidad en cuanto a conservación, mantenimientos y 

construcción ya que los recursos destinados resultan ser deficientes para atender a todas las 

necesidades de la localidad de Suba. 

 

El sistema vial en la ciudad de Bogotá actualmente se encuentra compuesto por la malla vial 

troncal, arterial, intermedia, local, rural principal y rural no principal. Las primeras dos (02) son las 

de mayor importancia ya que actúan como soporte de movilidad y accesibilidad en la ciudad con 

conexión con el resto del país, la malla vial intermedia corresponde a los tramos viales de la 

retícula que alimenta la malla vial troncal y arterial tienen la función de servir como alternativa de 

circulación, la malla vial local corresponde a los tramos viales que permiten accesibilidad entre las 

unidades de vivienda y comunicación entre barrios. 

 

Es importante también tener en cuenta las condiciones ambientales debido a que se presentan 

casos de atención de emergencias en la malla vial, cuidado en los cuerpos de agua, remoción en 

masa en laderas y demás emergencias que se presentan día a día, lo cual se refleja en los 

desbordamientos de canales en temporada de lluvia, deslizamientos, colmatación de 

alcantarillas o estructuras de drenaje entre otros, los cuales deben ser atendidos por la 

Alcaldía Local. 
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Figura 1 Extensión de la malla vial urbana en función del tipo de malla 

 
Fuente: Elaboración propia, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

Figura 2 Extensión de la malla vial rural en función del tipo de malla 

 
Fuente: Elaboración propia, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

 

A partir de la información presentada en la tabla anterior, se evidencia que la mayor parte de la 

extensión de la malla vial urbana corresponde al tipo de malla local con 6.295,03 km-carril, 

representando un 47,3% aproximadamente, seguida de la malla vial intermedia, arterial y troncal 

respectivamente. 
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En cuanto a la malla vial rural, existe una gran diferencia entre la extensión de ambos tipos de 

malla, correspondiendo aproximadamente el 71,8% a la malla rural no principal y el 28,2% a la 

malla rural principal. 

La información obtenida producto del desarrollo del mencionado proyecto corresponde al 

inventario de daños existentes en las vías de la ciudad, clasificados por tipo de daño, severidad y 

extensión, y a partir de esto se determinaron dos (02) indicadores de estado en función de los 

tipos de superficie: i) Índice de Condición del Pavimento (PCI) para superficies flexibles, rígidas y 

articuladas, ii) Índice de Condición de Vías Sin Superficie (URCI) para vías en afirmado en la malla 

rural. 

 

Una vez se identificaron los daños con sus extensiones y severidades, esta información se utiliza 

para calcular el indicador de estado PCI/URCI, usando procesos matemáticos basados en ábacos 

de valores deducidos e iteraciones. Cuando se ha calculado el indicador de estado superficial 

(PCI/URCI) se procede con la clasificación del valor obtenido según las siguientes escalas: 

 
 

 

COMPOSICIÓN Y ESTADO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA 

Los niveles deficitarios de la malla vial en la Localidad de Suba han sido una problemática 

recurrente evidenciada de oficio por la Entidad, pese a que anualmente se realiza 

inversión en la mejora de la malla vial, no ha sido posible lograr mejorar significativamente 

la calidad de las vías y el mantenimiento de estas, toda vez que los recursos resultan 
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insuficientes para atender las necesidades de toda la Localidad. 

 

La extensión y el diagnóstico de la malla vial urbana de la localidad de Suba, la cual cuenta 

con 1.631,1 km-carril distribuidos de la siguiente manera: 

Troncal  147,31 km-carril 

Arterial  311,15 km-carril 

Intermedia  321,20 km-carril 

Local   851,44 km-carril 

 

Estado de la malla vial 

El estado de la Malla Vial de la localidad de Suba, de acuerdo con las estadísticas de la 

malla vial de Bogotá, a corte del 30 de junio de 2023, se presenta en la siguiente tabla, 

tanto en cantidad de km-carril en cada clasificación de estado, como también por su 

correspondiente valor porcentual. 

 
En la Tabla 3, se reflejan numérica y porcentualmente el estado de la Malla Vial en la 
localidad de Suba, donde se evidencian porcentajes superiores al cuarenta y tres por 
ciento (43,2%) de Km-Carril en buen estado y porcentajes superiores al veinte por ciento 
(22,8%) de Km-Carril en estado satisfactorio. 

Tabla 3 Estado de la malla vial de Bogotá D.C., por km-carril en cada clasificación, desagregado por localidades. 
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Fuente: Elaboración propia, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
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Tabla 4 Estado de la malla vial de Bogotá D.C., por porcentaje en cada clasificación, desagregado por localidades 

 
Fuente: Elaboración propia, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
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Figura 3 Mapa de calor del estado de la malla vial de Bogotá D.C. 

 
Fuente: Elaboración propia, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

Estado de la malla vial troncal 
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La Malla Vial troncal de la localidad de Suba, de acuerdo con las estadísticas de la malla 

vial de Bogotá realizado por el IDU a corte del 30 de junio de 2023, alcanza 

aproximadamente 147.31 km-carril, cuyo resultado de su estado se muestra en la  

Figura 4. 

 
Figura 4 Estado Malla Vial Troncal Suba – a 30 de junio de 2023 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

 

Se refleja numérica y cartográficamente el estado de la Malla Vial troncal en la localidad 

de Suba, con porcentajes superiores al sesenta por ciento (63%) de Km-Carril en buen 

estado. 

Figura 5 Mapa estado malla vial Troncal al 30 de junio de 2023 



ESTUDIOS PREVIOS 
CONCURSO DE MÉRTIOS (ABIERTO) 

 
 

Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS 

ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y 

ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. 
 

                                                      Página 13 de 146 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F015 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

 

Estado de la malla vial arterial 

La Malla Vial arterial de la localidad de Suba, de acuerdo con las estadísticas de la malla vial de 

Bogotá realizado por el IDU a corte del 30 de junio de 2023, alcanza aproximadamente 311.15 

km-carril, cuyo resultado de su estado se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6 Estado Malla Vial Arterial Suba – a 30 de junio de 2023 
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Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

 

Se refleja numérica y cartográficamente el estado de la Malla Vial arterial en la localidad de Suba, 

con porcentajes superiores al cincuenta por ciento (51%) de Km-Carril en buen estado. 

Figura 7 Mapa estado malla vial Arterial al 30 de junio de 2023 
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Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

 

Estado de la malla vial intermedia 

La Malla Vial intermedia de la localidad de Suba, de acuerdo con las estadísticas de la malla vial 
de Bogotá realizado por el IDU a corte del 30 de junio de 2023, alcanza aproximadamente 321.2 
km-carril, cuyo resultado de su estado se muestra en la  

Figura 8. 
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Figura 8 Estado Malla Vial intermedia Suba – a 30 de junio de 2023 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

 

Se refleja numérica y cartográficamente el estado de la Malla Vial intermedia en la localidad de 

Suba, con porcentajes superiores al cincuenta por ciento (53%) de Km-Carril en buen estado. 

Figura 9 Mapa estado malla vial intermedia al 30 de junio de 2023 
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Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

 

Estado de la malla vial local 

La Malla Vial local de la localidad de Suba, de acuerdo con las estadísticas de la malla vial de 

Bogotá realizado por el IDU a corte del 30 de junio de 2023, alcanza aproximadamente 851,44 

km-carril, cuyo resultado de su estado se muestra en la Figura 10. 

Figura 10 Estado Malla Vial local Suba – a 30 de junio de 2023 
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Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

 

Se refleja numérica y cartográficamente el estado de la Malla Vial local en la localidad de Suba, 

con porcentajes superiores al treinta por ciento (37%) de Km-Carril en buen estado. 

Figura 11 Mapa estado malla vial local al 30 de junio de 2023 



ESTUDIOS PREVIOS 
CONCURSO DE MÉRTIOS (ABIERTO) 

 
 

Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS 

ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y 

ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. 
 

                                                      Página 19 de 146 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F015 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, los niveles deficitarios de la malla vial urbana en la 

Localidad de Suba han sido una problemática recurrente evidenciada de oficio por la entidad, pese 

a que anualmente se realiza inversión en la mejora de la malla vial urbana, no ha sido posible 

lograr mejorar significativamente la calidad de las vías y el mantenimiento de las mismas, toda 

vez que los recursos resultan insuficientes para atender las necesidades de toda la Localidad. 

 

Estado de la malla vial rural 

A continuación, se presenta de forma general el inventario de la malla vial rural de Bogotá, y su 

estado por localidad, posteriormente, se ilustrará el estado por tipo de superficie y por tipo de 

malla vial rural para la localidad de Suba, recordando que la malla vial rural tiene dos (02) tipos: 

malla vial rural principal y malla vial rural no principal. 

 

Bogotá cuenta con un total de 1272,76 km-carril de malla vial rural, De estos aproximadamente 
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124,28 km-carril (11%) se encuentran en estado bueno, seguido de 103,36 km-carril (9%) en 

estado Satisfactorio, 136,22 km-carril (12%) en estado justo, 705,17 km-carril (64%) entre estado 

pobre, muy pobre y grave, y finalmente 44,37 km-carril (4%) en estado fallado. de acuerdo con el 

diagnóstico reportado por el IDU a 30 de junio de 2023. 

Figura 12 Estado Malla Vial Rural de Bogotá 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

 

Antecedentes de intervención realizados por la entidad 

La Alcaldía local de Suba ha realizado una gestión gradual a través de los años en la malla vial 

local, por medio de procesos licitatorios. A continuación, se presentan las intervenciones 

realizadas desde el año 2016 al 2021. Lo cual muestra un mejor enfoque, mayor cantidad y nivel 

de atención a las necesidades: 

 

Realizando un detalle por cada una de las vigencias y según la tipología de intervención se cuenta 

con lo expuesto en las siguientes tablas: 

 

Tabla 5 Km-Carril intervenido según tipo de intervención por vigencia. 

2015 

Construcción Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 
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8,16 6,91 1,70 6,19 

2016 

Construcción Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

5,79 5,33 2,36 8,14 

2017 

Construcción Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

5,45 15,07 10,78 23,14 

2018 

Construcción Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

5,87 6,56 5,79 0,28 

2019 

Construcción Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

12,49 6 3,58 24 

2020 

Construcción Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

1,8 - - 0,083 

2021 

Construcción Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

1,4 - - 10.05 

2022 

Construcción Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

3.31 3.5 3.5 15.7 

2023 

Construcción Rehabilitación Mantenimiento Gestión Compartida 

4.011 0.065 - 15.3 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

Es así que la localidad de Suba a la fecha presenta un adecuado cumplimiento de las metas 

estimadas para la intervención de malla vial y espacio público, pese a lo cual y considerando que 

en la localidad en la mayoría de la malla vial y espacio público aun presentan condiciones 

desfavorables (vías en mal estado y vías en regular estado) tanto para el tránsito vehicular como 
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para los habitantes, se ve la necesidad de seguir mejorando la movilidad garantizando de esta 

manera la transitabilidad y la seguridad de los usuarios, por lo que la Alcaldía Local mediante este 

proceso tiene previsto seguir avanzando en la consecución de las metas propuestas en el del Plan 

de Desarrollo Local, para lo cual ha contemplado en la presente contratación lo siguiente:   

 

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: 

MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD EN SUBA 

CÓDIGO DEL PROYECTO: 1999 

METAS: 
 
Para efectos del presente proceso de contratación se resalta el aporte en las siguientes metas: 
 

Tabla 6 Metas cubiertas que se buscan contribuir según el Plan de Desarrollo Local 

PROCESO ACCIÓN MAGNITUD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

Intervenir 

Construcción y/o 
conservación. 20000 

Metros 
cuadrados 
(m²) 

De elementos del sistema de 
espacio público peatonal 

Intervenir 

Diseño, 
construcción y 
conservación 

(mantenimiento y 
rehabilitación 

9 
Kilómetros-
carril (km-
carril) 

De malla vial local y/o intermedia 
urbana o rural  

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA META 
 

VIGENCIAS 
TOTAL 

2021 2022 2023 2024 

Planeado: 
Intervenir 9 Kilómetros-carril de malla vial 
urbana (local y/o intermedia) con acciones 
de construcción y/o conservación. 

1.4 2.5 2.7 2.4 9 

TOTAL EJECUTADO 1,1 3.31 3.7 0 8,11 

 
Frente al cumplimiento de la presente meta se debe indicar que: 

 

Para la vigencia 2021, con la adjudicación del contrato No. 541 de 2021, se impactó la meta en 

1,1 km/carril con lo que se logró cumplir con el 88,54% de intervención en la meta de espacio 

público.  
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Para la vigencia 2022 mediante los contratos de obra No. 362 de 2022 se realizó construcción de 

malla vial de 2,2 km/carril y con el contrato No. 363 de 2022: 1,11 km/carril, que sumados arrojan 

un valor de 3.31 km/carril. 

 

Para la vigencia 2023 mediante los contratos de obra No. 460 de 2023 (En ejecución) se está 

ejecutando a la fecha cerca de 4.01 km/carril mediante la construcción de malla vial y con el 

contrato No. 521 de 2023: 0.06 km/carril, que sumados arrojan un valor de 4.07 km/carril.  

 

A obre el contrato de obra No. 521 de 2023 el cual tenía como objeto “EJECUTAR A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE 

LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA 

EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO 

TECNICO”, fue objeto de un proceso de caducidad, toda vez que se estableció el incumplimiento 

en la ejecución de los segmentos viales incluidos para ser intervenidos. 

 

No obstante, al contar con una efectividad en el cumplimiento de las metas y de acuerdo con las 

necesidades crecientes en materia de construcción y conservación de la malla vial se apunta a 

intervenir con los recursos de la vigencia 2024: 3.2 km/carril.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA META 
VIGENCIAS 

TOTAL 
2021 2022 2023 2024 

Intervenir 20000 metros cuadrados de 

elementos del sistema de espacio 

público peatonal con acciones de 

construcción y/o conservación. 

1.499,4 1.570 750 750 4.569,4 

TOTAL EJECUTADO 985 410 0 0 1.395 

 

Para la presente meta se debe indicar que: 

 

En la vigencia 2021, en conjunto con la meta anterior, con la adjudicación del contrato No. 541 de 

2021, en lo que refiere a la intervención de espacio público peatonal se alcanzó un cumplimiento 

del 88,54%. 

 

Con los recursos de la vigencia 2022, con los contratos No. 362 y 363 cuyo objeto es “EJECUTAR 
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LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y 

ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C y las demás 

actividades que se detallen en el Anexo técnico LOTE 1 y 2” correspondientemente, se impactará 

en un porcentaje de 278% a la meta referida con anterioridad. 

 

Materializados estos proyectos así se tenga un cumplimiento general de la meta espacio público 

peatonal, se proyecta seguir impactando la presente meta con 7.888,21 metros cuadrados más, 

en consonancia con el incremento de los recursos habilitados para este fin. 

 

El avance de las metas anteriormente referenciadas, está dado en los términos del contrato de 

obra cuyo objeto corresponde a “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA 

LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA 

LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C y las demás actividades que se detallen 

en el Anexo técnico” y con el contrato que se derive del presente proceso de selección, los cuales 

se reportarán en el avance de la ejecución de los recursos de inversión local. 

 

En la localidad se vive un deterioro permanente en la malla vial y su espacio público como andenes 

y alamedas, presentándose como una problemática recurrente, que a pesar de las inversiones 

que se efectúan no se logra cubrir el déficit que se genera año tras año; sumado a esto, se 

presentan las necesidades de las comunidades emergentes de las zonas donde los procesos de 

asentamientos irregulares se han ido legalizando pero sin una solución al problema de movilidad, 

asumiendo el Distrito Capital la carga del desarrollo urbanístico de esos sectores donde no se 

tienen vías de acceso barrial y con sistemas de redes de alcantarillado sanitario y pluvial 

inexistente o en condiciones no técnicas que les permita una condición mínima para la salubridad 

de estos barrios. 

 

En este sentido, el Fondo de Desarrollo Local seleccionó las vías que de manera prioritaria 

requieren de una intervención, apoyándose en el impacto social que se genera al mejorar las 

condiciones de calidad vida de los sectores menos favorecidos de la localidad, a través del insumo 

básico que diera la factibilidad del desarrollo de un proyecto de construcción de malla vial y 

espacio público mediante la elaboración de los correspondientes estudios y diseños, los cuales 

permitirían formular los nuevos proyectos encaminados a la materialización de estos e impactando 

este sector de la población. 

 

En la actualidad el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA cuenta con los elementos 

necesarios mediante los cuales estableció un mayor alcance a los criterios de priorización que ya 
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se habían surtido a través de la identificación de las vías que fueron diseñadas con los recursos 

locales y que obedecen a la metodología implementada por el Instituto de Desarrollo Urbano – 

IDU, y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, para 

el mejoramiento de las vías locales, intermedias, corredor de movilidad local y SITP y espacio 

público que actualmente se encuentran en mal estado. 

 

Los criterios bajo los cuales se fundamenta la elegibilidad de los tramos a intervenir son los 

relacionados a continuación: 

• Zonas de alto déficit definidas como intervenciones integrales de mejoramiento y sus áreas 

de intervención temprana. 

• Segmentos viales solicitados por la comunidad y que se encuentren entre zonas priorita-

rias o territorios de oportunidad definidos por FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

SUBA y Hábitat. 

• Intervenciones en vías barriales o de acceso a unidades de vivienda. 

• Zonas atractivas con equipamiento de carácter público (servicios sociales de cultura, se-

guridad y justicia, comunales, bienestar social, educación, salud, culto, deportivos, recrea-

tivos) y que cuente con rutas del SITP. (General) 

Los criterios bajo los cuales se fundamenta la viabilidad de los tramos a intervenir son los 

relacionados a continuación:  

• Intervenciones en barrios legalizados por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP.  

• Infraestructura vial o espacio público que NO cuente con reserva por parte de otra Entidad 

para intervención.  

• Infraestructura vial y de espacio público que se encuentre en suelo cuya propiedad sea del 

Distrito.  

• Infraestructura vial o espacio público que NO se encuentre en zonas de reservas viales 

definidas por la SDP.  

• Infraestructura vial o espacio público que NO se encuentre en rondas hidráulicas o Zona 

de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) definidas por la Empresa de Acueducto de 

Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente, en caso contrario, debe contar con el permiso 

respectivo.  

• Infraestructura vial o espacio público que NO se encuentre en el Sistema de Áreas Prote-

gidas definidas por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA (malla vial urbana) o la enti-

dad competente (red vial rural); en caso contrario, debe contar con el permiso respectivo.  
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• Cumplir con los criterios técnicos disponibles en la Especificaciones Técnicas Generales 

de Materiales y Construcción Para Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público 

Para Bogotá D. C. ET-IC-01 o su actualización. 

Siguiendo los lineamientos establecidos para los procesos de construcción de malla vial que ha 

fijado el Instituto de Desarrollo Urbano y lo señalado en el Decreto 168 de 2021 que ha 

condicionado la expedición por parte de los sectores y/o entidades distritales competentes del 

respectivo concepto previo y favorable a los proyectos de inversión local, la Alcaldía Local realizó 

las reservas viales de los elementos que se proyectan intervenir contando con los respectivos 

filtros y reservas.  

 

Vale resaltar que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, los contratos que hayan 
sido resultado de procesos de Selección por la modalidad de Licitación, deberán contar con 
interventoría externa. Haciendo eco de la disposición legal y con fundamento netamente operativo 
y funcional, es indispensable contar con un agente externo idóneo para poder adelantar el debido 
seguimiento a los contratos de obra. 
 
Que en observancia de lo establecido en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, se hace 
necesario contratar a una persona natural o jurídica para que adelante la interventoría integral a 
la ejecución de las obras de conservación, al respecto la Ley dispone: “Artículo 83. Supervisión e 
interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las 
entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. (…) La interventoría 
consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona 
natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del 
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde 
a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 
financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría (…)”. 
 

De acuerdo con lo anterior y conforme a la Licitación Pública FDLS-LP-005-2024, que se 

encuentra en el SECOP, según lo dispuesto en el Estatuto de Contratación (Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás) se hace necesario adelantar el 

correspondiente proceso para contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EJECUTAR A 

PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL 

LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA 

EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL 

ANEXO TÉCNICO” y las demás actividades que se detallen en el Anexo técnico”, conforme a las 
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especificaciones y obligaciones exigidas por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, de 

acuerdo con los objetivos y alcances propuestos en el pliego de condiciones y de una forma 

integral con los enfoques metodología, organigramas, recursos humanos y demás apoyos 

propuestos dentro del plazo contractual. 

 

1.2 CONVENIENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

El Subsistema Vial está compuesto por la malla vial arterial, intermedia y local. La malla vial arterial 

es la red de vías de mayor jerarquía, que actúa como soporte de la movilidad y la accesibilidad urbana 

y regional y de conexión con el resto del país. Igualmente, facilita la movilidad de mediana y larga 

distancia como elemento articulador a escala urbana. 

La malla vial intermedia está constituida por una serie de tramos viales que permean la retícula que 

conforma la malla vial arterial, sirviendo como alternativa de circulación. Permite el acceso y la 

fluidez de la ciudad a escala zonal. La malla vial local está conformada por los tramos viales cuya 

principal función es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda. 

La calidad de las actividades que realiza la comunidad se encuentra estrechamente vinculada a 

la situación de la infraestructura vial que utiliza y de ahí que la ejecución de intervenciones en la 

malla vial local se convierte en una prioridad para facilitar el acceso a todas las personas, 

especialmente aquellas que se encuentran en condición de discapacidad física, en tanto que esta 

intervención también incluye la construcción y recuperación en el espacio público de andenes, 

favoreciéndose tanto la movilidad, como el disfrute de los espacios públicos de uso recreativo, por 

parte de los habitantes de la localidad. 

El factor movilidad al interior de la Localidad de Suba y las facilidades de comunicación con el resto 

de la ciudad, son clave para el bienestar y productividad de los ciudadanos, para el acceso a los 

barrios y la oportuna atención de emergencias y otras actividades propias de la comunidad, además 

de los altos costos en la movilidad, por lo que, la recuperación de la malla vial se convierte en una 

necesidad de interés general en tanto mejora la movilidad y transporte de las personas que transitan 

por la Localidad, ya sean residentes o habitantes en tránsito (población flotante), lo que también se 

ve reflejado en el empleo de un menor tiempo de recorrido de las rutas de transporte público, lo que 

redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de la población de la localidad. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que una de las demandas más frecuentes de la comunidad de 

la localidad de Suba es la del mejoramiento de la malla vial y el espacio público; la Administración Local 
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se encargará de promover el desarrollo de ciertas acciones que aporten a solucionar en cierto 

grado la problemática que surja al respecto desde la comunidad, considerando que el programa 

“Mejor Movilidad para Todos” reconoce justamente al barrio; unidad local por excelencia, como 

estructura básica de interacción y de identificación de los ciudadanos. 

El Fondo de Desarrollo Local de Suba (FDLS) a través del proceso CMA-FDLS-011-2018, estipuló 

en sus estudios previos la priorización de 455 segmentos viales que fueron preseleccionados 

mediante la evaluación del estado del segmento, bajo la asignación de puntajes por diferentes criterios 

que arrojaron como resultado la necesidad de intervenir las vías que su superficie de rodadura se 

encontraba en afirmado y requerían estudios y diseños. 

De lo anterior se derivó la celebración del Contrato de CONSULTORIA N° 345 de 2018 con la 

firma CONSORCIO SUBA 2018, con el objeto de “REALIZAR SIN FORMULA DE REAJUSTE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD 

DE SUBA”, por medio del mismo se estableció concentrar en ocho (08) Lotes los productos de 

entrega de la consultoría con el fin de facilitar los insumos necesarios para la futura contratación 

de las obras. 

Una vez recibidos los productos objeto de dicho contrato para los Lotes 1 y 2 al momento de la 

estructuración del presente proceso de selección se realiza por parte del Fondo de Desarrollo Local 

de Suba la selección de 48 CIVs para su construcción, así como su espacio público asociado. 

Los criterios bajo los cuales se fundamenta la elegibilidad de los tramos a intervenir son los 

relacionados a continuación:  

  

• Zonas de alto déficit definidas como intervenciones integrales de mejoramiento y sus áreas 

de intervención temprana.  

• Segmentos viales relacionados con procesos de articulación y complementación de con-

tratos con las entidades del orden Distrital.   

• Segmentos viales solicitados por la comunidad y que se encuentren entre zonas priorita-

rias o territorios de oportunidad definidos por FDLSUBA y Hábitat.   

• Privilegiar la movilidad de la zona ejecutando contratos que generen mayor beneficio co-

lectivo, realizando intervenciones en vías que conduzcan a la malla vial arterial y corredo-

res de movilidad o que generen conectividad entre sí.   

• Intervenciones en vías barriales o de acceso a unidades de vivienda.   



ESTUDIOS PREVIOS 
CONCURSO DE MÉRTIOS (ABIERTO) 

 
 

Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS 

ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y 

ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. 
 

                                                      Página 29 de 146 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F015 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

• Zonas atractivas con equipamiento de carácter público (servicios sociales de cultura, se-

guridad y justicia, comunales, bienestar social, educación, salud, culto, deportivos, recrea-

tivos) y que cuente con rutas del SITP.  

 

Los criterios bajo los cuales se fundamenta la viabilidad de los tramos a intervenir son los 

relacionados a continuación:   

  

• Intervenciones en barrios legalizados por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP.   

• Infraestructura vial o espacio público que NO cuente con reserva por parte de otra Entidad 

para intervención.   

• Infraestructura vial y de espacio público que se encuentre en suelo cuya propiedad sea del 

Distrito.   

• Infraestructura vial o espacio público que NO se encuentre en zonas de reservas viales 

definidas por la SDP.   

• Infraestructura vial o espacio público que NO se encuentre en rondas hidráulicas o Zona 

de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA) definidas por la Empresa de Acueducto de 

Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente, en caso contrario, debe contar con el permiso 

respectivo.   

• Infraestructura vial o espacio público que NO se encuentre en el Sistema de Áreas Prote-

gidas definidas por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA (malla vial urbana) o la enti-

dad competente (red vial rural); en caso contrario, debe contar con el permiso respectivo.   

• Cumplir con los criterios técnicos disponibles en la Especificaciones Técnicas Generales 

de Materiales y Construcción Para Proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público 

Para Bogotá D. C. ET-IC-01 o su actualización. 

• Intervención de vías excluidas del contrato 521 de 2022 

• Intervención de vías no ejecutadas debido a la caducidad del contrato 521-2023 

• Vías no ejecutadas pero que cuentan con diagnósticos provenientes del contrato 338 de 

2017 

• Espacio público priorizado en entornos Escolares 

• Atención prioritaria de la calle 152 en el barrio Almendros (Complementa las vías incluidas 

en el contrato 521 de 2023) 

•  Atención para la reconstrucción de los resaltos ubicados sobre la carrera 92 entre calle 

150 y 166. 

 

La siguiente tabla resume las competencias señaladas: 
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Tabla 7 Marco de competencias de intervención del sistema de malla vial y espacio público de la ciudad de Bogotá 

INTERVENCIÓN Y TIPO DE MALLA VIAL ENTIDAD COMPETENTE MARCO NORMATIVO 

AUTORIZAR LA RECONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN O REDISTRIBUCIÓN 
DE CUALQUIERA DE LAS FRANJAS 
FUNCIONALES DE LAS CALLES QUE 
CONFORMAN EL ESPACIO PÚBLICO 
PARA LA MOVILIDAD. 
AUTORIZAR LAS OBRAS REQUERIDAS 
POR LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS O LOS PARTICULARES QUE 
INTERVENGAN EL ESPACIO PÚBLICO. 
AUTORIZAR LA UTILIZACIÓN DEL 
ESPACIO AÉREO O DEL SUBSUELO 
PARA GENERAR ELEMENTOS DE 
ENLACE URBANO ENTRE INMUEBLES 
PRIVADOS, O ENTRE INMUEBLES 
PRIVADOS Y ELEMENTOS DEL 
ESPACIO PÚBLICO. 

INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO 

DECRETO 555 DE 2021, 
ARTÍCULO 145. 
INTERVENCIÓN Y 
OCUPACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO - 
PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. 

ADELANTAR EL DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE LA MALLA VIAL LOCAL E 
INTERMEDIA, DEL ESPACIO PÚBLICO Y 
PEATONAL LOCAL E INTERMEDIO; ASÍ 
COMO DE LOS PUENTES PEATONALES 
Y/O VEHICULARES QUE 
PERTENEZCAN A LA MALLA VIAL 
LOCAL E INTERMEDIA, INCLUYENDO 
LOS UBICADOS SOBRE CUERPOS DE 
AGUA. 
PODRÁN COORDINAR CON LAS 
ENTIDADES DEL SECTOR MOVILIDAD 
SU PARTICIPACIÓN EN LA 
CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y 
ESPACIO PÚBLICO ARTERIAL, SIN 
TRANSPORTE MASIVO. 

ALCALDES LOCALES 

ACUERDO 740 DE 2019 DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, 
ARTÍCULO 
5 “POR EL CUAL SE DICTAN 
NORMAS EN RELACIÓN CON 
LA ORGANIZACIÓN Y EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS 
LOCALIDADES DE BOGOTÁ, 
D.C.” 

EJECUTAR ACCIONES DE MOVILIDAD 
EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO 
CAPITAL 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL 

DECRETO 064 DE 2015 
ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTÁ 

PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS OBRAS 
NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA 
REHABILITACIÓN Y EL 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE 

ACUERDO 761 DE 2020 DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, 
ARTICULO 
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA 
MALLA VIAL LOCAL, INTERMEDIA Y 
RURAL; ASÍ COMO LA ATENCIÓN 
INMEDIATA DE TODO EL SUBSISTEMA 
DE LA MALLA VIAL CUANDO SE 
PRESENTEN SITUACIONES QUE 
DIFICULTEN LA MOVILIDAD EN EL 
DISTRITO CAPITAL. 

REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO VIAL 

95 POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL PLAN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE 
OBRAS PÚBLICAS DEL 
DISTRITO CAPITAL 2020-
2024 “UN NUEVO CONTRATO 
SOCIAL Y AMBIENTAL 

Tabla 8 Segmentos viales a intervenir 

LOTE 1 – CONSERVACIÓN MALLA VIAL  

ID 
GRUP

O  
CIV 

ELE-
MENTO 

FUENTE TRAMO DESDE HASTA INTERVENCION 

1 1 
1100098

9 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 152 

B 
KR 

114B 
KR 

114D 
RECONSTRUCCIÓN 

56 1 
1100018

2 
CAL-
ZADA 

Cto 338-2017 CLL 175 KR 80 
LIN-

DERO 
REHABILITACIÓN 

57 1 
1100018

2 
CAL-
ZADA 

Cto 338-2017 CLL 175 KR 80  
LIN-

DERO 
REHABILITACIÓN 

54 1 
1100020

0 
CAL-
ZADA 

Cto 338-2017 CLL 175 KR 78 KR 80 REHABILITACIÓN 

55 1 
1100020

0 
CAL-
ZADA 

Cto 338-2017 CLL 175 KR 78 KR 80 REHABILITACIÓN 

13
5 

1 
1100022

4 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 187 KR 50 KR 54D REHABILITACIÓN 

64 1 
1100030

7 
CAL-
ZADA 

Cto 338-2017 CL 175 KR 68 KR 68 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

63 1 
1100036

0 
CAL-
ZADA 

Cto 338-2017 CL 175 KR 65 KR 67 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

58 1 
1100062

2 
CAL-
ZADA 

Cto 338-2017 KR 52A CL 176 CL 178 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

72 1 
1100087

5 
CAL-
ZADA 

Almendros CL 152B KR 115 
KR 

114F 
RECONSTRUCCIÓN 

3 1 
1100091

2 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 CL 152B 
KR 

114F 
KR 

114D 
RECONSTRUCCIÓN 

71 1 
1100101

0 
CAL-
ZADA 

Almendros CL 152B 
KR 

114B 
KR 

114A 
RECONSTRUCCIÓN 

70 1 
1100104

0 
CAL-
ZADA 

Almendros CL 152B 
KR 

114A 
KR 114 RECONSTRUCCIÓN 

2 1 
1100106

2 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 CL 152B KR 114 
KR 

113C 
RECONSTRUCCIÓN 

14
8 

1 
1100110

7 
CAL-
ZADA 

Resaltos K92 KR 92 
CL 

159BIS 
CL 161 RECONSTRUCCIÓN 

13
6 

1 
1100143

7 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 90 
159 A 
BIS 

169B REHABILITACIÓN 

80 1 
1100146

6 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 99 CL 154A CL 155 RECONSTRUCCIÓN 
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14
7 

1 
1100153

0 
CAL-
ZADA 

Resaltos K92 KR 92 
CL 

157BIS 
CL 157 RECONSTRUCCIÓN 

79 1 
1100155

8 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 99 CL 154 CL 154A RECONSTRUCCIÓN 

38 1 
1100167

1 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 168 

A 
KR 73 A KR 74 A 

MANTENIMIENTO PE-
RIÓDICO 

14
6 

1 
1100173

9 
CAL-
ZADA 

Resaltos K92 KR 92 CL 156 CL 157 RECONSTRUCCIÓN 

40 1 
1100193

7 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 114 
CLL 147 

A 
CLL 148 

MANTENIMIENTO PE-
RIÓDICO 

14
5 

1 
1100195

8 
CAL-
ZADA 

Resaltos K92 KR 92 CL 154A CL 156 RECONSTRUCCIÓN 

61 1 
1100202

6 
CAL-
ZADA 

Cto 338-2017 KR 136A CL 143A CL 144 RECONSTRUCCIÓN 

26 1 
1100205

1 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 54D 
CLL 167 

A 
CLL 168 

MANTENIMIENTO PE-
RIÓDICO 

15
1 

1 
1100205

5 
CAL-
ZADA 

Solicitud Oficios KR 128 CL 143A CL 144 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

15
0 

1 
1100212

5 
CAL-
ZADA 

Solicitud Oficios KR 128 CL 143A CL 144 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

41 1 
1100213

4 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 114 
AV 

SUBA 
CLL 147 

A 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

13
8 

1 
1100215

1 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 168A KR 45A KR 48 REHABILITACIÓN 

39 1 
1100216

1 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 143 

A 
KR 127 

D 
KR 128 

MANTENIMIENTO PE-
RIÓDICO 

13
7 

1 
1100218

6 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 167A KR 54A KR 54B RECONSTRUCCIÓN 

14
3 

1 
1100220

7 
CAL-
ZADA 

Turingia KR 103D 
CL 

150C 
CL 151 RECONSTRUCCIÓN 

13
3 

1 
1100222

2 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 143A TV 118 
TV 

127C 
REHABILITACIÓN 

78 1 
1100223

0 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 90 CL 154A 
LIN-

DERO 
RECONSTRUCCIÓN 

77 1 
1100226

9 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 90 CL 154 CL 154A RECONSTRUCCIÓN 

12
6 

1 
1100232

2 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 
166BIS 

KR 54C KR 55A RECONSTRUCCIÓN 

12
5 

1 
1100241

1 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 54C CL 166 
CL 

166BIS 
RECONSTRUCCIÓN 

12
4 

1 
1100241

2 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 166 KR 54C KR 55A RECONSTRUCCIÓN 

42 1 
1100249

2 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 111 
CLL 142 

C 
CLL 143 

MANTENIMIENTO PE-
RIÓDICO 

43 1 
1100249

2 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 111 
CLL 142 

C 
CLL 143 

MANTENIMIENTO PE-
RIÓDICO 

44 1 
1100255

8 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 111 
CLL 142 

B 
CLL 142 

C 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 
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14 1 
1100272

9 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 CLL 148 
CRA 
102 B 

CRA 
103 B 

RECONSTRUCCIÓN 

22 1 
1100275

7 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 TV 127 C 
DG 139 

B 
DG 140 

MANTENIMIENTO PE-
RIÓDICO 

46 1 
1100279

2 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 111 
CLL 142 

A 
CLL 142 

A 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

21 1 
1100294

5 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 TV 127 C 
DG 139 
A BIS 

DG 139 
B 

MANTENIMIENTO PE-
RIÓDICO 

47 1 
1100297

1 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 111 CLL 142 
CLL 142 

A 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

33 1 
1100302

0 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 CLL 142 
KRA 

109 B 
KRA 

109 C 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

31 1 
1100303

3 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 CLL 142 
KRA 

109 A 
KRA 

109 B 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

30 1 
1100305

0 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 CLL 142 KR 109 
KRA 

109 A 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

13 1 
1100324

4 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 161 

C 
KR 59 KR 62 ACCIÓN DE MOVILIDAD 

10
6 

1 
1100380

4 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 131 
CL 132F 

BIS 
CL 133 RECONSTRUCCIÓN 

10
7 

1 
1100389

5 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 131 CL 132F 
CL 132F 

BIS 
RECONSTRUCCIÓN 

10
5 

1 
1100397

4 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 132D 
BIS 

CL 131 CL 132 RECONSTRUCCIÓN 

16 1 
1100423

8 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 TV 126 D CLL 133 CLL 135 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

15 1 
1100442

8 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 TV 126 D 
CLL 132 

D 
CLL 133 

MANTENIMIENTO PE-
RIÓDICO 

17 1 
1100459

5 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 132 
B BIS A 

CRA 
126 D 

TV 127 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

23 1 
1100460

7 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 156A 
CLL 132 

A 
CLL 132 

D 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

24 1 
1100468

7 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 156A 
CLL 132 

BIS 
CLL 132 

A 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

25 1 
1100475

0 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 156A CLL 132 
CLL 132 

BIS 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

65 1 
1100573

1 
CAL-
ZADA 

Cto 338-2017 KR 76 
CL 146 

A 
CL 146 

B 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

60 1 
1100731

4 
CAL-
ZADA 

Cto 338-2017 CL 129 
KR 

102A 
KR 103 RECONSTRUCCIÓN 

59 1 
1100735

9 
CAL-
ZADA 

Cto 338-2017 KR 102 CL 129 
CL 

129C 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

68 1 
1101057

0 
CAL-
ZADA 

Cto 338-2017 KR 70 G 
CL 119 

A 
CL 119 

A 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

67 1 
1101193

3 
CAL-
ZADA 

Cto 338-2017 KR 70 G CL 119 
CL 119 

A 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

69 1 
1101193

5 
CAL-
ZADA 

Cto 338-2017 KR 70 G 
CL 119 

A 
CL 120 

MANTENIMIENTO PE-
RIÓDICO 
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10
8 

1 
1101198

5 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 131 
CL 

132D 
BIS 

CL 132F RECONSTRUCCIÓN 

14
9 

1 
1101202

2 
CAL-
ZADA 

Resaltos K92 KR 92 CL 161 CL162 RECONSTRUCCIÓN 

45 1 
1101203

6 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 111 
CLL 142 

A 
CLL 142 

B 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

82 1 
1101215

5 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 93 CL 170 
LIN-

DERO 
RECONSTRUCCIÓN 

81 1 
1101215

7 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 170 KR 93 CL 169B RECONSTRUCCIÓN 

62 1 
1101298

0 
CAL-
ZADA 

Cto 338-2017 CL 144 
KR 

147A 
KR 

147C 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

10
2 

1 
1101299

6 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 141 
CL 142 
BIS A 

CL 142A REHABILITACIÓN 

96 1 
1101303

1 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 141A CL 144 
CL 

144C 
RECONSTRUCCIÓN 

97 1 
1101303

2 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 144 
KR 

141A 
KR 

141B 
RECONSTRUCCIÓN 

10
3 

1 
1101322

2 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 141 CL 142 
CL 142 
BIS A 

REHABILITACIÓN 

48 1 
1101326

0 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 169 

A 
KR 67 KR 68 

MANTENIMIENTO PE-
RIÓDICO 

32 1 
1101344

6 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
KRA 109 

B 
KRA 

109 B 
15 

MANTENIMIENTO PE-
RIÓDICO 

99 1 
1101348

0 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 141 
CL 142B 

BIS 
CL 

142C 
REHABILITACIÓN 

10
0 

1 
1101348

1 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 141 CL 142B 
CL 142B 

BIS 
REHABILITACIÓN 

10
1 

1 
1101348

2 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 141 CL 142A CL 142B REHABILITACIÓN 

13
4 

1 
1101444

3 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 153 KR 100 
KR 

100B 
REHABILITACIÓN 

98 1 
1101478

6 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 144 
KR 

141B 
KR 

141A 
RECONSTRUCCIÓN 

LOTE 2 – CONSERVACIÓN MALLA VIAL 

ID 
GRUP

O  
CIV 

ELE-
MENTO 

FUENTE TRAMO DESDE HASTA INTERVENCION 

4 2 
1101439

9 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 146 

A 
CALLE 

146 
KR 81 

BIS 
ACCIÓN DE MOVILI-

DAD 

15
2 

2 
1100380

3 
CAL-
ZADA 

Resaltos Cl 148 CL 148 KR 91 KR 92 RECONSTRUCCIÓN 

53 2 
1100395

5 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 98 B CLL 147 
CLL 147 

C 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

91 2 
1100405

4 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 111A CL 139 CL 140 RECONSTRUCCIÓN 

37 2 
1100408

0 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 CLL 141 KR 102 KR 102 A 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 



ESTUDIOS PREVIOS 
CONCURSO DE MÉRTIOS (ABIERTO) 

 
 

Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS 

ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y 

ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. 
 

                                                      Página 35 de 146 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F015 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

36 2 
1100411

0 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 CLL 141 KR 101 C KR 102 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

34 2 
1100415

6 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 CLL 141 KR 101 B KR 101 C 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

10
4 

2 
1100446

1 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

TV 126 CL 134 CL 135B RECONSTRUCCIÓN 

20 2 
1100467

2 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 101 B 
CLL 140 

A 
CLL 140 

B 
ACCIÓN DE MOVILI-

DAD 

14
2 

2 
1100468

3 
CAL-
ZADA 

Entornos Escola-
res 

KR 109 A CL 136A CL 139 RECONSTRUCCIÓN 

12
0 

2 
1100475

5 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 100A CL 140A 
CL 140A 

BIS 
REHABILITACIÓN 

12
1 

2 
1100479

9 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 100 CL 140A 
CL 140A 

BIS 
REHABILITACIÓN 

11
9 

2 
1100480

0 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 140A KR 100 KR 100A REHABILITACIÓN 

10
9 

2 
1100510

4 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 124 
CL 132C 

BIS 
CL 132D RECONSTRUCCIÓN 

27 2 
1100521

5 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 137 

BIS 
CRA 103 

CRA 103 
C 

MANTENIMIENTO PE-
RIÓDICO 

11
1 

2 
1100526

2 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 124C CL 131A 
CL 

132BIS 
RECONSTRUCCIÓN 

14
4 

2 
1100533

1 
CAL-
ZADA 

Via Subazar KR 92 CL 145A CL 145B RECONSTRUCCIÓN 

49 2 
1100541

8 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 145 

A 
CRA 90 A CRA 91 RECONSTRUCCIÓN 

51 2 
1100553

6 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 90 A 
CLL 145 

A 
LINDERO 

SUR 
RECONSTRUCCIÓN 

16
0 

2 
1100556

6 
CAL-
ZADA 

Calle 146F CL 146F KR 75 KR 74 RECONSTRUCCIÓN 

16
2 

2 
1100562

3 
CAL-
ZADA 

Calle 146F CL 146F KR 73A KR 73 RECONSTRUCCIÓN 

16
3 

2 
1100572

8 
CAL-
ZADA 

Calle 146F CL 146F KR 73 KR 72C RECONSTRUCCIÓN 

16
4 

2 
1100576

5 
CAL-
ZADA 

Calle 146F CL 146F KR 72C KR 72B 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

52 2 
1100579

4 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 98 CLL 136 CLL 137A 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

19 2 
1100611

6 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 CLL 133 KR 98 B KR 99 RECONSTRUCCIÓN 

90 2 
1100628

0 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 135 KR 94C KR 94F REHABILITACIÓN 

7 2 
1100643

8 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 129 

D 
KR 1222 KR 121 C RECONSTRUCCIÓN 

11
5 

2 
1100649

9 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 102 CL 131 CL 131B REHABILITACIÓN 

10 2 
1100654

6 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 129 

D 
KR 121 KR 121 RECONSTRUCCIÓN 
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12 2 
1100661

7 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 129 

D 
KR 120 

TRV 120 
A 

RECONSTRUCCIÓN 

89 2 
1100669

0 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 132C KR 92A 
KR 93 

BIS 
REHABILITACIÓN 

11
2 

2 
1100717

1 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 100A CL 130 CL 130C RECONSTRUCCIÓN 

12
2 

2 
1100717

6 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 130C KR 98 KR 98A REHABILITACIÓN 

12
3 

2 
1100727

6 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 97 CL 130B CL 130C REHABILITACIÓN 

11
3 

2 
1100737

3 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 100A CL 129C CL 130 RECONSTRUCCIÓN 

11
4 

2 
1100742

6 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 129C KR 99A KR 100A RECONSTRUCCIÓN 

11
6 

2 
1100752

8 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

TV 102A CL 128C CL 128B REHABILITACIÓN 

87 2 
1100784

4 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 130D KR 88C KR 88B REHABILITACIÓN 

88 2 
1100788

5 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 89 
CL 130B 

BIS 
CL 130C REHABILITACIÓN 

86 2 
1100806

2 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

DG 129B 
BIS 

KR 93C KR 93B REHABILITACIÓN 

84 2 
1100814

0 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

TV 94 
KR 93D 
BIS A 

KR 93D REHABILITACIÓN 

85 2 
1100815

4 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

TV 94 CL 128D 
KR 93D 
BIS A 

REHABILITACIÓN 

14
0 

2 
1100852

7 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 136 KR 53 KR 53B REHABILITACIÓN 

13
0 

2 
1100856

2 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 84A CL 129A CL 129C REHABILITACIÓN 

13
9 

2 
1100866

2 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 53 CL 135 CL 136 REHABILITACIÓN 

14
1 

2 
1100866

3 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 135 KR 53 KR 53B REHABILITACIÓN 

11
7 

2 
1100868

7 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 
128BIS 

KR 93D KR 93A REHABILITACIÓN 

28 2 
1100869

4 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 57 B 
CLL 131 

B 
CLL 133 

MANTENIMIENTO PE-
RIÓDICO 

11
8 

2 
1100880

3 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 
128BIS 

KR 93A KR 93 REHABILITACIÓN 

13
1 

2 
1100881

8 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 93 
CL 

128BIS 
CL 

128BIS 
REHABILITACIÓN 

12
7 

2 
1100908

6 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 128B CL 87D CL 88 RECONSTRUCCIÓN 

12
8 

2 
1100917

2 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 86B CL 128B 
CL 128B 

BIS 
REHABILITACIÓN 

74 2 
1100918

0 
CAL-
ZADA 

UMV CL 128B KR 84 KR 84A RECONSTRUCCIÓN 
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12
9 

2 
1100920

8 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 86B CL 128 CL 128B REHABILITACIÓN 

75 2 
1100922

4 
CAL-
ZADA 

UMV CL 128B KR 84B KR 84A RECONSTRUCCIÓN 

76 2 
1100924

2 
CAL-
ZADA 

UMV CL 128B KR 84C KR 84B RECONSTRUCCIÓN 

73 2 
1100924

3 
CAL-
ZADA 

UMV CL 128B KR 84C KR 85 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

92 2 
1100964

4 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 129 KR 56 KR 56A REHABILITACIÓN 

93 2 
1100965

0 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 129 AK 55 KR 55B REHABILITACIÓN 

94 2 
1100965

3 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 129 KR 55 B KR 55B REHABILITACIÓN 

95 2 
1101011

4 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

KR 53A CL 128 CL 128 A REHABILITACIÓN 

29 2 
1101014

7 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 51 CLL 128 CLL128 A 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

15
3 

2 
1101041

4 
CAL-
ZADA 

Solicitud Oficios KR 51A CL 127 CL 127A RECONSTRUCCIÓN 

15
5 

2 
1101057

8 
CAL-
ZADA 

Recreo de los 
Frailes 

KR 54B CL 122A CL 124A REHABILITACIÓN 

15
4 

2 
1101058

6 
CAL-
ZADA 

Recreo de los 
Frailes 

KR 54A CL 122A CL 124A REHABILITACIÓN 

15
7 

2 
1101058

7 
CAL-
ZADA 

Recreo de los 
Frailes 

CL 122A KR 54A KR 54B REHABILITACIÓN 

15
6 

2 
1101060

2 
CAL-
ZADA 

Recreo de los 
Frailes 

CL 122A KR 54 KR 54A REHABILITACIÓN 

66 2 
1101061

2 
CAL-
ZADA 

Cto 338-2017 KR 70 G CL 119 CL 119 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

15
8 

2 
1101061

3 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2022 CL 119 KR 70G KR 71A 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

15
9 

2 
1101062

1 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2022 CL 119 KR 70 KR 70C 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

18 2 
1101118

8 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 KR 70 D CLL 98 A CLL 98 B RECONSTRUCCIÓN 

8 2 
1101197

6 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 129 

D 
KR 121 C KR 121 C RECONSTRUCCIÓN 

9 2 
1101197

7 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 129 

D 
KR 121 KR 121 C RECONSTRUCCIÓN 

11 2 
1101197

8 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 129 

D 
TRV 120 

A 
KR 121 RECONSTRUCCIÓN 

35 2 
1101343

9 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 CLL 141 KR 101 C KR 101 C 
MANTENIMIENTO PE-

RIÓDICO 

83 2 
1101356

5 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

TV 94 CL 129A CL 129B REHABILITACIÓN 

16
1 

2 
1101437

6 
CAL-
ZADA 

Calle 146F CL 146F KR 74 KR 73A RECONSTRUCCIÓN 



ESTUDIOS PREVIOS 
CONCURSO DE MÉRTIOS (ABIERTO) 

 
 

Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS 

ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y 

ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. 
 

                                                      Página 38 de 146 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F015 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

5 2 
1101439

6 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 146 

A 
KR 81 

BIS 
KR 81 A 

ACCIÓN DE MOVILI-
DAD 

6 2 
1101439

7 
CAL-
ZADA 

Cto 521-2023 
CLL 146 

A 
KR 81 A LINDERO 

ACCIÓN DE MOVILI-
DAD 

13
2 

2 
1101465

1 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 136A KR 112 KR 118 REHABILITACIÓN 

11
0 

2 
1101467

9 
ANDEN 

Entornos Escola-
res 

CL 132D KR 118 KR 124 RECONSTRUCCIÓN 

 
 
Con la materialización de estos estudios y diseños se busca realizar intervenciones de la malla vial 

y espacio público, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los residentes en los barrios 

en cuanto su movilidad y seguridad para que puedan ejercer de forma paralela y plena sus demás 

derechos como ciudadanos. 

 

En la actualidad, se presenta una situación particular en los sectores priorizados derivada de la 

condición de ocupación, en la que surgieron al obedecer a asentamientos que se legalizaron con 

el tiempo sin que se hayan tenido en cuenta la construcción de las obras de urbanismo por ser 

población de escasos recursos y que su prioridad inicial fue el acceso a la vivienda; estos desarrollos 

urbanos al margen del ordenamiento distrital presentan  problemas, que en conjunto han generado 

falta de acceso a la infraestructura vial urbana y a la infraestructura de servicios comunitarios, 

además de la imposibilidad de acceso al transporte urbano masivo y el desmejoramiento 

progresivo del entorno natural y del espacio público. 

Por lo anterior, es claro que se debe procurar la generación de un espacio público suficiente y digno, 

y en la media que los problemas del estado físico del entorno urbano y su debida apropiación se 

reduzcan mediante las acciones de intervención del mismo entorno se estará propendiendo por 

la equidad social. 

Adicionalmente se hace necesario contratar la obra y su respectiva Interventoría por las siguientes 

razones: 

Técnicas: La contratación tiene su origen en el proyecto 1999 del Fondo de Desarrollo Local de 

Suba vigencia fiscal 2021, los cuáles fueron formulados teniendo en cuenta los lineamientos 

establecidos en el Manual de Procedimientos para la operación y Administración del Banco de 

Programas y Proyectos Local (BPP-L) de la Secretaría Distrital de Planeación, por lo cual cuenta 

con viabilidad técnico, económico y jurídico necesario para la ejecución de los recursos de 

inversión local. Respecto a la Meta el avance que se proyecta a cumplir es CONSTRUIR 1,7 

km/carril de la malla vial local y CONSTRUIR 750 m2 de espacio público en andenes. 
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Institucional: La Administración Local a través de su Plan de Desarrollo 2020-2023 “UN NUEVO 

CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SUBA”, incluyó dentro del programa Movilidad segura, 

sostenible y accesible, la búsqueda de intervenciones integrales relacionadas con la vida en 

comunidad, la infraestructura y su entorno, mediante la optimización de la infraestructura vial, para 

mejorar las condiciones de movilidad, con criterios de accesibilidad, conectividad, apropiación 

pública de espacios dignos, sostenibilidad ambiental y social, todo ello orientado al mejoramiento 

de la calidad de vida. 

 

Sociales: La contratación de estas obras beneficia la población en general, sin diferenciaciones 

de carácter social o de estrato; la infraestructura asociada a la ciudad beneficia de manera directa 

a los habitantes ubicados en la zona de influencia directa de las obras, en los barrios TUNA ALTA, 

SAN CAYETANO, LOS NARANJOS, CIUDAD HUNZA, SAN PEDRO, SANTA RITA, PRADO 

VERANIEGO, CANTAGALLO, BERLIN, TOSCANA, VILLA HERMOSA, SUBA SALITRE, LA 

CHUCUA y SANTA CECILIA, pero también lo hacen con la totalidad de la población no solo local 

si no distrital, es pues un mecanismo de redistribución de los beneficios que facilita la interacción 

social y mejora de manera sustancial los barrios, tal como se contempla en el Plan de Desarrollo 

Local. 

 

Económicos: El Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones del Fondo de 

Desarrollo Local de Suba para la vigencia fiscal 2023, incluye la imputación presupuestal 1999 

“UNA NUEVA MOVILIDAD PARA LA SUBA DEL SIGLO XXI” a través del cual se realizará la 

respectiva contratación. 

 

Razones jurídicas: el Estado y la sociedad deben garantizar que se realicen las inversiones 

necesarias para mejorar la movilidad mediante la construcción de vías y espacio público 

(Andenes) locales, tal y como se describe en las normas y leyes que sirven de soporte jurídico a 

este proceso. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta los mandatos establecidos en la Constitución Política y lo 

establecido en el Artículo 1 del Decreto 544 de 2.012, “por medio del cual se dictan disposiciones 

para la ejecución de obras con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local” y 

priorizados dentro de la presente vigencia, y el Acuerdo Local No. 004 de 2020. 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado para la localidad de Suba para la presente vigencia y en 

cumplimiento del objetivo “MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE” del plan de 

Desarrollo se hace necesario, oportuno y conveniente la contratación para intervenir las vías de 
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la malla vial local con el fin de construir aquellas que se encuentren en afirmado y que afectan la 

movilidad de la localidad en razón al presupuesto disponible, con el propósito de mejorar las 

condiciones de vida de la población, mediante intervenciones integrales relacionadas con la vida 

en comunidad, el barrio y su entorno, para lo cual es prioritario realizar la construcción y la 

recuperación, de la malla vial y los espacios públicos, en el entendido que así se mejora la 

movilidad, accesibilidad, seguridad vial y la conectividad, condiciones básicas para tejer la vida en 

comunidad, integrando a sus habitantes entre sí y con la ciudad, lo que finalmente se traduce en 

un mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Se encuentra en el plan de desarrollo la siguiente descripción:  

NOMBRE DEL PROYECTO: INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD DE SUBA   

Actividades por ejecutar y alcance: 

Las principales actividades u obras por ejecutar son las siguientes sin perjuicio de las demás 

actividades necesarias para el desarrollo del objeto contratado: 

• Demoliciones de andenes, sardineles, muros de contención y pavimento. 

• Excavaciones manuales y mecánicas en material común a diferente profundidad. 

• Construcción de redes de servicios públicos (reparación, renivelación, rehabilitación, re-

ubicación, renovación y construcción de las mismas). 

• Nivelación y conformación de subrasantes, incluyendo rellenos en material granular. 

• Construcción de sub-bases granulares y/o bases granulares. 

• Reconstrucción de la calzada vehicular cuando ésta aplique de acuerdo a la zona de in-

tervención. 

• Construcción de filtros y obras de sub-drenajes. 

• Construcción de andenes, espacio público y obras complementarias. 

• Instalación de mobiliario urbano: canecas, bancas, paraderos, barandas, etc. 

• Actividades de señalización horizontal y vertical. 

• Desarrollar actividades de gestión ambiental, seguridad industrial y salud en el trabajo, 

sociales y manejo de tránsito. 

 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 

CONTRATO A CELEBRAR. 

  

2.1 OBJETO A CONTRATAR 
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El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA 

MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA 

LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE 

SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. 

 

La interventoría tendrá la función de ejecutar para el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

SUBA, todos los aspectos de supervisión, logística, elaboración de informes, presentaciones, 

liquidación parcial y total de los contratos del proyecto, controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir 

y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades contratadas, 

teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal, los decretos 

reglamentarios, las cláusulas de los contratos, los pliegos de condiciones y demás documentos 

que originaron la relación contractual entre el y el Interventor. 

EL INTERVENTOR evaluará la labor que adelanten el Contratista, asegurando que las actividades 

se ejecuten a través de procedimientos confiables, acordes con las mejores prácticas de ingeniería 

y arquitectura, de manera que la obra sea segura, tanto durante el proceso constructivo, como 

durante su servicio y además aportará soluciones en el momento en que se presenten dificultades 

técnicas, administrativas, financieras y ambientales para un buen desarrollo del proyecto. 

LA INTERVENTORÍA será responsable de velar por el cumplimiento de los Programas de 

Ejecución de Obra, ejercer un control sobre los Costos del Proyecto en forma tal que los pagos por 

servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte 

del Contratista sea oportuno y transparente. 

Debe velar por la permanencia durante las diversas actividades de un nivel adecuado de seguridad 

industrial, impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones 

ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de influencia 

de las obras durante la ejecución de los trabajos. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que el contrato principal, al cual se le realizará la presente 

interventoría, cuenta con actividades de construcción, las labores de interventoría se refieren 

a aquellas actividades relacionadas con el seguimiento y control de estos a partir del documento 

de Enfoque, Metodología y Programación requerido al contratista para el inicio del contrato, 

la verificación de las actividades necesarias para el inicio de la ejecución de las obras tales como: 

PMT, MAO, entre otros, y las de construcción, hasta su culminación y liquidación. 
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Las Actividades para la ejecución del contrato se entienden iniciadas desde el momento mismo de 

la suscripción del Acta de Inicio. EL INTERVENTOR conoce, acepta y entiende que el recurso 

humano, físico, tiempo, valor y demás que destine para la realización y aprobación de las actividades 

y que se encuentra incluido dentro del Valor del contrato indicado para las mismas, y asume la 

responsabilidad de la ejecución de la totalidad del Objeto del Contrato, en el Plazo de Ejecución, 

dando garantía de los amparos descritos en las Pólizas, entre los cuáles se encuentra entre otros 

la Calidad de del Servicio. 

EL INTERVENTOR se regirá por las obligaciones y procedimientos en los manuales de 

interventoría y/o de la SDG y del IDU, los presentes pliegos de condiciones y el contrato que se 

suscriba, así como la normatividad vigente que aplica a este tipo de proyectos, garantizando 

su cumplimiento a cabalidad, de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de condiciones del 

presente proceso, para que en el plazo establecido se ejecute el objeto del contrato. 

El interventor deberá hacer entrega de los informes mensuales de seguimiento y control al contrato 

de CONSTRUCCIÓN y el desarrollo de actividades de la Interventoría; dichos informes se deben 

entregar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA en físico y medio magnético. 

Una vez revisados los productos entregados por el Interventor, el supervisor del FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SUBA es el encargado de autorizar el pago. 

Los términos que no se hallen definidos expresamente en el Contrato de Interventoría, se entenderán 

de acuerdo con su sentido natural y obvio, según su uso común o según el lenguaje técnico 

respectivo. 

La Interventoría controlará la totalidad de los trabajos para cada caso particular y que se describen 

en los documentos que conforman el Pliegos de condiciones del Contrato de obra. 

Nota 1: La meta física detallada del proyecto se encuentra desglosada en el Anexo Técnico del 

proceso principal en la numeral 1 Descripción del Proyecto. 

Nota 2: El alcance físico detallado del Proyecto será el indicado en el Anexo Técnico y apéndices del 

Proceso Principal, sin que ello signifique que el contratista no deba ejecutar otro tipo de obras para el 

cumplimiento del objeto contractual. 
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2.1.1. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y SU ALCANCE 

Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

• Demoliciones de andenes, sardineles, muros de contención y pavimento. 

• Excavaciones manuales y mecánicas en material común a diferente profundidad. 

• Construcción de redes de servicios públicos (reparación, renivelación, rehabilitación, 

reubicación, renovación y construcción de estas). 

• Nivelación y conformación de subrasantes, incluyendo rellenos en material granular. 

• Construcción de sub-bases granulares y/o bases granulares. 

• Construcción de la calzada vehicular de acuerdo a la zona de intervención. 

• Construcción de filtros y obras de sub-drenajes. 

• Construcción de andenes, espacio público y obras complementarias. 

• Mantenimiento y rehabilitación de la cicloinfraestructura 

• Instalación de mobiliario urbano. 

• Actividades de señalización horizontal y vertical. 

• Desarrollar actividades de gestión ambiental, seguridad industrial y salud en el trabajo, 

sociales y manejo de tránsito. 

 

La interventoría integral comprende el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, 

contable, social, ambiental y jurídico del contrato de obra que resulte del respectivo proceso de 

Licitación Pública que persiga la contratación de la obra referida a la construcción de la malla vial 

en la Localidad de Suba. 

 

Los interventores tienen la función general de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución 

contractual del contrato vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los 

mismos, como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones o 

explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista, 

hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Es 

obligatorio para el interventor entregar sus órdenes por escrito de acuerdo a lo estipulado en la Ley 

80 de 1993, articulo 32, los requerimientos e informes que realice deben ser publicados en el SECOP 

en el link del proceso (Decreto 103 de 2015), así mismo los interventores no pueden sustituir la 

Entidad Estatal, por tanto, no pueden dar instrucciones en su nombre. 



ESTUDIOS PREVIOS 
CONCURSO DE MÉRTIOS (ABIERTO) 

 
 

Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS 

ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y 

ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. 
 

                                                      Página 44 de 146 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F015 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

Para el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones establecidos en el 

contrato de obra resultante del Proceso licitatorio en curso, los modificatorios que se le deriven y en 

sí, de todos y cada uno de los documentos que integren el contrato de interventoría, sin perjuicio de 

las actividades específicas señaladas en el presente documento para el contrato de interventoría, 

al igual que las señaladas en el respectivo contrato de obra. 

Lo que incluye la revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en 

relación con todos los aspectos derivados del contrato de obra, incluyendo, entre otros, los aspectos 

técnicos, financieros, contables, prediales, sociales, ambientales, jurídicos y administrativos. 

El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre aspectos 

regulados en el contrato de obra que sean de obligatorio cumplimiento por parte del contratista. y (ii) 

exigirle la información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del 

contrato de obra, la cual deberá ser suministrada por el contratista dentro de los 3 días hábiles 

siguientes, contados a partir de la fecha de solicitud, o dentro del plazo que se encuentre establecido 

en el contrato de obra, si este lo estableciere. El interventor podrá, si así lo estima conveniente, por 

la naturaleza de la información solicitada, ampliar el plazo para la entrega de la información por 

parte del contratista. En todo caso, las instrucciones, órdenes y/o recomendaciones que imparta 

el interventor al contratista deberán hacerse por escrito y se ceñirán a lo establecido en el contrato 

de obra. 

El interventor no podrá exonerar al contratista de sus obligaciones o responsabilidades. Todas las 

comunicaciones y órdenes del interventor serán expedidas o ratificadas por escrito, numeradas 

en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido. 

 
CONDICION RESOLUTORIA: 

SEÑOR PROPONENTE – ADJUDICATARIO, tenga en cuenta que en caso de que el proceso de 

selección de la licitación pública, por medio del cual se busca por parte del Fondo de Desarrollo 

Local de Suba, adjudicar el contrato de obra para para la construcción de la malla vial local e 

intermedia y su espacio público asociado, no se lograra adjudicar, NO habrá lugar a la suscripción 

del contrato de interventoría. 

 

2.2 CÓDIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC 

 

El objeto del contrato se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC (The 

United Nations Standard Products and Services Code / Codificación de Bienes y Servicios de 
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Acuerdo con el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas) como se indica a 

continuación: 

 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

81101500 
81 - Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

10 – Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

15 - Ingeniería 
civil y 
arquitectura 

00 

81102200 
81-Servicios Basados en 
Ingeniería, Investigación y 
Tecnología 

10 – Servicios 
profesionales de 
ingeniería y 
arquitectura 

22 - Ingeniería 
de transporte 

00 

80101600 

80 - Servicios de gestión, 
Servicios Profesionales de 
Empresa y Servicios 
Administrativos 

10 – Asesorías de 
Gestión 

16 – Gerencia de 
Proyectos 

00 

  

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Como parte integral del presente proceso se tiene los documentos Anexo 1. Anexo Técnico, 

Capítulos y/o apéndices técnicos, donde se describen claramente las características técnicas, 

procedimientos técnicos que se deban aplicar, normas técnicas, plazos técnicos por actividades, 

protocolos de actividades, cronogramas y demás. 

El contrato por ejecutar, resultante del presente proceso, tiene como objeto realizar la interventoría 

integral para el seguimiento del contrato de obra que se suscriba a “INTERVENTORIA INTEGRAL 

PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE 

LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA 

LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE 

SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”, logrando que la misma se ejecute oportunamente y con 

las condiciones y especificaciones técnicas requeridas. 

La interventoría deberá entonces realizarse bajo los principios de control del Código Contencioso 

Administrativo, específicamente lo relacionado en el artículo 3°, principios orientadores que 

establecen: “Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de 

economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, para ejercer la inspección y 

vigilancia de la correcta ejecución del objeto contractual”, observando así mismo los mandatos 

establecidos en el Estatuto General de Contratación Pública, la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
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que las modifiquen o complementen, así como lo contemplado en el manual de supervisión e 

interventoría vigente de la Secretaría Distrital de Gobierno, y para el cumplimiento de su función 

deberá: 

 

• Controlar: este objetivo se constituye en la columna vertebral de la función de la interventoría 

y se logra por medio de una labor de inspección, asesoría, comprobación y evaluación, labor 

planeada y ejecutada de manera permanente sobre todas las etapas del desarrollo del con-

trato, con el fin de velar porque la ejecución del contrato se ajuste a lo pactado. 

• Solicitar: esta facultad se materializa cuando el interventor solicita al contratista oportuna-

mente, que subsane, de manera inmediata, incorrecciones, que no afecte la validez del con-

trato o a la ejecución de este. 

• Exigir: en la medida que la función de la interventoría encuentre que el desarrollo de la rela-

ción contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, adquiere la 

obligación de exigir a la parte morosa la exacta satisfacción de lo acordado y de recomendar la 

aplicación de las sanciones o las garantías ofrecidas para asegurar el cumplimiento del con-

trato. 

• Colaborar: la interventoría y el contratista conforman un LOTE de trabajo de profesionales 

idóneos en cuya labor de conjunto se deben resolver los inconvenientes que se presenten 

en el desarrollo del contrato. En consecuencia, el interventor desarrollará mejor su función al 

realizar una colaboración armónica con el Contratista y la entidad contratante, sin que ello 

implique la 

renuncia al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidad específica o pérdida de su 

autonomía e independencia. 

• Absolver: en virtud de este objetivo el interventor actúa como instrumento de consulta, en el 

marco del cual, debe emitir los conceptos y pronunciamientos que le sean requeridos por la 

entidad contratante en el marco del seguimiento contratado, conceptos que podrán ser de 

orden técnico, jurídico y/o financiero, sobre los contratos por ella vigilados. 

• Prevenir: consiste en corregir los errores o inconvenientes que se presenten en desarrollo 

del contrato, impidiendo que se desvíe el objeto de este o el incumplimiento en las obliga-

ciones adquiridas por las partes, sugiriendo la imposición de sanciones de apremio de con-

minen al contratista a cumplir y finalizar el objeto del contrato. 

• Verificar: cada uno de los objetivos enunciados se cumple mediante el control del interventor a 

la ejecución del contrato con el fin de poder establecer su situación y nivel de cumplimiento, 

comprobando que el objeto del acuerdo contractual se cumpla en su totalidad. 
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De acuerdo con lo anterior se espera como resultado del Contrato de Interventoría que el 

interventor dentro de sus obligaciones tenga en cuenta de manera general las siguientes: 

 

• Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 

• Mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 

pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

• Solicitar la actualización de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su 

contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 

• Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes sumi-

nistrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los 

contratistas. 

• Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a 

los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facul-

tad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en 

su defecto, con normas internacionales. 

• Informar a la entidad estatal, cuando por su causa sobrevenga una mayor onerosidad en el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con el fin, en el menor tiempo posible, 

se corrijan los desajustes que pudieren presentarse. 

• Si es el caso, asesorar a la entidad estatal sobre los mecanismos y procedimientos pertinentes 

para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que 

llegaren a presentarse. 

• Informar a la entidad estatal sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. 

• Realizar seguimiento y control a los diferentes oficios radicados por el contratista a las empre-

sas de servicio (acueducto, gas, movilidad, etc.) en la etapa de diagnóstico, como en la 

etapa de intervención de obra. 

• Acompañamiento de la interventoría en las mesas donde se convocan Mesas de Decisión 

Técnica, definidas y estructuradas con las diferentes empresas de servicio (acueducto, gas, 

movilidad, etc.). 

• Seguimiento y verificación de las normas técnicas aplicables y especialmente aquellas orienta-

das a las obras a realizar y a la prevención de daños en espacio público y redes de servicios 

públicos. 

• Seguimiento a los componentes ambientales, social y S.S.T. según la normatividad vigente y se-

gún lo estipulado en el “MANUAL ÚNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y 
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DE SST DEL IDU” para el buen desarrollo y ejecución del contrato con labores de segui-

miento, vigilancia y control. 

• Adelantar el seguimiento del contrato vigilado conforme las leyes y normativa vigente aplicable 

al interventor, incluyendo el manual de interventoría vigente al momento de la suscripción 

del contrato. 

 

2.4.  IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a INTERVETORÍA regulado 

por la Ley 80 de 1993, numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el 

artículo 2.2.1.2.1.3.1. y siguientes del Decreto 1082 donde se establece que: “Las entidades 

estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación 

de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para 

los proyectos de arquitectura (…).”. 

De igual forma y conforme lo establecido en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a los contratos 

celebrados por las Entidades Estatales se les aplican las disposiciones comerciales y civiles 

pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en la mencionada ley de contratación 

estatal. 

El procedimiento de selección de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, se realizará de 

conformidad con la ley Colombiana y en especial por las normas y principios en materia de 

contratación existentes en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, Ley 

1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, Decreto 1082 de 2015, Decreto 019 de 2012 y demás 

normas que los modifiquen, complementen o adicionen, la legislación tributaria, las Resoluciones 

internas de la Entidad y demás normas actualmente vigentes en la normatividad Colombiana. 

Para seleccionar la modalidad de selección del presente proceso se tuvo en cuenta la materia 

objeto de esta contratación y que la naturaleza y finalidad del contrato no se encuadra dentro de 

las demás modalidades de selección. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el contrato principal 

objeto de interventoría se realizará la adjudicación, tomando en consideración el principio de 

economía conforme al cual se busca la mayor participación posible en la ejecución de losproyectos 

que adelantan las entidades del Estado y la mayor eficiencia en la gestión pública. 
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3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA YJUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTEOS JURÍDICOS 

La modalidad de selección pertinente para contratar la “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA 

MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA 

LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE 

SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO” corresponde al concurso de méritos abierto, de 

conformidad con el numeral 3 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 

1082 de 2015. 

Teniendo en cuenta que el presente proceso de selección y el contrato que llegare a celebrarse se 

rige por lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación Pública, la modalidad que resulta 

aplicable para la selección del contratista es el CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, modalidad 

que conforme lo previsto en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 y el numeral 3 del artículo 24 

de la ley 80 de 1993 debe adelantarse para la selección de consultores o proyectos, de igual 

manera, teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en 

donde se determina que los contratos de consultoría tendrán por objeto la interventoría de los 

contratos de obra, no siendo aplicables las demás modalidades previstas en los numerales 1, 2, 4 y 

5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en atención al objeto de contratación. 

El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a CONTRATO DE 

CONSULTORIA (haciendo claridad que conlleva actividades de interventoría), regulado por Ley 80 

de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen 

o deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones civiles y comerciales, 

de conformidad con el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. 

 

El presente proceso se desarrollará conforme el procedimiento de concurso de méritos abierto 

regulado en el Decreto 1082 de 2015, aclarando que no serán aplicados los numerales 3,4, 5 del 

Artículo 2.2.1.2.1.3.2, los cuales se encuentran suspendidos provisionalmente en virtud de la medida 

decretada el 20 de febrero de 2019 por la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado 

dentro del medio de control de nulidad 11001032600020180006100(61463), ni tampoco el numeral 6 

del mismo artículo suspendido provisionalmente en virtud de la medida decretada el 25 de julio de 

2018 por la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado dentro del medio de control de 

nulidad 11001-03-26-000-2016-00015-00(56165). 
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4. PRESUPUESTO OFICIAL Y SU JUSTIFICACIÓN, VARIABLES UTILIZADAS Y RUBROS 

QUE LO COMPONEN 

 

El presupuesto oficial se estima en la suma de: TRES MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES 

SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 

($3.302.718.869,00), amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1584 

expedido el 20 de Octubre de 2024, rubro presupuestal O23011604490000001999, distribuidos 

en 2 Lotes así,  

 
LOTE No. VALOR EN LETRAS VALOR EN NÚMEROS 

1 

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y UN PESOS M/CTE 

 $    1.673.546.671,00  

2 

MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO 

SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 

PESOS M/CTE. 

 $    1.629.172.198,00  

 TOTAL PRESUPUESTOS $   3.302.718.869,00 

 

Con vigencia fiscal 2024, con cargo al proyecto de inversión con No. 1999, cuyas metas 

son: 

 

PROCESO MAGNITUD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 

Intervenir 20.000 
Metros 

cuadrados  

De elementos del sistema de espacio 

público peatonal con acciones de 

construcción y/o conservación. 

Intervenir  160 
Metros 

cuadrados  

De Puentes vehiculares y/o peatonales de 

escala local sobre cuerpos de agua con 

acciones de construcción y/o 

conservación. 

Intervenir 9 
Kilómetros-

carril 

De malla vial urbana (local y/o intermedia) 

con acciones de construcción y/o 

conservación. 
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Intervenir  11.000 
Metros 

lineales 

De Ciclo-infraestructura con acciones de 

construcción y/o conservación. 

 

Para determinar el presupuesto oficial del presente proceso de selección, se tuvieron en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 

PROFESIONA-
LES ASOCIADOS 
AL PROYECTO 

Honorarios profesionales de acuerdo con lo establecido en Visor de Precios 
de referencia IDU, según las categorías definidas en dicha resolución IDU o 
INVIAS 

Número de profesionales mínimos necesarios, según número de frentes de 
obra, calidades y clasificación del proyecto (Baja, Media o Alta complejidad) 

Porcentaje de dedicación según lo previsto en el Anexo Técnico, según 
cargas de trabajo 

Determinación del tiempo del proyecto de acuerdo con la duración de la 
ejecución de los mismos 

Promedio de las dedicaciones en porcentaje y de acuerdo con el número 
de meses de ejecución 

TÉCNICOS, 
TECNÓLOGOS Y 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Honorarios de acuerdo con lo establecido en Visor de Precios de referencia 
IDU, según las categorías definidas en dicha resolución IDU o INVIAS. Se 
estima adicionalmente los valores de referencia del Ministerio de Trabajo 
para este tipo de oficios 

Número de personal mínimo necesario, según número de frentes de obra, 
calidades y clasificación del proyecto (Baja, Media o Alta complejidad) 

Porcentaje de dedicación según lo previsto en el Anexo Técnico, según 
cargas de trabajo 

Determinación del tiempo del proyecto de acuerdo con la duración de la 
ejecución de los mismos 

Promedio de las dedicaciones en porcentaje y de acuerdo con el número 
de meses de ejecución 

FACTOR 
MULTIPLICADOR 
(De acuerdo con 
los lineamientos 

de entidades 
como INVIAS, 

ANI, IDU, 

SALARIO MENSUAL BASICO   

Salario básico 100,00% 

SUBTOTAL  1  -  SALARIO MENSUAL  BASICO 100,00% 

PRESTACIONES SOCIALES   

Prima mensual 8,33% 

Cesantía mensual 8,33% 
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MINISTERIOS, 
ICCU y otros) 

Intereses de cesantías 1,00% 

Vacaciones 4,17% 

Salud1 0,00% 

Pensión 12,00% 

Subsidio Familiar 4,00% 

ARL 6,96% 

Dotación 2,94% 

Otros 2,00% 

SUBTOTAL  2 - PRESTACIONES SOCIALES     49,73% 

COSTOS INDIRECTOS   

Mantenimiento y operación de oficinas 2,50% 

Personal administrativo 3,50% 

Personal administrativo no facturable 3,00% 

Aseria Legal y tributaria 4,50% 

Equipos de uso del proyecto y software 6,00% 

Seguridad industrial y ocupacional 5,00% 

Costos de preparación de propuestas 4,00% 

SUBTOTAL  3 - COSTOS INDIRECTOS     28,50% 

COSTOS PERFECCIONAMIENTO   

Póliza de calidad 0,50% 

Póliza cumplimiento 1,00% 

Póliza de salarios y prestaciones sociales 2,50% 

Retención en la fuente 6,00% 

Retención Industria y comercio 0,87% 

Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014) 0,50% 

Retenciones bancarias (4/1000) 0,40% 

SUBTOTAL  4 - COSTOS PERFECCIONAMIENTO   11,77% 

CARGO POR HONORARIOS   

Honorarios o utilidades 15,00% 

SUBTOTAL  5 - HONORARIOS      15,00% 

IMPREVISTOS   

Estimación de imprevistos de la compañía 5,00% 

SUBTOTAL  6 -  IMPREVISTOS      5,00% 

FACTOR MULTIPLICADOR   =   ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5  + 6) 2,10 
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4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LOS OFERENTES 

 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber a las Entidades Estatales de 

realizar un análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y del análisis del riesgo.  

El objetivo del presente estudio es de conocer el sector para identificar las oportunidades 

disponibles en el mercado para atender la necesidad de la Entidad Estatal 

Ver anexo: Análisis del Sector. 

5. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS 

FAVORABLE 

Los factores de selección son aquellos que le permiten a la Entidad verificar, por un lado, el 

cumplimiento de la capacidad jurídica, financiera, capacidad residual y técnica de los proponentes 

interesados en participar en el proceso de selección a través de la definición de los requisitos 

habilitantes tanto jurídicos, técnicos y financieros. 

Los factores de escogencia y calificación de las ofertas se utilizan para determinar la selección de 

la oferta más favorable según la modalidad de selección de que se trate, que para este proceso 

corresponde al CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO, modalidad en la cual, para los factores de 

calificación el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA conforme lo previsto en el artículo 5 

de la ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, seleccionará la oferta 

más favorable teniendo en cuenta factores de calidad como la experiencia del interesado, 

conforme lo previsto en la Ley 1150 de 2007, el numeral 1 del Artículo 2.2.1.2.1.3.2.del Decreto 

1082 de 2015 y los criterios establecidos por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU. El precio, que 

no será factor de calificación o evaluación y la entidad únicamente verificará que la oferta presentada 

no supere el presupuesto oficial. 

La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el 

cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que 

acompañan la propuesta presentada. 

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos 

los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”. 
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De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos 

Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 

domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los 

documentos señalados en este pliego de condiciones. 

GENERALIDADES 

Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que acrediten el cumplimiento de 

la totalidad de los Requisitos Habilitantes, según lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 

En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes serán acreditados por cada uno de 

los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones. 

Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes extranjeros 

sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar adicionalmente el Formato 4 – 

Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 

Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán 

aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, 

se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 

5.1. CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 

siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente: como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas jurídicas 

nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación pre-

vistas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 

1993, en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 

1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incom-

patibilidades para contratar. 
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D. No estar incurso en la situación descrita del artículo 38 de la ley 1116 de 2006; dicha afirma-

ción se entenderá prestada con la suscripción de la Carta de presentación de la propuesta. 

E. No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

 

Se prohíbe el ofrecimiento de forma individual o como integrante de un consorcio o unión temporal 

o cualquier otra forma asociativa, de manera directa o por intermedio de un tercero, distinta a la 

que señala en la carta de presentación de la propuesta. De llegar a incurrir en ella la propuesta será 

RECHAZADA. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto 

de interés o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar previstas en la 

Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes 

de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 

E. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán de-

clarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado 

y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con 

el Estado. 

La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de 

datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 

1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de De-

fensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 

de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia –. 

5.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Propo-

nentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
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PERSONAS NATURALES   Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B.  

C. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expe-

dida por la autoridad competente. 

D. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

PERSONAS JURÍDICAS  

Deben presentar los siguientes documentos: 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 

➢ Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente en el que se verificará: 

i. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha 

de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 

del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en 

el Pliego de Condiciones definitivo. 

ii. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del presente Proceso de Contratación. 

iii. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obliga-

ciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una auto-

rización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo 

para cada caso. 

iv. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista. 

v. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la Repú-

blica de Colombia deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional 

de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

➢ Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 

➢ Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

B. Renovación de la matricula mercantil: En el caso de los Consorcios o Uniones Tempora-

les, cada uno de sus integrantes deberá cumplir esta condición. 
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C. En el caso de las Sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 

Sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en 

cuenta la fecha de constitución de esta última. 

D. Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debida-

mente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capaci-

dad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado 

del Registro Único de Proponentes y Certificado de existencia y representación legal con 

fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del presente proceso 

de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal 

tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del 

órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la socie-

dad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 

una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 

la oferta. 

E. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acre-

diten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de confor-

midad con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe constar, 

como mínimo los siguientes aspectos: 

a. Nombre o razón social completa. 

b. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 

c. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto 

del presente Proceso de Contratación. 

d. IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer 

a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 

tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando 

la autorización o documento correspondiente del órgano social competente respec-

tivo para cada caso. 

       Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 

f. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

g. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y un año adicional. 

Para efectos de evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre 

del Proceso de Contratación. 
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h. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

i. Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que 

certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, el Pro-

ponente o miembro extranjero del Proponente Plural deberá presentar una declara-

ción juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar 

a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifi-

que lo solicitado en el presente numeral; (ii) la información requerida en el presente 

numeral, y (iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la 

persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan re-

presentar y vincular a la sociedad, si las hay. 

j. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 

existencia: 

a. Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, 

acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a 

treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contrata-

ción) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, 

órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. 

PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe: 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Tem-

poral o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar claramente su in-

tención de conformar el Proponente Plural. En el caso en que no exista claridad sobre 

el tipo de asociación se asumirá que se trata de un Consorcio. Los Proponentes deberán 

incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de propo-

nente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT). Los Proponentes podrán incluir 

información adicional que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá 

quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- Con-

sorcios) (Formato 2B- UT) , de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 

facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los 

integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para 

la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 

terminación y liquidación. 
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C. Aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante principal y suplente de la 

estructura plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior al del plazo del contrato y 

un año adicional, contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cual es el porcentaje de participación de 

cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 

diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la Entidad. 

G. Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Propo-

nente Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el Representante Legal de 

dicha persona a través de Firma Manuscrita, Electrónica o Digital, o por el apoderado de 

cualquiera de los anteriores. 

5.1.2. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y 

aportes legales suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 

Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el 

que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesiona-

les, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bie-

nestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesio-

nal para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 

Las Entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el Revisor 

Fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 

1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Co-

lombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

PERSONAS NATURALES 
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El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social 

en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá 

acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su pre-

sentación. 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 

días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modifi-

carse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 

de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de Condiciones 

definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione 

por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación 

al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 

cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaración de 

la que tratan los anteriores numerales. 

 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia 

respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes 

legales cuando a ello haya lugar. 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los 

seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté 

obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe, bajo la gravedad de jura-

mento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

5.1.2.1 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 

Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

5.1.2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL DECRETO 1072 DE 

2017 PARA EMPRESAS CON MÁXIMO DIEZ (10) TRABAJADORES O MÁS DE DIEZ (10) 

TRABAJADORES 

Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones establecidas 

en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad 

a la que se refiere la Ley 361 de 1997 debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la 

respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la 

fecha de cierre del presente Proceso de selección y que certifique adicionalmente que mantendrá 

dicho personal por un lapso igual al de la contratación para lo cual deberá diligenciar el Formato 

8B – Vinculación de personas con discapacidad. Si la oferta es presentada por un Consorcio o 

Unión Temporal, el integrante del Proponente que acredite que el diez por ciento (10%) de su 

nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio o Unión Temporal y 

aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia habilitante. 

5.1.2.3 DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LAS LISTAS NACIONALES E INTER-

NACIONALES DE LAVADOS DE ACTIVOS 

El interesado en participar en el presente proceso de selección (persona natural, representante 

legal para personas jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión 

temporal) debe anexar declaración expresa bajo la gravedad del juramento de que ni él, ni la 

empresa, ni los integrantes del consorcio o unión temporal están incluidos en listas nacionales o 

presentar el documento respectivo. 

 

5.2 REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

5.2.1. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 

Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el 

presente numeral. 
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Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de li-

quidez. 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 

cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 

(0). 

5.2.2. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar: 

 CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde, 

CT (Capital de trabajo) = AC (Activo corriente) - PC ( Pasivo corriente) 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta. 
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El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo de-

mandado (CTd): 

  CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se cal-

cula así: ESTE VALOR DEBE CORRESPONDER AL 30% DEL VALOR DEL PRESU-

PUESTO OFICIAL 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
 
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de 
los recursos que se requieren para cubrir las necesidades contractuales equivalentes, al 
menos a (n) meses, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Capital de trabajo requerido = (
Valor estimado del contrato

Plazo estimado de ejecución en meses del contrato 
) ∗ 3 

 
 
Para proyectos de interventoría cuyo plazo de ejecución sea inferior a 12 meses aplicará 
la siguiente redacción: 
 
El capital de trabajo demandado (requerido) para el proceso en el que se presenta la 
propuesta se calcula según la siguiente tabla:  
 

Presupuesto Oficial 
(SMMLV) 

Fórmula 

1 a 5.000 CTd = 10% x (PO) 

5.001 a 10.000 CTd = 20% x (PO) 
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Mayor o igual a 10.001 CTd = 30% x (PO) 

 
Capital de trabajo del Proponente:  
 
La determinación del capital de trabajo del Proponente se hará como se presenta a 
continuación: 

 
Capital de trabajo del Proponente

= (Activo corriente − Pasivo corriente) + {

Anticipo
ó

Pago Anticipado
 

 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTproponente plural = ∑CTi

n

i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

Por tratarse de un proceso estructurado por lotes o por grupos, el capital de trabajo 

demandado se establecerá con base en el Presupuesto Oficial del lote o grupo al cual se 

presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, 

el capital de trabajo demandado se evaluará de manera independiente para cada uno de 

ellos. 
 

5.2.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 

en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales: 
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Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

5.2.3.1. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DO-

MICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 

información contenida en el RUP vigente y en firme, con información financiera de fecha 

de corte a 31 de diciembre de 2023. Para personas jurídicas constituidas en el año en 

que se adelanta el proceso de contratación, la evaluación financiera y organizacional de 

las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de 

Proponentes (RUP) vigente y en firme. Las personas jurídicas extranjeras con sucursal 

en Colombia deberán justificar y acreditar que la legislación propia del país de origen 

establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 

tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos defi-

nidos en el presente numeral. 

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCUR-

SAL EN COLOMBIA 



ESTUDIOS PREVIOS 
CONCURSO DE MÉRTIOS (ABIERTO) 

 
 

Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS 

ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y 

ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. 
 

                                                      Página 66 de 146 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F015 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 

conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presen-

tarse en pesos colombianos; convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 

mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo 

de acuerdo con la normativa del país de origen. 

• El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (es-

tado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo 

con la legislación de origen) con traducción oficial al castellano de acuerdo con las 

normas NIIF. 

• Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de 

quien realiza la conversión. 

• El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. 

En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 

4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señala-

dos en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros 

incluidos en la oferta. 

La fecha de corte de los documentos señalados en el Literal A será a 31 de diciembre de 

2023, acompañado del Informe de Auditoría salvo que se acredite en debida forma que la 

legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista 

en este Pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extran-

jero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 

la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 

extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 

certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

 

Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda 

diferente a US$, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en el pliego 

de condiciones. 
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5.3 REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS 

 

5.3.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Para habilitarse en el Proceso de Contratación, el Proponente acreditará que la sumatoria 
de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) 
respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de 
Contratación expresado en SMMLV. Estos contratos serán verificados en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) y en el “Formato 3 – Experiencia”, para los Proponentes que 
no están obligados a estar inscritos en el RUP, cumpliendo con los requisitos de 
experiencia previstos en el numeral “10.1 Acreditación de la experiencia del Proponente” 
del Pliego de Condiciones. 
Además, para habilitarse en el Proceso de Contratación mediante los contratos aportados, 
en caso de ser procedente, deberá acreditarse la experiencia solicitada frente a la 
actividad principal; al igual que la experiencia en las actividades secundarias en el evento 
de que se solicite combinación de experiencia de la “Matriz 1 – Experiencia”. Igualmente, 
deberá demostrarse la experiencia adicional cuando el proyecto a ejecutar incluya 
servicios adicionales a la interventoría de obra pública de infraestructura de transporte. Lo 
anterior, de conformidad con lo exigido en el numeral 10.1.1 del Pliego de Condiciones. 
  
En caso de que con los contratos aportados no se acrediten los requisitos exigidos en los 
dos párrafos anteriores, la Entidad solicitará al Proponente que subsane su oferta en los 
términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. Si el Proponente subsana el requisito 
mínimo de experiencia se habilitará en el Proceso de Contratación, pero no se tendrán en 
cuenta estos contratos para la asignación del puntaje. En otras palabras, el otorgamiento 
de puntaje se realizará con los contratos válidos allegados en su oferta y que no fueron 
objeto de subsanación por parte del Proponente. 
 
En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el Proponente para habilitarse en 
el Proceso de Contratación acreditará que la experiencia es mayor o igual al cien por 
ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV del 
lote o grupo al cual presenta la oferta.  
 
Asimismo, el Proponente demostrará para cada lote o grupo la experiencia solicitada 
frente a la actividad principal; al igual que la experiencia respecto de las actividades 
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secundarias, en caso de que se exija combinación de experiencia de la “Matriz 1 – 
Experiencia”. Igualmente, deberá acreditarse la experiencia adicional cuando el proyecto 
a ejecutar incluya servicios adicionales a la interventoría de obra pública de infraestructura 
de transporte. En consecuencia, si el Proponente se presenta a varios lotes o grupos, la 
experiencia mínima se evaluará de manera independiente para cada uno de ellos.  
 
En todo caso, un Proponente podrá probar la experiencia solicitada en uno o más lotes o 
grupos con un mismo contrato o mediante contratos distintos.  
 

5.3.2. EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable)  

[La Entidad deberá definir los perfiles profesionales del equipo de trabajo del Interventor 
de acuerdo con la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal”, para establecer 
las condiciones de experiencia y formación académica del equipo de trabajo. Así mismo, 
no podrá, bajo ningún supuesto, incluir títulos de posgrado particulares 
(especializaciones, maestrías, doctorados o posdoctorados, ej: “maestría en project 
management”, sino definirlo como “posgrado en: gerencia de proyectos, gerencia de 
obras, entre otros”), ya que la formación académica obedece a un título de posgrado 
independiente de su nivel académico, en un área de conocimiento acorde al cargo a 
desempeñar] 
 
Durante el desarrollo del Proceso de Contratación NO se evaluarán los soportes de los 
perfiles requeridos, por lo que no serán exigidos como parte de los documentos que 
conformen la propuesta. En tal sentido, para habilitarse en el Proceso de Contratación, el 
Proponente deberá cumplir las siguientes reglas: 
 

I. Aportar y diligenciar en forma clara, completa, correcta y legible el “Formato 8 - 
Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la experiencia del 
personal clave evaluable”, de acuerdo con los requisitos y condiciones que allí 
se indican y demás señaladas en el Pliego de Condiciones y sus documentos 
anexos.  
 

II. El “Formato 8 – Aceptación y cumplimiento de la formación académica y la 
experiencia del personal clave evaluable” debe suscribirlo el Proponente per-
sona natural, representante legal de la persona jurídica o representante del Propo-
nente Plural. 
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Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes 
perfiles: La Entidad deberá indicar cuáles de los siguientes perfiles hacen parte del 
Personal Clave Evaluable: Director de Interventoría y/o Administrador o Gestor Vial y/o 
Residente de interventoría y/o Especialista principal del proyecto. Señalando 
exclusivamente el perfil como fue relacionado sin precisar información adicional que se 
encuentre en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” y “Anexo 1 – Anexo 
Técnico”. El Personal Clave Evaluable en los cuatro (4) perfiles mencionados puede estar 
conformado por uno o varios profesionales, de manera que la Entidad señalará el número 
de personas requeridas en cada cargo. 
 
Las condiciones de formación académica y experiencia de los perfiles del personal 
integrante del equipo de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran en 
el “Anexo 1 – Anexo Técnico” del Proceso de Contratación, las cuales serán verificadas, 
de acuerdo con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en 
el numeral “10.2. Acreditación de experiencia y formación académica del equipo de trabajo 
y del Personal Clave Evaluable”. 
 
Nota 1: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar con su propuesta 
documentos soporte, hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de 
trabajo que considerará para el futuro contrato, ya que serán verificados con posterioridad 
a la celebración del contrato. 
 
Nota 2: Los documentos aportados en el presente acápite podrán tenerse en cuenta para 
demostrar el cumplimiento de los criterios de evaluación y asignación de puntaje, sin 
perjuicio de las reglas de subsanación dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de 
Condiciones.  

5.3.3. .EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada 

en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, para lo que no estén obligados el 

pliego dispone la firma en la que se realizará su acreditación, (ii) la presentación el Formato 

3 – Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 

acreditación de la experiencia señalados en el presente capítulo cuando se requiera la 

verificación de información del Proponente adicional a la contenida en el RUP. 
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Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 

particulares o Entidades Estatales. 

NOTA: Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha 

obtenido y no la experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo 

empresarial. Cuando de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el proponente 

acredite la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, la 

Entidad Estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos 

e indicar en el pliego de condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece 

en el RUP. 

5.3.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDI-

TAR LA EXPERIENCIA PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXI-

GIDA. 

Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características: 

6.1 INTERVENTORÍA 
A PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN 
O MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN DE 
VÍAS URBANAS  

G
E

N
E

R
A

L
 

QUE HAYAN CONTENIDO LA EJECUCIÓN DE INTERVENTO-
RÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUC-
CIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMEN-
TACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 

Nota 1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o 
alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes acti-
vidades de interventoría a obra: componentes de seguridad vial o 
semaforización o puentes. 
 
Nota 2: No se aceptará experiencia cuya interventoría sea exclu-
sivamente en actividades de afirmado. 
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E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como ex-
periencia general debe acreditar la interventoría a la intervención 
de la Estructura de Pavimento (Asfáltico o Hidráulico). 
 
 
Y 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como ex-
periencia general debe acreditar la interventoría a la intervención 
de redes de servicios públicos. 
Nota: La Entidad Estatal dentro de su labor de planeación y según 
la naturaleza propia de su Proceso de Contratación y el objeto que 
pretende celebrar, establecerá la pertinencia de requerir como ex-
periencia específica las dos condiciones anteriores, es decir, in-
tervención a la estructura de pavimentos y a redes de servicios 
públicos, o si por el contrario, únicamente requiere uno de estos 
dos.  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como ex-
periencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUC-
CIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORA-
MIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavi-
mento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular.  

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como ex-
periencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUC-
CIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORA-
MIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavi-
mento asfáltico para tráfico vehicular.  

 

➢ Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del con-

trato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante aporta 

cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento 

deberá ser presentado por el Proponente Plural y no por cada integrante. 

➢ El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos 

los cuales serán evaluados teniendo en cuenta el contenido establecido en la Matriz 1 – Expe-

riencia. 

➢ Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contrata-

ción. 
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➢ Dependiendo del Presupuesto Oficial en SMMLV deberán acreditar la experiencia específica 

señalada en la Matriz 1 – Experiencia en la(s) actividad(es) requeridas para la ejecución del 

objeto del Contrato. 

➢ Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento sus-

crito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según co-

rresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La Entidad tendrá en 

cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las so-

ciedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la socie-

dad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

➢ Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta 

podrá ser validada mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones. 

CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 

acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida: 

 

➢ En el Clasificador de Bienes y servicios, el segmento correspondiente para la clasificación 

de la experiencia es el segmento [81]. 

➢ La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la expe-

riencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador 

de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

➢ Si el Proponente no aporta el Formato 3 – Experiencia o relaciona o anexa más de sies 

(6) contratos, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo 

máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 

➢ Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar 

como mínimo el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia.Cuando el contrato 

que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o 

Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en 

el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de ex-

periencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. 

➢ Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 

en Consorcio o Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, 
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o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado al RUP, para 

la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que 

tuvo el integrante o los integrantes. 

➢ Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado 

en consorcio o unión Temporal, el porcentaje de dimensionamiento requerido en 

la Matriz 1 – Experiencia a considerar será el total ejecutado; sin que se vea afec-

tado por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que pretenda hacer 

valer la experiencia. 

➢ Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad 

de Consorcio o Unión Temporal, el plazo a considerar será el plazo total ejecu-

tado, sin afectarse por el porcentaje de participación que tuvo el integrante que 

pretenda hacer valer la experiencia. 

➢ Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 

Consorcio o Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 

Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se en-

tenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte 

de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o 

Unión Temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente 

proceso. 

CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 

estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos  Familia  Clase  Nombre  

80 
Servicios de Gestión, Servicios Profesionales 

de Empresa y Servicios Administrativos 
10 

16 
Gerencia de 
Proyectos 

80101600 

81 
Servicios basados en Ingeniería, Investigación 

y tecnología. 
10 

15 
Ingeniería Civil 

81101500 

81 
Servicios basados en Ingeniería, Investigación 

y Tecnología. 
10 

22 
Ingeniería de 
Transporte 

81102200 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 

deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios 

ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones 

para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. 

En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 

representante legal del Proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 

5.3.4. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA RE-

QUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 

información mediante alguno de los documentos señalados en la siguiente sección: 

A. Contratante 

B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de ex-

periencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 

plurales. 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 

información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos 

de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la 

verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 

suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 

documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en 

cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

 



ESTUDIOS PREVIOS 
CONCURSO DE MÉRTIOS (ABIERTO) 

 
 

Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS 

ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y 

ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. 
 

                                                      Página 75 de 146 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F015 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

➢ Acta de Liquidación 

➢ Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 

➢ Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del contrato en la que conste el recibo a satisfacción, debidamente suscrita por 

quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

➢ Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acre-

ditar la fecha de inicio. 

➢ Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 

considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesio-

naria, para el caso de oferentes no obligados a inscribirse en el RUP, según aplique. 

La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna 

al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá 

aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 

➢ Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del con-

trato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experien-

cia, según corresponda con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor 

fiscal (según corresponda) y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por 

la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en 

el país donde se expide el documento del profesional. 

➢ Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus in-

tegrantes correspondiente al periodo de ejecución del contrato, impuesto de timbre del 

contrato. 

 

5.3.5. PARA SUBCONTRATOS 

Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito 

con particulares se aplicarán las disposiciones establecidas para la acreditación de 

experiencia con particulares. 
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Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 

Entidades Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se describen a 

continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fe-

cha de terminación del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente 

suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del 

Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener 

la información requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos de 

acreditación de la experiencia. 

 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se 

derivó el subcontrato. 

 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la 

siguiente: 

I. Alcance de las actividades ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evi-

denciar las actividades subcontratadas que pretendan ser acreditadas para 

efectos de validación de experiencia, en el presente proceso de selección. 

II. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de 

la cual se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, 

el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes do-

cumentos que den cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) 

certificación emitida por la entidad concedente, donde acredite que para sub-

contratar no se requería autorización. 

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el 

subcontratista cuando ambos se presenten de manera separada al Proceso de 

Contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 

acreditación de experiencia del contratista directo. 
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En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las 

actividades exigidas. 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista 

original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, 

por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 

experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 

comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 

subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 

Proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos 

en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad 

alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo 

y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Documentos no válidos para acreditar experiencia: No aceptará como documento 

válido para la acreditación de la experiencia: 

1. Certificaciones de contratos en donde se referencie que el contrato de obra civil se 

realizó bajo el sistema de administración delegada. 

2. Certificaciones expedidas por la interventoría o supervisión del contrato, de acuerdo 

a lo previamente expuesto en razón a los manuales de contratación en el sector pú-

blico. Decreto Reglamentario Único 1083 de 2015 y normas complementarias en la 

materia. 

3. Auto certificaciones: Obras propias o diseños propios. 

4. Certificaciones o documentos expedidos con el ánimo de acreditar las obligaciones 

de un tercero o para un tercero. 

5. Presupuestos de obra 

6. Informes de interventoría o supervisión 

En todo caso, aunque el proponente aporte una certificación para acreditar la experiencia, 

la Entidad se reserva el derecho de solicitar cualquier otro documento adicional o hacer 
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las verificaciones correspondientes directamente, en las bases de datos o medios 

tecnológicos que estime conducentes. 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEM-
PATE  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los 
siguientes criterios de evaluación y puntaje: 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,5 

Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) 10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0.25 

Mipyme 0.25 

Total 100 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al 
factor de evaluación de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de 
Condiciones definitivo incluirá el siguiente cuadro:  
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los 
siguientes criterios de evaluación y puntaje:  
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Experiencia del Proponente 67,75 

Equipo de trabajo (Personal 
Clave Evaluable) 

10 

Factor de sostenibilidad 1 

Apoyo a la industria nacional 20 
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Concepto 
Puntaje 
máximo 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y 
empresas de mujeres 

0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el 
evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa en el mencionado registro, se descontará un 
(1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios de evaluación.  
 
Asimismo, las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) 
puntos a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin 
importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afecta a los Consorcios y a las Uniones 
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional pre-
vistos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. 
Lo anterior, de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que 
lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.  

6.1 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA 
DEL PROPONENTE 
 
La Entidad evaluará la experiencia del Proponente de acuerdo con los siguientes pasos: 
 

A. El Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el nu-
meral 3.8.1. del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente 
debió subsanar el cumplimiento de la experiencia mínima, para la asignación de 
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puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan sido objeto de subsana-
ción. ni para definir el promedio de los contratos válidos aportados que se refiere 
el literal B) de este numeral. 
 
Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su 
oferta no será tenida en cuenta para aplicar las fórmulas para la ponderación de la 
experiencia del Proponente, por lo que, además, por este criterio de asignación de 
puntaje obtendrá cero (0) puntos. 

  
B. Para la asignación de puntaje, se tomará el promedio de los contratos válidos apor-

tados de cada propuesta hábil expresados en SMMLV registrados en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) o en alguno de los documentos válidos señalados en 
el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., que acredite su 
experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido con lo mencio-
nado en el literal A de esta sección. Dicho promedio será el valor que lo hará parti-
cipar para la asignación del puntaje, según se detalla en esta sección.  
 

C. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa Repre-
sentativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Co-
lombia en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819. 
 
La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la 
que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la 
Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha 
efectiva del cierre del Proceso de Contratación. [Por ejemplo, si el cierre del 
Proceso de Contratación se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para 
determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la 
tarde del 11 de febrero]  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro, en función de la parte decimal -centavos- de la TRM: 
  

Rango 
(inclusive) 

Númer
o 

Método 

De 0.00 a 0.33 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.34 a 0.66 2 Media geométrica 

De 0.67 a 0.99 3 Media aritmética alta 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han 
sido rechazadas y se encuentren válidas. 

En el presente proceso de Contratación, el cual se ha estructurado por lotes o por 
grupos, la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer 
lote o grupo a adjudicar, según el orden definido por la Entidad. Para la adjudicación 
del segundo lote o grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla 
anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se 
reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método. 

D. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los Pro-
ponentes habilitados participarán con el valor del promedio de los contratos válidos 
aportados, que no fueron objeto de subsanación, según la metodología descrita 
para cada alternativa.  

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación:  
 
A. Mediana con valor absoluto 

La Entidad calculará el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los 
contratos válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de 
subsanación. En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el 
resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: 
 

- La Entidad ordena los valores de los contratos válidos aportados de las propuestas 
hábiles de manera descendente.  

- Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.  
- Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos 

valores centrales.  

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de 
los contratos válidos de los Proponentes habilitados y que no fueron objeto de sub-
sanación. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de asignación 
de puntaje: 
 



ESTUDIOS PREVIOS 
CONCURSO DE MÉRTIOS (ABIERTO) 

 
 

Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS 

ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y 

ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. 
 

                                                      Página 82 de 146 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F015 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

 Donde:  
 

• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos y que 
no fueron objeto de subsanación de los Proponentes habilitados.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de 
la propuesta “i” y que no fueron objeto de subsanación.  

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. 
Para las otras propuestas, se aplica la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde:  
 

• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no 
fueron objeto de subsanación de la propuesta válida inmediatamente por de-
bajo de la mediana.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV y 
que no fueron objeto de subsanación de la propuesta “i”.  

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 
puntos. 
 
B. Media Geométrica  

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los 
contratos válidos aportados de las propuestas hábiles y que no fueron objeto de 
subsanación para el factor de ponderación para la asignación del puntaje de conformidad 
con el siguiente procedimiento: 
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  
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• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de los contratos válidos 
y que no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles.  

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de una propuesta 
habilitada y que no fueron objeto de subsanación.   

• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos de la propuesta 
“n” habilitada y que no fueron objeto de subsanación.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 
 

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el 
máximo puntaje al promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron objeto 
de subsanación de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) 
al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟 = ([1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo se asignará 0,0 
puntos. 
 
 
C. Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor de los promedios de los 
contratos válidos aportados y que no fueron objeto de subsanación expresado en SMMLV 
de la propuesta válida más alta y el promedio aritmético del promedio de los contratos 
válidos y que no fueron objeto de subsanación de las propuestas hábiles que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
 

𝑋𝐴̅̅ ̅ =
(𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑋̅)

2
 

Donde:  

• 𝑉𝑚𝑎𝑥: Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV de los contratos válidos 
más altos y que no fueron objeto de subsanación.  
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• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contra-
tos válidos de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsana-
ción.  

• 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 
 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas habilitadas de 
acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟

=

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − 2 ∗ (
| 𝑋𝐴̅̅ ̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐴̅̅ ̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴̅̅ ̅

}
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Donde:  

• 𝑋𝐴̅̅ ̅: Es la media aritmética alta. 

• 𝑉𝑖: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos y que no fueron 
objeto de subsanación de cada una de las propuestas “i”. 

 
Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 
puntos. 
 

4.2  EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave Evaluable) 

La asignación de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave 
Evaluable)” se realizará de la siguiente manera:  
  

Criterio de evaluación Puntaje 

Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5  

Formación académica adicional del Personal Clave 
Evaluable  

5  

Total  10 
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6.2.    EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL  
  
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el 
diligenciamiento del “Formato 9 - Experiencia y formación académica adicional del 
Personal Clave Evaluable” a acreditar que cada uno de los integrantes que conforman el 
Personal Clave Evaluable: i) el Director de Interventoría y/o ii) el coordinador de 
interventoría o Administrador Vial o Gestor Vial y/o; iii) el Residente de interventoría y/o; 
iv) el Especialista Principal del proyecto tienen un (1) año de experiencia específica 
adicional a la definida en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal”. Es decir, 
si el requisito mínimo de experiencia específica es de dos (2) años, se otorgará puntaje 
por una experiencia adicional de un (1) año, para un total de tres (3) años. 
 
Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación 
académica adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los 
soportes de experiencia del Personal Clave Evaluable durante la evaluación de las 
ofertas. La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable 
se hará de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la 
ejecución de la obra” del Pliego de Condiciones. 
  

i. Se entiende por “Experiencia específica adicional” la experiencia directamente re-
lacionada con el cargo a desempeñar.  
 

ii. La contabilización total de la experiencia se realizará en años. En caso de ser ne-
cesario se hará la conversión de meses o días a años para la contabilización.  
 

iii. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos 
del Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar 
que el profesional cumple con la experiencia mínima requerida por la Entidad.  

En el caso de que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de 
ellos deberá cumplir con el año de experiencia específica adicional. Es decir, si la Entidad 
considera que el proyecto requiere dos (2) especialistas principales, para que el oferente 
sea acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relación con los 
dos (2) especialistas principales. 

 

6.3.    FORMACIÓN ACADÉMICA ADICIONAL  
  
La Entidad asignará cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el 
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diligenciamiento del “Formato 9 – Experiencia y formación académica adicional del 
Personal Clave Evaluable” cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave 
Evaluable: i) el Director de Interventoría y/o ii) el coordinador de interventoría o 
Administrador Vial o Gestor Vial y/o; iii) el Residente de interventoría y/o; iv) el especialista 
principal del proyecto a acreditar que tienen una formación académica adicional a la 
definida en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del Personal” Es decir, si el requisito 
mínimo de formación académica es contar con un título profesional, se otorgará el puntaje 
a quien se obligue a presentar un título de posgrado, o si el requisito mínimo de formación 
académica es contar con un título de posgrado, se otorgará el puntaje a quien acredite un 
título de posgrado adicional. 
 
Para otorgar el puntaje bastará con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formación 
académica adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisarán los 
soportes académicos del Personal Clave Evaluable durante la evaluación de las ofertas. 
La verificación de los documentos relacionados con el Personal Clave Evaluable se hará 
de acuerdo con lo señalado en el numeral 9.1 “Información para el control de la ejecución 
de la obra” de este Pliego de Condiciones. 
  

I. Las Entidades no podrán solicitar títulos de posgrado particulares, es decir, que el 
Personal Clave Evaluable tenga una especialización, una maestría o un doctorado, 
sino que se exigirá que el título de posgrado esté enfocado en un área de conoci-
miento para verificar las condiciones mínimas requeridas (p.ej. título de posgrado 
en pavimentos o geotecnia).  
 

II. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 – Lineamientos de Requisitos 
del Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar 
que el profesional cumple con la formación académica mínima requerida por la 
Entidad.  
 

III. Se entiende por “Formación académica adicional” aquella relacionada directa-
mente con el cargo a desempeñar. 

En el caso que la Entidad establezca más de un profesional por cargo, cada uno de ellos 
deberá cumplir con la formación académica adicional. Es decir, si la Entidad considera 
que el proyecto necesita dos (2) especialistas principales, para que el oferente sea 
acreedor de dicho puntaje debe cumplir con el requisito adicional en relación con los dos 
(2) especialistas principales. 
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6.3.1. CAMBIO DEL PERSONAL CLAVE EVALUABLE 
  
El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente será quien debe ejecutar el contrato. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de 
vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluación y consideración de la 
Entidad en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de que el Contratista 
solicite el cambio del personal.  
 
La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir 
con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del 
personal”, tener el año de experiencia específica adicional y el título de formación 
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. En todo 
caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el 
evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas 
directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.  
 

6.4  FACTOR DE SOSTENIBILIDAD  

  
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el 
diligenciamiento del “Formato 12 – Factor de sostenibilidad”, a presentar sus entregables 
(comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes, entre otros), 
siempre que aplique, en impresión a doble cara, asimismo utilizando papel que cuente 
con (i) el certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental. De igual 
manera, y cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, 
por ejemplo, para evidencias de trabajo de campo.  
  
Adicionalmente, el Proponente deberá contar con una política de reciclaje y/o reutilización 
de residuos o desechos generados por el funcionamiento de la empresa u oficinas, para 
lo cual, en los informes de seguimiento establecidos por la Entidad, se deberá hacer 
alusión a los programas o estrategias de reciclaje y/o reutilización de residuos o desechos.  
  
Sobre este factor se exceptúan los entregables que correspondan a Medios Magnéticos 
o planos cuyo tamaño sobrepase el formato de papel “legal”. 
  
El supervisor verificará el cumplimiento de este criterio y, además, comprobará, para el 
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inicio de la ejecución del contrato, que el futuro Contratista entregue la ficha técnica del 
papel a utilizar en los términos del numeral “9.1 Información para el control de la ejecución 
de la obra”. 
 
6.5  APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

6.5.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando 
además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, 
por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por 
un Proponente Plural integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional 
se compromete a vincular el porcentaje mínimo de personal colombiano, que se desarrolla 
a continuación. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 
extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es 
prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o un 
Proponente Plural integrado por estos, sin que sea necesaria la vinculación de un 
porcentaje mínimo de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso 
de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 
podrán determinar si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, 
deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, 
el Proponente extranjero con Trato Nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de 
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la opción 2 del “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. 
En el caso que no se escoja la opción 2 del “Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las 
reglas previstas en este numeral.  

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratación para el 
otorgamiento de puntaje no habrá bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgará 
el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a 
vincular durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento 
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento 
del contrato. 

Además de la incorporación de personal colombiano requerido para la ejecución del 
contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con lo 
exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015, o la norma que la modifique, sustituya o complemente, de lo que 
dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.   

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, 
así como la franja de puntaje correspondiente: 

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable 

Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con 
Trato Nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 

3. 
Únicamente integrado 

por extranjeros con 
Trato Nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.4.1) 
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6.5.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 
TRATO NACIONAL 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 
con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 
diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” y, 
además, aportar alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le per-

mita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representa-

ción legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 
deberá diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional”.  
 
Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opción 2 del 
“Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el 
puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los 
Estados mencionados en la sección de Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de 
Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos gozan de Trato Nacional 
en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 

cuál regla se acoge se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

4. 

Proponente Plural en el 
que al menos uno de 

los integrantes es 
extranjero sin Trato 

Nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios 
extranjeros (4.4.2) 
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miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple 
con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, 
allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
  
El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentación de la cédula 
de ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el 
requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 
circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 
indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente 
Plural deberá diligenciar el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional”. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones 
descritas el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o Trato Nacional. 

6.5.2  INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRAN-
JEROS 

La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a los Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin derecho a Trato Nacional, que se comprometan a incorporar a la ejecución 
del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá demostrar la convalidación de estos títulos en Colombia 
ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
académicos concedidos en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por 
el Ministerio de Educación Nacional que reconoce el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 
legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el “Formato 7B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, en el cual manifieste bajo la gravedad 
del juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 
%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
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adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que diligencie el “Formato 7B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” no haya recibido puntaje alguno por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo 
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten 
por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin 
derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del “Formato 7B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”, diligencie el “Formato 7A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no habrá lugar a otorgar puntaje por el 
factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

6.6 VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  
 

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de 
personas en condición de discapacidad, de acuerdo con el número total de trabajadores 
de la planta de su personal, en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del 
Decreto 1082 de 2015.  
 
Para esto debe: i) diligenciar el “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta 
de personal del Proponente, o el integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas en condición de  
discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado 
expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) 
de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación. Este porcentaje de 
experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial 
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.8.1 del Pliego de Condiciones, 
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sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
Tratándose de los Proponentes Plurales, el “Formato 6 – Vinculación de personas en 
condición de discapacidad” debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el 
representante legal o revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica o la persona 
natural, siempre que dicho integrante aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) 
de la experiencia requerida para el Proceso de Contratación, y que además vincule el 
mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 1082 de 2015.  
 
6.7. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentación 
requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 
documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en 
cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para 
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno 
de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 

6.8  MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 
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Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, este 
será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes 
relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 
solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 
obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno (1) de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al 
diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.  
 
6.9. CRITERIOS DE DESEMPATE  
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las 
siguientes reglas, de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y 
excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las 
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 
materia de Trato Nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o Servicios Nacionales frente a la oferta de bienes o servi-
cios extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las 
reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con los documentos señalados en la sección 4.4.1.1 
del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mis-
mos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para 
el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen 
nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente cita-
dos. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 
términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de 
la Ley 1232 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, 
la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el mo-
mento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación 
debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumpli-
miento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de 
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modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Con-
diciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una 
medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de 
la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida 
de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los 
hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad 
indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el “Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)”, mediante el cual acreditará, 
bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar 
la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, 
aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con 
los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada 
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos 
anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11 – Autorización 
para el tratamiento de datos personales” mediante el cual autoricen de manera previa y 
expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 
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3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite, en las circunstancias 
establecidas en la ley, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de las personas que 
conforman su nómina están en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 
de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debida-
mente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que ha-
yan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica 
cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho 
personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá dili-
genciar el “Formato 10B – Vinculación de personas en condición de discapacidad”. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para esta-
blecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 
de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez 
por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del 
presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de 
la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con 
el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año o del tiempo de 
su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren 
los pagos realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 
proporción de personas que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la 
ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda, diligenciará el “Formato 10C – Vinculación de personas  no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Propo-
nente)”, mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vincula-
das en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de 
vejez, familiar o de sobrevivencia  y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo 
se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones des-
critas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año 
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vin-
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culados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modifi-
carse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condicio-
nes definitivo.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año o del tiempo 
de constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el 
que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el “Formato 
10C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)”, mediante el cual certifique el número de 
trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas 
anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley 
diligenciará el “Formato 10C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de 
vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)”, mediante el cual certifica bajo la gravedad 
del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y 
cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del 
trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un 
mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá 
con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez 
por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal 
o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el 
“Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palen-
quera, Rrom o gitana”, mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina, el 
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número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población in-
dígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en 
cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o ma-
yor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde 
el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social en el que se demuestren los 
pagos realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre 
del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta sea inferior a un (1) año  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior 
en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 
de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el “Formato 
10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana”, mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del 
total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo 
con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el 
Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del 
Decreto Ley 2893 de 2011 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 11- Autorización para el 
tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de manera previa y expresa 
el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
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desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorpo-
ración para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certifi-
cación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas 
respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se 
encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado 
que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de iden-
tificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el “Formato 10E - Participación mayoritaria de personas 
en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)”, por medio del cual 
certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por 
personas en proceso de reintegración y/o reincorporación. Además, deberá aportar 
alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación 
de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación y/o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 
sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida 
por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el 
revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el 
“Formato 10E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
(personas jurídica integrante del Proponente Plural)”, y aportará los documentos de 
identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 
11- Autorización para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de 
manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  
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7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones 
de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del subnumeral 2 y/o el inciso 1 del subnumeral 
6 del numeral 4.8. Criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el “Formato 
10F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración (personas jurídicas)”, mediante el cual certifica, bajo la 
gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá 
acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean 
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, 
allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. 
Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo 
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 
diligenciando el “Formato 10F - Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)“.  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el “Formato 
11- Autorización para el tratamiento de datos personales”, mediante el cual autoriza de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 
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otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 
parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño 
empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes 
(RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales 
para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por 
la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate 
se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño 
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 
oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de 
clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 
tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 
o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 
por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por 
micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos 
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integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes 
tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 
o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 
por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 
estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, 
que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados 
a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del ofe-
rente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y 
contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las 
personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador 
público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el “Formato 10 
G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales”, en el que conste 
que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a 
Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 
siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente 
Plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, 
además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual 
en los términos del subnumeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 
“Formato 10 H – Acreditación Mipyme”, suscrito por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con 
los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente 



ESTUDIOS PREVIOS 
CONCURSO DE MÉRTIOS (ABIERTO) 

 
 

Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS 

ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y 

ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. 
 

                                                      Página 103 de 146 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F015 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la condición de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o 
medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio 
e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el 
certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los 
requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. 
Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del subnumeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el em-
pate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el 
nombre completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En 
caso de que dos o más Proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el 
orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, 
le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera 
que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la 
coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir 
esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente 
tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo 
sea cero (0) se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 
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extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni Trato 
Nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación 
a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 
1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 
información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación 
o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público 
conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus 
trabajadores o socios o accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se 
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que 
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

6.10. CAUSALES DE RECHAZO 

Son causales de rechazo las siguientes: 

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso 

en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación 

colombiana para contratar. [Cuando en un mismo Proceso de Contratación se 

presentan oferentes en la situación descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 

del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 la Entidad solo admitirá la oferta presentada 

primero en el tiempo] 

B. Cuando una misma persona o integrante de un Proponente Plural presente o 

haga parte en más de una propuesta para el presente Proceso de Contratación. 

C. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté repor-

tado en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de 

la República. 
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D. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural 

esté incursa en la situación descrita en el artículo 38 de la ley 1116 de 2006. 

E. Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para el 

cumplimiento de un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 

1.6. 

F. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el Pro-

ponente por primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscri-

birse, no esté en firme en la fecha prevista para el cierre del Proceso de Contrata-

ción. 

G. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el 

Registro Único de Proponentes (RUP) a más tardar el quinto día hábil del mes de 

abril de cada año, con la excepción contenida en el decreto 434 del 19 de marzo 

de 2020. 

H. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una 

posible falsedad en los términos del presente pliego de condiciones. 

I. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una 

norma de rango constitucional o legal. 

J. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

K. Que el objeto social del Proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar 

el objeto del Contrato, con excepción de lo previsto para las sociedades de objeto 

indeterminado. 

L. Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial Estimado para el 

Proceso de Contratación. 

M. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras que no estén convalidadas 

en la forma indicada en el Pliego de Condiciones. 

N. Cuando el valor ofertado en la propuesta económica supere el respectivo valor ofi-

cial. 

O. Cuando la Propuesta no contenga la propuesta económica. 

P. Presentar más de una oferta económica. 

Q. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de 

acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones. 

R. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido esta-

blecida en el pliego de condiciones. 
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S. Cuando el proponente no presente la información correspondiente a los profesio-

nales claves requeridos o no acredita la formación y experiencia específica mínima 

requerida. 

T. Las demás previstas en la Ley. 

6.11. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN 

Durante el término del presente Proceso de Contratación, la Entidad podrá declararlo 
desierto cuando: 

A. No se presenten ofertas. 
B. Ninguna de las ofertas resulte hábil en los factores jurídicos, técnicos, finan-

cieros o de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones. 
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 
D. Cuando ninguno de los proponentes alcance el puntaje mínimo de elegibilidad es-

tablecido en este pliego de condiciones. 

E. Teniendo en cuanta que nos encontramos en un proceso de selección para con-
tratar una interventoría, el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA podrá 
abstenerse de adjudicar el proceso cuando no se adjudique el proceso del cual 
se deriva el contrato objeto de vigilancia y control. 

F. Las demás causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente. 
G. Las demás previstas en la Ley. 

 

7. OFERTA ECONÓMICA 

 
La forma de pago es por Precio Global. El “Anexo 1 – Anexo Técnico” y el “Formulario 
1 – Formulario propuesta económica” debe ser concordante con la modalidad de pago 
seleccionada. 

La oferta económica será el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido 
de la corrección aritmética.  

El valor de la propuesta económica debe ser presentado en Pesos Colombianos y 
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución 
de la interventoría de obra del proceso, los Riesgos y la administración de estos.  

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
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tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, 
departamental o municipal. 

7.1. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica de existir 
un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada. 

B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios conteni-
dos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal 
del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al nú-
mero entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior 
a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas valorará la oferta econó-
mica según la normativa vigente aplicable. 

7.2. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la 
información recogida durante la etapa de planeación y particularmente en el estudio del 
sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 
de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de 
ofertas artificialmente bajas en los Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente, como un criterio metodológico. 

8. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE 

RIESGOS 
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a
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Tratamiento / Controles a ser 
implementados 

Monitoreo y revisión 

¿Cómo se realiza 
el monitoreo? 

Periodicidad 
¿Cuándo? 
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le
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No contar con contrato 
de interventoría 
habilitado. Procesos 
fallidos u órdenes 
judiciales o 
administrativas que 
impiden adjudicar el 
contrato de 
interventoría 

No se puede 
iniciar la 
ejecución del 
contrato de 
diseño 

2 8 

M
e

d
io

 (-) 

E
n
tid

a
d
 y

 C
o
n
s
u
lto

r 

El consultor no debe 
incurrir en gastos y costos 
diferentes a los necesarios 
para perfeccionar el 
contrato, hasta no tener la 
confirmación de firma de 
acta de inicio del Contrato 
de estudios y diseños y de 
Interventoría por parte de 
la Entidad.  

Supervisión Mensual 

2 

E
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p
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c
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o
 

E
x
te

rn
a
 

E
je

c
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A
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b
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s
 

Demoras en la 
obtención de la 
sustracción de la 
reserva forestal y otros 
trámites ambientales 
requeridos. A pesar de 
la debida diligencia del 
consultor, con la 
calidad y oportunidad 
rigurosa, la Autoridad 
Ambiental competente 
no atiende 
oportunamente la 
gestión requerida. 

Suspensión de 
trabajos en 
frentes de 
estudios. 
Eventuales 
retrasos 
Cronograma o 
Plan Detallado 
de Trabajo 
(PDT) 

3 15 

M
e

d
io

 (-) 

E
n
tid

a
d
 y

 C
o
n
s
u
lto

r 

El consultor al momento de 
ofertar y estimar su 
programa de trabajo (PDT) 
debe considerar los plazos 
de trámites con 
Autoridades Ambientales e 
incluir un lapso prudencial 
por eventuales cambios o 
atrasos. Liderar 
Coordinación 
interinstitucional oportuna. 
En cualquier caso el 
consultor deberá radicar la 
totalidad de los 
documentos con la calidad 
requerida para el trámite 
correspondiente. 

Comité de 
seguimiento 

Semanal 
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Rechazos de 
solicitudes requeridas 
en el Estudio, como 
permisos, 
autorizaciones, 
licencias, etc., por 
parte de la Autoridad 
Ambiental. 

Demora en la 
iniciación de la 
obra. No 
viabilidad de la 
futura obra 

3 18 

B
a
jo

 (-) 

E
n
tid

a
d
 y
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o
n
s
u
lto

r 

El consultor al momento de 
ofertar y estimar su 
programa de trabajo (PDT) 
debe considerar los plazos 
de trámites con 
Autoridades Ambientales e 
incluir un lapso prudencial 
por eventuales cambios o 
atrasos. Liderar 
Coordinación 
interinstitucional oportuna. 
En cualquier caso el 
consultor deberá radicar la 
totalidad de los 
documentos con la calidad 
requerida para el trámite 
correspondiente. 

Comité de 
seguimiento 

Semanal 
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s
 Demoras en obtener 

avales, permisos, 
aprobaciones y 
autorizaciones 
requeridos en la 
ejecución propia de los 
estudios. 

Suspensión de 
trabajos en 
frentes de 
estudios. 
Eventuales 
retrasos 
Cronograma o 
Plan Detallado 
de Trabajo 
(PDT). 

3 6 

B
a
jo

 (-) 

E
n
tid

a
d
 y

 C
o
n
s
u
lto

r 

El consultor al momento de 
ofertar y estimar su 
programa de trabajo (PDT) 
debe considerar los plazos 
de trámites con 
Autoridades Ambientales e 
incluir un lapso prudencial 
por eventuales cambios o 
atrasos. Liderar 
Coordinación 
interinstitucional oportuna.  

Comité de 
seguimiento 

Semanal 
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s
 Existencia de 

condiciones actuales 
más complejas de lo 
previsto en los 
contratos de diseño 
precedentes, al realizar 
los estudios y diseños 

Modificaciones 
al plan de 
trabajo – PDT 

2 4 

B
a
jo

 (-) 

C
o
n
tra

tis
ta

 

El consultor deberá hacer 
un análisis diligente del 
cronograma al finalizar la 
fase de Recopilación y 
Análisis de la Información 
(RAI), a fin de estimar con 
menor grado de 
incertidumbre los tiempos 
de ejecución de las labores 
de diseño. 

Comité de 
seguimiento 

Semanal 
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le

s
 

Durante el plazo del 
contrato se pueden 
presentar daños o 
pérdida de bienes, 
elementos y equipos 
propios del Consultor 
destinados a la 
ejecución del Contrato 
por acaecimiento de 
actos de la naturaleza, 
actos vandálicos o 
terroristas, y en 
general por eventos de 
fuerza mayor 
asegurables. 

Necesidad de 
reparar o 
reponer los 
bienes 
afectados. 
Eventualmente 
se pueden 
ocasionar 
mayores costos 
para el 
consultor. 
Eventual 
pérdida de 
información. 

2 4 

B
a
jo

 (-) 

C
o
n
s
u
lto

r 

Contar con pólizas de daño 
material con las coberturas 
adecuadas a los daños a 
que se exponen los bienes. 
Contar con planes de 
contingencia y continuidad. 
El consultor debería contar 
con mecanismos de 
respaldo de información. 

Comité de 
seguimiento 

Semanal 
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E
je

c
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c
io

n
a
le

s
 

Ausencia o alta 
rotación de personal 
clave. 
Durante el plazo de 
ejecución del contrato 
se puede presentar 
inhabilidad física o 
mental del personal 
por accidentes y/o 
enfermedades 
laborales, baja oferta 
de personal con el 
perfil profesional 
requerido. 

Eventual 
disminución del 
ritmo esperado 
de trabajo. 

2 10 

B
a
jo

 (-) 

C
o
n
s
u
lto

r 

El consultor puede: 
Implementar sistemas de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. Contar 
con mecanismos ágiles de 
reemplazo del personal no 
disponible. 

Comité de 
seguimiento 

Semanal 
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s
 Durante el plazo de 

ejecución del contrato 
se pueden presentar 
inhabilidad física o 
mental del personal 
por contagio de 
COVID- 19 

Eventual 
disminución del 
ritmo esperado 
de trabajo. 

2 20 

B
a
jo

 (-) 

C
o
n
s
u
lto

r 

El consultor puede: Contar 
con mecanismos ágiles de 
reemplazo del personal no 
disponible. Implementar 
sistemas de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo que prevengan el 
reemplazo de personal. 
Promover la vacunación 
completa contra Covid-19 
de su personal. 

Comité de 
seguimiento 

Semanal 
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El consultor ocasiona o 
genera dentro de sus 
actuaciones u 
omisiones, extensiones 
de las labores de 
interventoría 

Mayores costos 
de la 
interventoría 

3 18 

M
e

d
io

 (-) 

C
o
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s
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lto

r 

Coordinar la oportunidad 
de las tareas del 
interventor para no causar 
dilaciones o extensiones 
mas allá de lo previsto. La 
Entidad descontará de la 
forma de pago pactada con 
el consultor, para cubrir el 
mayor valor. 

Comité de 
seguimiento 

Semanal 
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Reclamación de 
indemnizaciones y 
reparación por parte de 
terceros. Derivada de 
daños a bienes, 
lesiones o muerte de 
personas por 
accidentes de trabajo o 
eventos que ocurran 
en los predios y en 
sitios de los estudios. 

Afectación 
patrimonial del 
consultor. 
Eventualmente 
la Entidad 
puede ser 
solidaria 

2 12 

M
e

d
io

 (-) 

C
o
n
s
u
lto

r 
Suscribir los seguros de 
responsabilidad civil  en la 
cuantía y vigencia indicada 
en el contrato, para reparar 
a quien se le irrogue un 
daño. Establecer el plan de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo de 
conformidad con la 
normatividad. Capacitar 
continuamente al personal 
sobre riesgos laborales. 
Afiliación a la seguridad 
social y cumplir con los 
aportes respectivos. 

Comité de 
seguimiento 

Semanal 
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Reclamación de 
indemnizaciones y 
reparación por parte de 
empleados del 
consultor o 
subcontratistas. 
Derivada de daños a 
bienes, lesiones o 
muerte de personas 
por accidentes de 
trabajo o eventos que 
ocurran en desarrollo 
de las actividades de 
los estudios y diseños 

Afectación 
patrimonial del 
consultor. 
Eventualmente 
la Entidad 
puede ser 
solidaria 

3 35 

M
e

d
io

 (-) 

C
o
n
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Suscribir los seguros de 
responsabilidad civil  en la 
cuantía y vigencia indicada 
en el contrato, para reparar 
a quien se le irrogue un 
daño. Establecer el plan de 
gestión de seguridad y 
salud en el trabajo de 
conformidad con la 
normatividad. Capacitar 
continuamente al personal 
sobre riesgos laborales. 
Afiliación a la seguridad 
social y cumplir con los 
aportes respectivos. 

Comité de 
seguimiento 

Semanal 
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Reclamación de 
indemnizaciones y 
reparaciones de 
empleados del 
consultor o 
subcontratistas por 
incumplimientos en el 
pago de obligaciones 
laborales del 
contratista o no 
garantizar la cobertura 
de la afiliación al 
Sistema General de 
Seguridad Social del 
personal requerido 
para ejecutar el 
contrato. 

Afectación 
patrimonial del 
consultor. 
Eventualmente 
la Entidad 
puede ser 
solidaria 

3 20 

B
a
jo

 (-) 

C
o
n
s
u
lto

r 

Suscribir las garantías de 
pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 
para cubrir a la Entidad de 
los perjuicios que se 
ocasionen por 
incumplimientos frente a 
empleados del consultor o 
subcontratistas. 

Comité de 
seguimiento 

Semanal 
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15 
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E
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c
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T
e
c
n
o
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g
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o
s
 

Si en desarrollo del 
contrato, el consultor 
hace uso de drones 
para toma de registro 
fotográfico, video, o 
como herramienta de 
trabajo para la toma de 
la ortofoto del  área a 
estudiar, el  piloto 
podría perder el control 
del dispositivo por 
fallas humanas o 
técnicas. 

Pueden ocurrir 
accidentes que 
ocasionen la 
muerte o 
lesiones al 
personal del 
consultor o 
incluso a 
terceros. 
Afectación 
patrimonial del 
consultor. 

1 3 

B
a
jo

 (-) 

C
o
n
s
u
lto

r 

Suscribir los seguros de 
responsabilidad civil en la 
cuantía y vigencia indicada 
en el contrato para reparar 
a quien se le irrogue un 
daño. El consultor deberá 
contar con todos los 
permisos y con el personal 
calificado para el uso de 
esta tecnología. De igual 
manera, deberá contar con 
una póliza de seguro de 
vehículos aéreos no 
tripulados, además tener 
en cuenta lo establecido en 
el Apéndice 13 del RAC 91 
- Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia 
(Aeronáutica Civil). 

Comité de 
seguimiento 

Semanal 
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o
lí
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c
o
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En los sitios en donde 
se ejecutan los 
estudios, se pueden 
presentar 
manifestaciones o 
protesta social, 
quebrantando el orden 
público y realizando 
actos vandálicos o 
acciones tipificadas en 
la legislación penal. 

Se pueden 
presentar 
dificultades en 
el normal 
desarrollo de 
los estudios 
Eventual 
necesidad de 
suspensión de 
actividades y 
por 
consiguiente 
retrasos del 
Plan de Trabajo 
(PDT). 

2 2 

B
a
jo

 (-) 

E
n
tid

a
d
 y

 C
o
n
s
u
lto

r 

Todos los atrasos que sean 
iguales o inferiores a un (1) 
mes, el consultor los 
resuelve con ajustes en su 
PDT y no dan lugar a pagos 
adicionales. Si el retraso en 
el cronograma del contrato 
por las acciones 
vandálicas o tipificadas en 
la legislación penal es 
mayor a un (1) mes, la 
Entidad evaluará 
eventuales acciones a 
tomar. 

Comité de 
seguimiento 

Semanal 
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n
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 F
is

c
a
l 

Riesgo de corrupción y 
la relación directa que 
existe entre este y los 
riesgos financiero, 
legal y reputacional. 

Sobrecostos, 
Mala imágen 
administrativa, 
susceptibilidad 
de no ejecución 
o terminación 
del proyecto, 
procesos 
constructivos 
deficientes 

4 30 

M
e

d
ia

 (-) 

E
n
tid

a
d
, C

o
n
tra

tis
ta

 d
e
 O

b
ra

 

e
 In

te
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e
n
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Aplicar los procesos y 
procedimientos que se 
exigen en el Estatuto de 
Contratación. Seleccionar 
personal administrativo 
idóneo, que aplique la Ley 
al pie de la letra y acuda a 
la sensatez. 

Comité de 
Seguimiento 

Semanal 

 

MATRIZ CONSULTORIA - INTERVENTORIA 
    

EVENTO PROBABILIDAD CONSECUENCIA NIVEL DEL RIESGO 

Evento 1 ALTA MÁXIMA 64 

Evento 2 MUY BAJA MAYOR 8 
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Evento 3 MUY BAJA MAYOR 8 

Evento 4 BAJA MENOR 4 

Evento 5 BAJA MENOR 4 

Evento 6 MEDIA MODERADA 12 

Evento 7 BAJA MENOR 4 

Evento 8 MUY BAJA MENOR 2 

Evento 9 MEDIA MAYOR 24 

Evento 10 MUY BAJA MENOR 2 

Evento 11 ALTA MAYOR 32 

Evento 12 ALTA MODERADA 16 

Evento 13 ALTA MENOR 8 

Evento 14 MEDIA MENOR 6 

Evento 15 BAJA MODERADA 8 

Evento 16 BAJA MENOR 4 

Evento 17 MEDIA MAYOR 24 
 

  MATRIZ DE RIESGOS 
  CONSECUENCIA 
  MÍNIMA MENOR MODERADA MAYOR MÁXIMA 

PROBABILIDAD   1 2 4 8 16 

MUY ALTA 5 5 10 20 40 80 

ALTA 4 4 8 16 32 64 

MEDIA 3 3 6 12 24 48 

BAJA 2 2 4 8 16 32 

MUY BAJA 1 1 2 4 8 16 

       

       

NIVEL DEL RIESGO COLOR RANGO    

ACEPTABLE   >=1; <=4    

TOLERABLE   >=5; <=12    

ALTO    >=16; <=24    
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EXTREMO   >=32; =80    

 

La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, 
a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el 
responsable del tratamiento entre otros aspectos. 

Los Proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean 
necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus 
características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que 
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de 
manera tal que el Proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos 
económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de 
Riesgos que emanan del Contrato. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha 
considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se 
eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de conformidad con el contrato ni 
le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de 
ninguna naturaleza. 

9. GARANTÍAS - ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

9.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA   

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta, 
que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 
numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada, será susceptible 
de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de 
evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará 
la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes: 

 

Característica Condición 
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Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: 

(i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ benefi-
ciario 

BOGOTA , D.C.   FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, identificado con NIT 
899.999.061-9 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en 
el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y 
hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato 

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección 

 

 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los integran-
tes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otor-
gantes de la misma. 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá 
ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal 
manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la 
misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
oferta. 

 

9.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

9.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 
la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3)] días hábiles 
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siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 
Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) 

Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autó-
nomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

BOGOTÁ, D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA identificado con NIT 
899.999.061-9 

Amparos, vigencia y valores asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el pago de las mul-
tas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

30% valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e in-
demnizaciones laborales del personal que el Contra-
tista haya de utilizar en el territorio nacional para la eje-
cución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

5% del valor del Con-
trato.  

Calidad del servicio 

La vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de la 
garantía de estabili-
dad de los contratos 
principales en cumpli-
miento del parágrafo 
del artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

30% valor del contrato 

0 
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Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal ex-
pedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en 
el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa ma-
nera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los inte-
grantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se 
debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los inte-
grantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de parti-
cipación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

 

Información ne-
cesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumpli-
miento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías 
en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía 
por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL El Contratista 
deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados BOGOTÁ, D.C. - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA identificado con 
NIT 899.999.061-9 y el Contratista 

 

 

 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representa-
ción Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
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Tomador 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o con-
sorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la es-
tructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos se-
rán los otorgantes de la misma. 

Valor Cuatrocientos (400) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y BOGOTÁ, D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
SUBA identificado con NIT 899.999.061-9 

 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos des-
critos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, así: 

• Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

• Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de respon-
sabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal. 

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

 

Información nece-
saria dentro de la 

póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 
dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

10. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 

COMERCIAL 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por 
la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 
aplicable 

Proceso de Contrata-
ción cubierto 

 

Alianza Pacífico 

Chile SI SI NO NO 

México NO NA NA NO 

Perú SI SI NO NO 

Canadá 
 

NO NA NA NO 

Chile 
 

SI SI SI:33 NO 

Corea 
 

NO NA NO NO 

Costa Rica 
 

SI SI NO NO 

Estados Unidos 
 

SI NA NO NO 

Estados AELC 
 

SI SI SI:33 NO 

México 
 

NO NO NA NO 

Triángulo Norte El Salvador SI NO NO NO 

Guatemala SI NO NO NO 
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Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea  SI SI NO SI 

 

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los 
Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

11. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

11.1. PLAZO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso 

será de ONCE meses (11 meses). El plazo del contrato se contará a partir de la suscripción 

del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 

El plazo para ejecución del contrato es el antes citado, no obstante, en la medida que los 

contratos de obra son a monto agotable, el contrato de interventoría podrá ser terminado 

en un plazo menor, por lo tanto, su valor corresponderá al ejecutado hasta esa fecha. 

11.2. VALOR 

El valor del contrato será por la suma de:  
LOTE No. VALOR EN LETRAS VALOR EN NÚMEROS 

1 

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y UN PESOS M/CTE 

 $    1.673.546.671,00  

2 

MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO 

SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 

PESOS M/CTE. 

 $    1.629.172.198,00  

 TOTAL PRESUPUESTOS $3.302.718.869,00 

El valor del contrato será el que presente el interventor en su oferta. 
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11.3. FORMA DE PAGO 

La forma de pago del presente contrato es a precio global; por lo tanto, el contratista 

entiende y acepta que el valor indicado en la cláusula quinta “Valor del Contrato”, 

remunera totalmente su actividad en el marco del objeto y alcance del mismo.  

 

El valor del contrato se pagará así: 

 
1. El setenta y cinco por ciento (75%) del valor total del contrato, establecido de 

manera mensual, conforme al plazo del Contrato. 

 

2. El veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato contra la liquidación del 

mismo, se cancelará cuando el interventor haya liquidado el contrato de obra objeto 

de la interventoría. Previa presentación de recibo a satisfacción por parte de la 

supervisión, aprobación de las garantías del contrato de obra e interventoría, 

suscrito el acta de liquidación del contrato de interventoría, informe final financiero, 

jurídico, social, SGSST, Ambiental, técnico, entre otros en forma desagregada, y 

demás documentos requeridos por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

SUBA en el momento de la presentación de las cuentas conforme los 

procedimientos para el pago establecidos por la entidad, la secretaria de Gobierno 

y la tesorería Distrital . 

 
Previa presentación de los siguientes documentos 

 
1. Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de 

contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista 
2. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el 

supervisor del contrato. 
3. Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique) 
4. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando 

aplique) 
5. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el 

periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de 
personas naturales 

6. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), 
que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social 
integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos 
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seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella 
que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 

7. factura 
8. Informe de seguimiento en donde se evidencien las actividades realizadas debida-

mente avaladas en sus componentes y las actividades desarrolladas por el inter-
ventor dentro del avance del proyecto, en los diferentes componentes, planes de 
gestión 

9. Todos los demás documentos requeridos por el FONDO DE DESARROLLO LO-
CAL DE SUBA en el momento de la presentación de las cuentas conforme los 
procedimientos para el pago establecidos por la entidad, la Secretaria de Gobierno 
y la tesorería Distrital (entre otros el acta de recibo a satisfacción expedido por el 
supervisor del contrato, Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos 
establecidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario, Actas de Pago, Actas men-
suales de Obra, cortes-memorias de obra aprobadas, informes de seguimiento téc-
nico-jurídico-ambienta-social-SST-financiero, Planos récord , Bitácora de obra, 
etc.) 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 
 
Nota 1: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 
de 2019 que adiciona el inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 
y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario,  establece que: “Parágrafo 3o. (…) Para la 
celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por 
cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente 
como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse 
por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será 
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aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 
3.500 UVT. (…)”. 
 
Nota 2: El contratista reconoce y acepta que el valor estipulado en el presente proceso 

incluye todas las actividades necesarias y tendientes a la liquidación del contrato que la 

Entidad le pueda llegar a requerir. 

 

Nota 3:  El Contrato es a precio global y remunera toda la actividad de supervisar, vigilar 

y controlar el contrato de obra objeto de esta contratación; no obstante lo anterior, la en-

tidad podrá estudiar y determinar, previo concepto de la interventoría, la imputabilidad de 

las extensiones que se presenten en el plazo del contrato de obra y como consecuencia 

de ello, el de interventoría, con el fin de que si el inventor lo solicita, se puedan realizar 

los reconocimientos a que haya lugar, si corresponden 

11.4. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las 

obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos 

del Proceso y de las establecidas en el Anexo Técnico, vigente durante la ejecución del 

contrato, el Contratista se obliga a: 

1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contrata-

ción. 

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 

4. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas pre-

vistos en el contrato. 

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
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7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permi-

sos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 

los plazos acordados con la Entidad. 

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato. 

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 

obra. 

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de pre-

sentación de la oferta. 

12. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de 

los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o 

no a un grupo empresarial. 

13. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique 

una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o cele-

brar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 

14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

15. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relati-

vos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 

necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de tra-

bajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar 

el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

16. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo em-

presarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 

así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 

persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

17. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, junta-

mente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

18. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligacio-

nes contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las 
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actividades realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique). 

19. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión 

adoptados por la Secretaría Distrital de Gobierno. 

20. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por 

causa o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de 

autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en eje-

cución del contrato. 

21. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor 

de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expe-

dida la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato. 

22. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones 

donde ejecuta sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e in-

sumos; efectuar el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, 

peligrosos, especiales, igualmente realizar control y tratamiento de vertimientos y emi-

siones atmosféricas que se generen en ejercicio de las actividades derivadas de la 

ejecución del contrato. 

23. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo 

ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía 

verde de contratación de la entidad y las fichas ambientales del manual de compras 

públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

24. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Direc-

ción de Planeación y Sistemas de Información de la Secretaría, así mismo, responder 

y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer 

entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o 

daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique). 

25. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen 

de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de 

la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. 

26. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación sus-

crita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago 

de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas 

de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el ar-

tículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 
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27. Cuando por alguna circunstancia se suspenda la ejecución de las actividades de 

unos de los grupos de contratos de obra objeto de la interventoría se deberá tener 

en cuenta el plazo estipulado en el presenté proceso de interventoría y el monto des-

tinado para cada grupo. 

28. Acreditar ante LA SUPERVISION del presente contrato en forma mensual, los pagos 

efectuados por conceptos laborales, de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes 

a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007 y demás nor-

mas que regulan la materia. 

29. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin 

de hacer u omitir algún hecho. 

30. Mantener actualizada la garantía única de conformidad con lo previsto en el contrato. 

Para tal efecto, suscrita el acta de inicio, si procede, se deberá ajustar la vigencia de 

la garantía, así como en el evento de efectuarse prórrogas, adiciones o suspensio-

nes. 

31. Tener una cuenta corriente o de ahorros en una entidad bancaria afiliada al S.A.P. 

(Sistema Automático de Pagos). 

32. Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasión del con-

trato. 

33. Vincular y mantener mínimo el 50% (Según los porcentajes que establece el artículo 

3 del Decreto Distrital 332 de 2020, modificado por el articulo 2 decreto Distrital 634 

de 2023) de acuerdo a las ramas de la actividad económica del contrato y las fechas 

para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la 

vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales 

aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado. 

34. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

11.5. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

1. Revisar, verificar y aprobar la programación de obra del contratista de obra (asigna-

ción de personal, equipo y flujo financiero), el cronograma de ejecución de los traba-

jos en función del plazo especificado, incluyendo el personal, los recursos y el tiempo 
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destinados a cada una de las actividades para el avance de obra u obligaciones se-

ñaladas en el contrato. 

2. Presentar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA el Plan de Calidad para la 

ejecución del proyecto como interventor. 

3. Revisar, verificar y aprobar el Plan de Calidad para la ejecución del proyecto entre-

gado por el Constructor, el cual será implementado en el proyecto. 

4. Revisar, verificar y aprobar las hojas de vida del recurso humano disponible para la 

ejecución del Contrato de obra, con el fin de verificar que se cumpla con los requisitos 

de los perfiles profesionales y el tiempo de dedicación exigidos en el contrato de 

obra. Estas aprobaciones deben tenerse en su totalidad para la suscripción del acta 

de inicio de los contratos de Interventoría y de Construcción, en concordancia con 

las obligaciones del contrato de obra, de lo contrario deberá dejarse la nota corres-

pondiente en el acta y deberán iniciarse los procedimientos administrativos a que 

haya lugar. 

5. Elaborar y suscribir junto con el Ordenador del gasto del contrato (FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SUBA) y el Contratista, el Acta de Inicio del Contrato de 

Obra objeto de interventoría, dentro del plazo estipulado en el contrato de obra y 

previo perfeccionamiento del mismo y cumplimiento de la totalidad de las obligacio-

nes previas a la firma del acta de inicio establecidas en el contrato objeto de inter-

vención y de la aprobación de la garantía única por parte del FONDO DE DESA-

RROLLO LOCAL DE SUBA. Guardar copia de la misma y remitir el original al 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. 

6. Elaborar y suscribir junto con el Ordenador del gasto del contrato (FONDO DE DESA-

RROLLO LOCAL DE SUBA), el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, la cual 

deberá suscribirse a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al cum-

plimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del Contrato, así 

como de aquellos establecidos en los Pliegos de Condiciones, a menos que con-

tractualmente se fije un lapso diferente. 

7. Presentar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA las hojas de vida del 

recurso humano disponible para la ejecución del Contrato de INTERVENTORÍA, se-

gún los plazos estipulados en el Pliego de Condiciones, con el fin de verificar que se 

cumpla con lo exigido en el Contrato, con relación a los requisitos de los perfiles profe-

sionales y el tiempo de dedicación del Contrato, una vez se haya legalizado el mismo. 
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8. Verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudi-

catarios de los contratos de obra mantienen en su planta de personal el número de 

trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de 

la oferta. Los contratistas deberán aportar a la entidad estatal contratante la docu-

mentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para 

el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la 

vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 

9. Verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudi-

catarios de los contratos de obra acrediten el cumplimiento de los factores de horas 

de capacitación e industria nacional ofrecidos durante la fase de selección en los pla-

zos acordados con la Entidad. 

10. El contratista debe entregar a los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de 

inicio al supervisor y/o apoyo a la supervisión en el formato suministrado por la enti-

dad, la discriminación de los precios de su oferta económica. 

a) DURANTE LA EJECUCIÓN 

1. Convocar y participar en conjunto con el Constructor, sus especialistas, y el FONDO 

DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, en una visita a las zonas en donde se desa-

rrollará el proyecto, dentro del plazo establecido en el contrato de obra, con el fin de 

hacer un reconocimiento de las mismas. Por parte de la Interventoría, como mínimo, 

deben asistir el director y los Ingenieros Residentes. Elaborar y suscribir el acta co-

rrespondiente que incluya registro fotográfico y/o video. 

2. Revisar y verificar la debida ejecución de los Estudios y Diseños, de conformidad 

con lo establecido en el Anexo Técnico Separable del contrato de obra. 

3. Revisar, verificar y aprobar el informe de adopción y aceptación de los Estudios y 

Diseños de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico Separable del Con-

tratista de obra. 

4. Revisar, verificar y aprobar las modificaciones a los Estudios y Diseños definidos por 

el Contratista de obra, y conceptuar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA 

la viabilidad de dar inicio de las obras de acuerdo con las condiciones actuales para el 

desarrollo del proyecto y lo contemplado en el Contrato de Obra. La aprobación del 

“Protocolo de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos previos al inicio de 
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actividades del segmento o segmentos a intervenir”, definido por Interventoría es 

requisito indispensable para autorizar el inicio de las actividades de obra de cual-

quier frente durante la etapa de construcción. 

5. Mantener durante el plazo de ejecución del contrato el personal necesario y sufi-

ciente para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en 

el mismo. La cantidad, formación profesional, tecnológica o técnica, la experiencia y 

dedicación de dicho personal deberá corresponder como mínimo al establecido en 

los pliegos de condiciones y en la oferta económica. 

6. Llevar y mantener actualizado el archivo documental del respectivo contrato, en el 

cual deberán constar todos los documentos y correspondencia producida durante la 

vigencia del contrato, tanto en el expediente electrónico como en el físico y que sea 

actualizado constantemente cumpliendo la normatividad aplicable. 

7. Exigir al Contratista encargado de la ejecución de la obra el cumplimiento de las obli-

gaciones a cargo de este, en los términos y plazos pactados por medio del contrato 

que para el efecto se suscriba. 

8. Verificar que las coberturas de la garantía única permanezcan vigentes dentro del 

plazo de ejecución del contrato y en caso de que se encuentren vencidas, exigir al 

contratista su correspondiente actualización, actividad que deberá realizar igual-

mente al momento de la liquidación del contrato. 

9. Suscribir juntamente con el contratista y/o el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

SUBA las actas que se deriven de la ejecución del contrato de obra, así como de 

interventoría tales como: actas de suspensión, actas de reiniciación, actas de pago 

parcial, actas de reuniones, actas del Comité Técnico, acta de final de recibo a sa-

tisfacción y acta de liquidación entre otras. 

10. Realizar el seguimiento a las solicitudes realizadas por el contratista de la obra, ante 

cualquier Entidad, hasta que se obtenga la respuesta. 

11. Verificar que el contratista y/o subcontratistas de este, cumplan durante todo el desa-

rrollo del contrato con los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pen-

siones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bie-

nestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de conformidad con la nor-

mativa que se encuentre vigente. 

12. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás ser-

vicios necesarios y mínimos solicitados para el normal desarrollo de la Interventoría. 
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13. Ajustar la metodología de trabajo entregada por el contratista, presentando para 

aprobación los ajustes a la misma, haciendo uso de herramientas de planeación, un 

eficiente control y una correcta evaluación, a través de las cuales pretende se garan-

tizar la efectividad de la interventoría y el éxito del contrato de obra. 

14. Presentar: a) los Diagramas de procedimientos técnicos y administrativos que pro-

pone implementar; b) los estimativos de tiempos para las actividades propuestas de 

tipo técnico y administrativo; c) la asignación de recursos de personal técnico y auxiliar, 

equipos de apoyo, tanto de oficina como de obra; d) Cronograma de personal con la 

asignación de tiempos para las actividades del contrato y e) formatos que empleará 

para el control de dichas actividades. 

15. Entregar el planteamiento de los ajustes a la organización técnica y administrativa 

de la interventoría, entre otros, mediante la siguiente información: Precisiones y ajustes 

del enfoque de la interventoría; Precisiones y ajustes a las funciones de la intervento-

ría; Precisión y ajustes a las funciones y responsabilidades del Director de Intervento-

ría, tanto técnicas como administrativas, relacionadas con el objeto del contrato; Or-

ganigrama de la Interventoría con cargos, responsables, líneas de dependencia y 

coordinación, destacando el apoyo que dará la oficina central. 

16. Revisar, estudiar y aprobar los documentos e información en general suministrados 

por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA y/o descargados de la página 

del SECOP, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el pro-

yecto, de modo tal que puedan realizarse de manera efectiva las labores contratadas 

por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. De igual manera será respon-

sable de verificar que la información requerida para la ejecución del Contrato de Obra 

haya sido adquirida por el Constructor. 

17. Verificar y controlar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecua-

damente el proyecto sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias to-

pográficas establecidas, su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

18. Realizar los ensayos de laboratorio del proyecto con el fin de corroborar la calidad 

de los materiales y de la obra, cumplir con todas las normas y reglamentación que le 

aplique, según los lineamientos del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. 

19. Verificar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio 

no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto. Analizar los en-
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sayos de laboratorio que prueben el cumplimiento de las especificaciones contrata-

das. En caso de incumplimiento se abstendrá de recibir la obra y solicitará al FONDO 

DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA iniciar las acciones administrativas y legales del 

caso. 

20. Informar oportunamente al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, sobre el 

incumplimiento total o parcial de parte del o los contratistas de las obligaciones del 

contrato. 

21. Citar e instalar el Comité Técnico de Obra, con el fin de iniciar la ejecución de las acti-

vidades de obra y la implementación de las instancias de manejo y control de los 

contratos de adecuación, reparaciones locativas y mantenimiento. 

22. Proponer e integrar el Comité Técnico, programar reuniones semanales de las cuales 

proyectará las actas correspondientes, las cuales deberá entregar para revisión, al 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA y a los CONTRATISTAS, de acuerdo 

a los plazos indicados en el Anexo 1 - Anexo Técnico y cronograma. 

23. Presentar informe semanal, de la ejecución de las actividades de obra y de la inter-

ventoría, los cuales deberán contener como mínimo la descripción de las actividades 

ejecutadas en la semana, cronograma de actividades a ejecutar, cálculo de la inver-

sión ejecutada y seguimiento a la programación de obra; seguimiento a la implemen-

tación y vigencia del PMT de cada frente de obra, registro fotográfico del avance de 

la semana, descripción de la maquinaria utilizada y control de personal. 

24. Presentar informes mensuales, de la ejecución de sus actividades, los cuales debe-

rán contener como mínimo la descripción de las actividades ejecutadas en el periodo; 

aspectos económicos y financieros: balance por cada segmento (CIV, PK_ID_cal-

zada y PK_ID_andén) intervenido y por rubro presupuestal, control general del pre-

supuesto, informe de cumplimiento de obligaciones del contratos de obra y de la 

Interventoría; aspectos legales: verificación de la vigencia e implementación de 

PMTs, vigencia de las pólizas y modificaciones, aspectos ambientales y de seguri-

dad industrial, problemas presentados y soluciones planteadas y adoptadas, registro 

fotográfico impreso en color y en medio magnético. De igual manera debe contener 

índices de gestión mensual y estado de avance programado para el mes siguiente, 

con las observaciones necesarias. También debe contener copia de la bitácora de 

obra y resumen del estado del tiempo y demás circunstancias presentadas. 

25. En caso de presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas 
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y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes le deberá 

adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. 

26. Presentar un informe final al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, cuyo 

contenido debe ser como mínimo el siguiente: Descripción de los trabajos realizados, 

Balance económico del contrato, recomendaciones sobre cambios en especificacio-

nes técnicas y soluciones dadas a los problemas más comunes que se presentaron 

durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos, el manual de 

mantenimiento que debe entregar el contratista que ejecutó la obra. (Si aplica), 

Copia de la bitácora de las actividades realizadas y registro fotográfico, informe sobre 

las pólizas y garantías exigidas, hoja de vida de cada elemento (PK_ID) ejecutado. 

27. Ser el conducto regular para las relaciones entre EL FONDO DE DESARROLLO LO-

CAL DE SUBA y el CONTRATISTA que resulten del proceso de Licitación que se 

realice para la ejecución de las obras. 

28. El Interventor está obligado a dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial 

otorgando en todo momento la máxima importancia a los intereses del FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SUBA, asegurándose de no incurrir en conflictos de inte-

rés. 

29. Vigilar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA y de los subcontratistas, de las 

disposiciones legales de carácter laboral vigentes. 

30. Vigilar y controlar que el equipo, la maquinaria y el personal empleado por el CONTRA-

TISTA y sus subcontratistas y proveedores sea idóneo y suficiente para el óptimo 

desarrollo de las actividades. 

31. Revisar, antes de iniciar la ejecución de alguna actividad, que el CONTRATISTA y 

sus subcontratistas, tengan afiliado el personal que destinará a cumplir con las activi-

dades, a la EPS, Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales - A.R.L. 

32. Revisar, antes de iniciar la ejecución de alguna actividad, los permisos y/o licencias 

necesarias, tales como reservas viales por parte del IDU, Planes de Manejo de Trán-

sito vigentes y aprobados por parte de la SDM, verificación o certificación por parte de 

las empresas de servicios públicos del estado de las redes, actas de vecindad, entre 

otros. Asimismo, verificar que se tenga los Análisis de Precios Unitarios y los presu-

puestos de cada actividad, debidamente aprobados y entregados al FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SUBA. 

33. Velar porque las personas que se contraten tengan las debidas medidas de seguridad. 
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34. Ordenar a los CONTRATISTAS la intensificación de las labores que no estén desa-

rrollando de conformidad con lo previsto en los contratos o la suspensión de activida-

des no contempladas en el mismo o inconducentes para el cumplimiento del objeto. 

35. Presentar para aprobación al COMITE TECNICO, las actividades a ejecutar, con el 

estado actualizado de la inversión de intervención y por rubro presupuestal, las canti-

dades y el costo de cada actividad. 

36. Solicitar, revisar y aprobar los APU de nuevas actividades solicitadas y no previstas, 

para estudio y recomendación del Comité Técnico, de conformidad con el procedi-

miento que se describe en el contrato de obra. 

37. Revisar los estudios comparativos en las obras no previstas elaboradas por el CON-

TRATISTA, los cuales deberán presentar para estudio del Comité Técnico, de con-

formidad con el procedimiento que para ello se estipule en el contrato de obra. 

38. Aprobar el pago al CONTRATISTA exigiendo: a) Secuencia fotográfica (antes y des-

pués) del sitio o lugar donde se desarrollaron las actividades ejecutadas en medio 

impreso y magnético. b) original y copia de la factura para el pago de las Obras. c) 

Resumen de los pagos mensuales para cada actividad. d) Tomar los datos y hacer los 

cálculos necesarios para cuantificar las actividades realizadas mensualmente y por ru-

bro presupuestal, para revisión de las memorias presentadas por el CONTRATISTA. 

e) Documento escrito con el recibo a satisfacción de las actividades que se van a 

pagar. 

39. Vigilar que el CONTRATISTA realice las acciones necesarias para mitigar los im-

pactos ambientales, o donde se requiera, tales como impactos de seguridad, emisio-

nes de ruido, material particulado, olores, residuos de demolición, entre otros. Lo an-

terior, en cumplimiento de la normatividad vigente. 

40. Establecer, en el caso que se requiera, el control que permita asegurar el uso de las 

escombreras autorizadas en el Distrito Capital. 

41. Exigir al CONTRATISTA para aprobación, el suministro de muestras de materiales 

a utilizar antes de iniciar la actividad y solicitar al CONTRATISTA los certificados de 

garantía de fábrica de los materiales y elementos utilizados. 

42. Aceptar o rechazar la utilización de maquinaria, equipos, herramientas o personal con-

tratado. 

43. Controlar permanentemente la calidad y seguridad de los trabajos y autorizar el nú-

mero y tipo de pruebas y estudios especiales, interpretar, aprobar y convalidar los 
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resultados de los ensayos de laboratorio, que fuere necesario realizar. 

44. Velar por la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo con las especificaciones 

aprobadas antes del inicio de la actividad o durante su ejecución, hasta su total termi-

nación. 

45. Velar porque el CONTRATISTA instale y/o suministre los equipos necesarios para la 

ejecución de las actividades del contrato, ciñéndose a las disposiciones vigentes y 

obteniendo la consecución de permisos y licencias. 

46. Recibir los trabajos de conformidad con el alcance de sus obligaciones y lo previsto 

en las especificaciones. 

47. Asistir a las reuniones que la Entidad programe para la coordinación de actividades 

relacionadas con el objeto contractual. 

48. Suministrar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA la información que se 

solicite en cualquier momento y sobre cualquier aspecto del contrato. 

49. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el CON-

TRATISTA, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a 

las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto. 

50. Informar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA oportunamente sobre 

cualquier irregularidad o incumplimiento que se encuentre en el desarrollo del con-

trato de obra y recomendar las sanciones y correctivos que correspondan. 

51. Velar porque el CONTRATISTA atienda los eventos de emergencia que se presen-

ten en un tiempo máximo de atención de dos (2) horas. Para esto, el INTERVENTOR 

deberá tener disposición las 24 horas del día, incluyendo festivos y dominicales. 

52. En caso de requerirse, EL INTERVENTOR hará el seguimiento a las radicaciones 

que haga el CONTRATISTA en las empresas o entidades competentes hasta obte-

ner las respectivas aprobaciones y recibos. 

53. Entregar por escrito al Fondo de Desarrollo Local de Suba durante el desarrollo de 

su contrato, la solución a las dificultades que eventualmente pudieran presentarse en 

el desarrollo del contrato de obra. 

54. Revisar y aprobar la liquidación del (los) contrato(s) de obra que se suscriba(n) para la 

ejecución de las obras. 

55. Vigilar que se corrijan las anomalías anotadas en las actas de entrega, antes de au-

torizar el pago de los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA o de los CON-

TRATISTAS. 



ESTUDIOS PREVIOS 
CONCURSO DE MÉRTIOS (ABIERTO) 

 
 

Objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS 

ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y 

ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. 
 

                                                      Página 134 de 146 
 

 
 

Código: GCO-GCI-F015 
Versión: 06 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso Hola No. 343604 

56. Revisar las garantías contractuales establecidas y exigir con la debida anticipación su 

renovación o modificación si fuere el caso. 

57. El Interventor deberá presentar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA los 

soportes de pago del personal relacionado en su oferta económica a título de remu-

neración. 

58. Asistir al comité técnico con todo el personal técnico de la interventoría, con el fin de 

solucionar las dudas que se presenten en cualquier área del contrato. 

59. Dar respuesta oportuna a los oficios y/o requerimientos del FONDO DE DESARRO-

LLO LOCAL DE SUBA en el tiempo estipulado por este. 

b) OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL 

1. Revisar y aprobar el Plan de Gestión Social, metodología y cronograma del cons-

tructor y entregar copia al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. Este pro-

ducto es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

2. Formular el Plan de Acción para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades 

de gestión social a desarrollar por parte del Contratista y enviarlo al FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SUBA. Este producto es requisito para el inicio de la eje-

cución de las obras. 

3. Recibir del Contratista, la presentación para llevar a cabo la reunión informativa de 

inicio con la comunidad ubicada en la zona de influencia, revisar y convocar al contra-

tista de Obra y al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA para efectuar la re-

visión y aprobación de la presentación a la comunidad. La aprobación de la presen-

tación por parte de la Interventoría y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

SUBA, así como de las piezas de divulgación correspondientes, de acuerdo a los 

plazos indicados en el Anexo 1 - Anexo Técnico y cronograma. 

4. Participar en la reunión inicial con la comunidad y efectuar seguimiento a las inquie-

tudes presentadas en la reunión por la comunidad, a las cuales el Constructor debe 

atender y dar trámite. Levantar acta de reunión con la comunidad y realizar el segui-

miento a la atención y cierre de dichas inquietudes. 

5. Acompañar al Constructor en el levantamiento de las Actas de Vecindad en la zona 

donde se desarrollará el proyecto y suscribir cada una de las actas, adicionalmente de-

berá guardar y archivar los originales de las actas. La revisión y aprobación de estas 
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actas por parte de la Interventoría, son requisito para el inicio de la fase de ejecución 

de las obras. 

6. Cumplir con el plan de acción a ejecutar y hacer cumplir el Plan de Gestión Social por 

parte del Constructor. 

7. Recibir, revisar y aprobar el informe Social entregado por el contratista de obra. 

8. Elaborar y remitir al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA un informe al 

corte del período (mensual, bimensual o trimestral) calendario inmediatamente an-

terior, de acuerdo a los plazos indicados en el Anexo 1 - Anexo Técnico y crono-

grama, sobre el desempeño del componente de gestión social del contratista y sobre 

sus acciones de supervisión, seguimiento y evaluación adelantados durante el pe-

ríodo evaluado, al igual que el informe "tirilla", el cual se presentará el último día 

hábil del mes calendario. 

9. Cumplir con las disposiciones contenidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico en el ca-

pítulo de Gestión Social para la Interventoría y hacer cumplir las disposiciones conte-

nidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico en el capítulo respectivo de Gestión Social del 

Constructor. 

10. Responder ante el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA por la verificación 

del cumplimiento de las medidas y acciones contenidas en el Anexo 1 – Anexo Téc-

nico del contrato sobre el cual se efectuará la Interventoría. Así mismo, adelantar 

todas las acciones conducentes para que el contratista prevenga, mitigue y con-

trole el impacto social que eventualmente podría causarse, por la inadecuada apli-

cación de alguna medida social que resulte obligatoria para el contratista en los tér-

minos señalados en el Contrato sobre el cual se efectuará la Interventoría. Lo ante-

rior, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que deba asumir el con-

tratista. 

11. El interventor deberá revisar y aprobar el contenido de todas las piezas de divulga-

ción del proyecto, prestaciones y convocatorias para los diferentes eventos que se 

adelanten en desarrollo del contrato al cual se le hace la interventoría. 

c) OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA-

BAJO 

1. Revisar y aprobar el PIPMA elaborado por el constructor y remitirlo al FONDO DE 
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DESARROLLO LOCAL DE SUBA, una vez se encuentre con los requerimientos es-

tipulados en el Contrato y sus anexos. La aprobación del PIPMA es requisito para el 

inicio de ejecución de las obras. 

2. Formular la Metodología (Plan de Acción) para realizar el seguimiento, control y eva-

luación de las actividades de gestión ambiental y SST a desarrollar por parte del 

constructor y enviar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. La aprobación 

de este documento por parte del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA es 

requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

3. Elaborar y enviar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA el programa de sa-

lud en el trabajo y hacer las correcciones necesarias a las observaciones planteadas 

por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, en el caso que aplique. La 

aprobación de este documento por parte del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

SUBA es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

4. Revisar y verificar las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral 

del recurso humano exigido contractualmente al contratista de obra y remitirlos al 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. La aprobación de las afiliaciones es 

requisito para el inicio de ejecución de las obras. 

5. Entregar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA copia de los contratos y 

de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso hu-

mano que vincule exigido contractualmente a la interventoría. La aprobación de estos 

documentos por parte del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA es requisito 

para el inicio de la ejecución de las obras. 

6. Convocar y asistir a las visitas a terreno necesarias, en conjunto con el Constructor 

y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, para actualizar, o elaborar el in-

ventario forestal, cuando aplique. Aprobar el inventario forestal y remitirlo al FONDO 

DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, según las disipaciones del Anexo 1 – Anexo 

Técnico del capítulo de Gestión Ambiental, tanto de la Interventoría como del Con-

tratista de obra, definiendo si existen variaciones a fin de comunicar tal situación a la 

SDA. 

7. 87. Revisar y aprobar los informes elaborados por el contratista en cumplimiento de 

las disposiciones emitidas por la SDA en relación con los permisos otorgados para la 

ejecución del proyecto y enviar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA 
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dentro de los términos señalados en los permisos, para que el FONDO DE DESA-

RROLLO LOCAL DE SUBA adelante el trámite pertinente ante la SDA. 

8. 88. Realizar acompañamiento y seguimiento en la actualización del inventario forestal 

y solicitud de evaluación ante la SDA para expedición de Resolución Silvicultura, que 

se encuentra a cargo del contratista, según las disposiciones del respectivo el Anexo 1 

– Anexo Técnico del capítulo de Gestión Ambiental. 

9. Convocar y asistir en conjunto con el Constructor y el FONDO DE DESARROLLO 

LOCAL DE SUBA a la inspección del sitio de la obra, con el fin de identificar los 

posibles pasivos ambientales en los frentes intervenidos. En caso de que existan, 

solicitar el subsanamiento del mismo. Relacionar y detallar los pasivos que queden 

pendientes, en el acta de cierre ambiental, con sus respectivas justificaciones y sus-

cribir dicha acta. 

10. 90. Recibir, revisar y aprobar –SI APLICA- la información entregada por el Construc-

tor para solicitar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA la entrega de los 

individuos arbóreos al Jardín Botánico o al ente competente. Asistir a la visita para la 

entrega de los individuos arbóreos. Luego de que la visita por el ente competente se 

realice y el recibo de los individuos arbóreos se efectúe, la Interventoría remitirá el (los) 

plano (s) y el acta de recibo al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. 

11. Revisar y aprobar el informe entregado por el contratista de acuerdo a los plazos indi-

cados en el Anexo 1 - Anexo Técnico y cronograma conforme a la entrega del mismo 

por parte del contratista. 

12. Elaborar el informe final ambiental de seguridad y salud en el trabajo, GA-SST, el 

cual debe cumplir con todos los requerimientos exigidos en los documentos contrac-

tuales. 

13. Elaborar y suscribir el Acta de Cierre Ambiental de obra, una vez se haya aprobado 

el informe final GA-SST y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 

14. Cumplir y hacer cumplir con la implementación de los compromisos adquiridos en el 

PIPMA por parte del contratista de obra, de acuerdo con lo estipulado en el contrato 

y demás normas ambientales. 

15. Recibir y aprobar el informe GA-SST entregado por el constructor. Elaborar y remitir 

al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, de acuerdo a los plazos indicados 

en el Anexo 1 - Anexo Técnico y cronograma de conformidad del corte de obra, un 
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informe GA-SST durante el período evaluado, según los requerimientos contractua-

les y demás normas. 

16. Cumplir con cada una de las actividades propuestas en el Programa de Salud en el 

Trabajo de Interventoría aprobado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

SUBA al inicio del contrato. 

17. Recibir del Constructor la información relacionada con los acontecimientos ambien-

tales, de seguridad y/o de salud en el trabajo, que ocurran durante el desarrollo del 

contrato, y en conjunto con el constructor, analizarlos y emitir observaciones al caso, 

adoptar las medidas pertinentes e Informar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

DE SUBA de los mismos. 

18. 98. Identificar los pasivos ambientales durante la ejecución del contrato, y antes del 

cierre ambiental de la obra, requerir al contratista para la solución inmediata. Informar 

al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA de los pasivos encontrados y de las 

acciones tomadas. 

19. Convocar y asistir con el Constructor a todas las reuniones, comités e inspecciones 

necesarias, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades rela-

cionadas con el seguimiento ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo de la 

obra, elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas. 

20. Verificar que el Constructor realice los pagos al Sistema General de Seguridad Social 

Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al 

contrato de obra, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y lo exigido en el contrato, 

anexando la certificación en donde consta el pago de dichos aportes. 

21. Efectuar y evidenciar documentalmente al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

SUBA, los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafis-

cales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de interven-

toría, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y lo exigido en el contrato. Adicional-

mente, deberá verificar que el Contratista efectúe los pagos correspondientes a 

la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 

Construcción (FIC), para lo cual anexará la certificación en donde conste el pago en 

forma mensual. Elaborar y presentar debidamente firmada al FONDO DE DESARRO-

LLO LOCAL DE SUBA, la certificación de pago al SGSSI, parafiscales, Fondo Nacio-

nal de Formación Profesional – FIC y prestaciones sociales. 
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22. Serán por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos directos e indirec-

tos que demande la ejecución del presente contrato, tales como los gastos de admi-

nistración, sueldos, horas extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del 

personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad y salud en el tra-

bajo y al control de calidad interno de la interventoría, transportes, equipos, costos 

de laboratorios, investigaciones técnicas, estudios, y diseños, asesorías, así como 

todos los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se 

causen en virtud de la ejecución del objeto contratado. En virtud de lo anterior, el IN-

TERVENTOR está obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al supervisor, 

una certificación de cumplimiento de obligaciones laborales correspondientes al mes 

inmediatamente anterior al del informe, lo anterior de acuerdo con lo ordenado por el 

artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

23. Cumplir con todas las normas sobre seguridad industrial y salud en el trabajo a su cargo. 

24. Efectuar el cierre ambiental del contrato al cual se le hace la interventoría. 

25. Realizar las actividades de Interventoría Ambiental y Social, con observancia de lo 

indicado el Anexo 1 – Anexo Técnico respectivo del pliego de condiciones. 

26. Realizar continuo seguimiento para asegurar que el Contratista de Obra cumpla de 

manera estricta lo dispuesto en los permisos ambientales otorgados por la Autoridad 

Ambiental competente para la ejecución del proyecto. 

27. Deberá establecer, en el caso de que se requiera, el control para asegurar el uso de 

las escombreras autorizadas en el Distrito Capital. 

28. Velar porque el Contratista mantenga siempre el sitio donde se realizan las activida-

des de obra, libre de toda acumulación de desperdicios o escombros, y a la termina-

ción de la actividad, retirar todos los residuos, materiales sobrantes, etc. 

29. Dar cumplimiento a las normas de conservación y protección del medio ambiente de 

conformidad con lo dispuesto en la normatividad que rige para el FONDO DE DESA-

RROLLO LOCAL DE SUBA y la SDG. 

30. Dar cumplimiento a las normas correspondientes a material reciclado RCD y a la uti-

lización de asfalto modificado con gránulo de caucho, cuando apliquen. 

d) OBLIGACIONES COMPONENTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

1. Convocar a los delegados de las diferentes ESP y al FONDO DE DESARROLLO 
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LOCAL DE SUBA, cuando el caso lo requiera, a las reuniones de seguimiento e 

inspecciones de campo programadas juntamente con el Contratista de Obra para la 

definición de manejo de interferencias y coordinación con las diferentes ESP y enti-

dades distritales, dejando constancia en el acta respectiva o en el libro de obra. 

2. Revisar y aprobar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) general del proyecto, el PMT 

para inventario de redes, desvíos, tratamientos silviculturales cuando se requiera, 

presentado por el Constructor. Verificar que se cumpla con la normatividad vigente y 

gestionar su aprobación ante la Secretaria Distrital de Movilidad. La aprobación del 

PMT por parte de la SDM es requisito indispensable para el inicio de la fase de eje-

cución de la obra. 

3. Revisar y aprobar el cronograma entregado por el Constructor y entregarlo a cada 

ESP y a la SDM, para que la Empresa programe la ejecución de las maniobras a 

partir de la entrega de la obra civil, si aplica, según lo dispuesto en los pliegos del 

contratista de obra. 

4. Enviar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA la solicitud de las maniobras 

requeridas con las ESP previa verificación en terreno, si aplica, según lo dispuesto 

en los pliegos del contrato de obra. 

5. Diligenciar y enviar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA la constancia 

de ejecución de maniobra debidamente suscrito con los delegados de las ESP y el 

contratista, si aplica. 

6. Acompañar al Constructor y verificar que realice el inventario de redes en conjunto 

con los delegados de cada ESP, de acuerdo con el cronograma de obra aprobado 

antes de la intervención en el sitio. Una vez terminado el inventario de redes, deberá 

elaborar la correspondiente acta y gestionar su firma por todas las partes, la cual debe 

radicarse ante la ESP, en caso de que aplique. 

7. Recibir, analizar y conceptuar las posibles soluciones al FONDO DE DESARROLLO 

LOCAL DE SUBA con su valoración económica sobre las interferencias encontradas. 

8. En caso de que aplique, elaborar y suscribir la Pre-acta de definición de competen-

cias de pago para cada ESP, en caso de que no exista para el proyecto y enviarla al 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. 

9. Elaborar, suscribir y remitir al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA el do-

cumento de Avance de Obra de redes de Servicios Públicos para efectuar recibos 

parciales de obra con las ESP, previa verificación de las obras ejecutadas. Cuando 
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aplique. 

10. Elaborar y suscribir el acta de reporte de daños o hurto a la infraestructura de las ESP 

y remitirla al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. 124. Verificar la entrega 

de los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes y 

suscribir el documento correspondiente. 

e) OBLIGACIONES PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO LEGAL Y JU-

RÍDICO DEL CONTRATO. 

Dentro de las actividades para el seguimiento jurídico-legal del contrato, además de las 

propias que se deriven de la naturaleza del contrato, el interventor deberá: 

1. Brindar acompañamiento jurídico a la entidad contratante sobre aspectos normati-

vos, regulatorios, jurídicos, tributarios, relacionados con la ejecución del contrato ob-

jeto de interventoría o que puedan tener incidencia en el mismo. 

2. Recomendar, conceptualizar y emitir informe en caso de incumplimiento del contrato 

objeto de interventoría y efectuar las recomendaciones correspondientes para adoptar 

las medidas legales o sanciones a que hay lugar según la ley y lo previsto en el contrato, 

proporcionando la justificación y documentación soporte correspondiente. 

3. Informar por escrito al ordenador del gasto de la ocurrencia de situaciones constitu-

tivas de fuerza mayor o caso fortuito del contrato objeto de interventoría y recomendar 

la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siem-

pre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. 

4. Efectuar los requerimientos con plazos perentorios necesarios al contratista de obra 

para que este desarrolle la obra en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad. 

5. Entregar información al ordenador del gasto relacionada con el incumplimiento del con-

trato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipifica-

dos como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumpli-

miento del contrato. 

6. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar 

una modificación contractual. 

7. Emitir concepto de viabilidad jurídica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de 

suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cual-
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quier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones corres-

pondientes. 

8. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se 

generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados 

del contratista se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cum-

plimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y de-

más normas concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o 

sustituyan. 

9. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente del FONDO DE DESA-

RROLLO LOCAL DE SUBA y de las intervenciones a realizar para su aplicación en 

el contrato principal y en el contrato de interventoría. 

10. Cumplir y atender las instrucciones que le sean impartidas por el FONDO DE DESA-

RROLLO LOCAL DE SUBA que en materia jurídica y legal se formulen. 

11. Emitir los conceptos y pronunciamientos jurídicos que le sean requeridos por el 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA en el marco de la ejecución del con-

trato. 

12. Hacer la revisión permanente de las garantías del contrato de manera que las mis-

mas se mantengan actualizadas y requerir su extensión para garantizar la suficiencia 

legal mínima establecida en la ley y/o en el contrato para cada uno de los amparos 

asegurados por el contratista de obra coordinando la aprobación de las mismas con 

el responsable en la Entidad Estatal la revisión y aprobación de garantías. 

13. Revisar la normativa vigente que incida o pueda afectar el adecuado desarrollo del 

contrato de obra y alertar a la entidad sobre la misma. 

14. Revisar, solicitar los ajustes que se requieran y emitir concepto favorable al contrato 

para la constitución de la fiducia que suscriba el contratista para el manejo del anticipo 

de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico del Contrato de 

Obra. 

15. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza co-

rrespondan a la función de Interventoría en lo que al seguimiento jurídico se refiere. 
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f) OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE 

1. Hacer seguimiento semanal y mensual de la ejecución financiera del contrato, y ge-

nerar los reportes que sean requeridos. 

2. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista y entregar 

por escrito su autorización para el giro y cada uno de los desembolsos del anticipo y 

los pagos del contrato objeto de interventoría a que haya lugar. 

3. Llevar un registro de los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el 

balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 

4. Revisar y aprobar el plan de inversión del anticipo presentado por el contratista de 

obra, con el flujo de caja o programa de inversión y el plan de adquisiciones o el plan 

de compra, los cuales deben ser concordantes con la programación de la obra, así 

como aprobar las modificaciones que se requieran sobre el mismo, verificar la ade-

cuada amortización del mismo en los términos de la ley y del contrato. El anticipo sólo 

debe utilizarse exclusivamente para le ejecución del contrato de obra, por lo que el 

costo de la comisión fiduciaria y los costos por gravamen a los movimientos finan-

cieros deben ser cubiertos directamente por el contratista sin afectar los recursos 

del anticipo, lo cual deberá ser validad por el interventor. Por lo anterior, el interventor 

deberá revisar y aprobar ante la fiduciaria todos los gastos a los que haya lugar y 

que sean presentados por el contratista de obra, siguiendo el control estricto de los 

rubros aprobados para inversión y manejo del anticipo, con el fin de garantizar que 

dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspon-

diente. 

5. Entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuar la liquidación 

del contrato, incluyendo, el balance financiero del contrato, la información de amorti-

zación del anticipo, los rendimientos financieros y los comprobantes de su consigna-

ción, para lo cual deberá requerirse el respectivo informe y soportes a la fiduciaria. 

6. Efectuar la revisión mensual de los soportes de cumplimiento de las obligaciones la-

borales y de seguridad social y riesgos profesionales del contratista frente al personal 

que utilice en la obra. 

11.6. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
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2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se re-

quiera para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. Verificar que el contratista 

realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, 

SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condicio-

nes establecidas por la normatividad vigente. 

4. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a 

las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión 

económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 

productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 

5. Verificar a través del supervisor del contrato que el contratista de cumplimiento a los 

criterios ambientales establecidos en la guía de contratación sostenible y demás 

criterios ambientales contemplados en las especificaciones. 

6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 

11.7. SUPERVISIÓN 

 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA 

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 

corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, EL FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SUBA vigilará permanentemente la correcta ejecución del 

objeto contratado a través de un supervisor y un apoyo a la supervisión. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 

jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, la cual será ejercida por El Alcalde 

Local quien podrá designar por escrito un supervisor y apoyo(s) a la supervisión. La 

Supervisión y el Apoyo a la Supervisión se sujetarán a lo dispuesto en el numeral 1° del 

artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 Ley 1474 de 2011 y demás normas que 

regulen la materia, así como en el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e 

Interventoría de la Secretaria de Gobierno. Entre las principales funciones principales del 

Supervisor y apoyo a la supervisión, están las siguientes: 

1. Expedir constancia oportuna sobre el cumplimiento de las obligaciones de EL 
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CONTRATISTA, para efectos de realizar el pago del contrato. 

2. Informar oportunamente sobre el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales. 

3. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas, lo cual es 

requisito para efectuar los pagos. 

4. Elaborar las actas respectivas. 

5. Vigilar que se mantenga vigente la póliza que ampara el contrato, y exigir su re-

novación, restablecimiento y actualización en el evento de presentarse modificacio-

nes en el valor del contrato, su plazo o en virtud de la aplicación de multas, sancio-

nes y demás vicisitudes. 

6. Exigir el pago efectuado por EL CONTRATISTA por concepto de salud, pensio-

nes, y riesgos laborales, de acuerdo con lo exigido en el parágrafo 1 del artículo 23 

de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012, ley 1607 de 2012 y demás normas que 

regulen la materia. 

7. Dar cumplimiento al Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Se-

cretaria Distrital de Gobierno y/o Alcaldía Local. 

Nota 1: En ningún caso podrá el Supervisor o Apoyo a la Supervisión exonerar al 

contratista del cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones 

adquiridas contractualmente o por disposición legal, ni tampoco, modificar los 

términos del presente contrato. 

Nota 2: Toda orden o instrucción que imparta el Supervisor o Apoyo a la 

Supervisión deberá constar por escrito. 

11.8. FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA (ANEXO). 
 

 

INCLUIR LOS FORMATOS QUE DEBERAN DILGENCIARSE PARA LA PRESENTACIÓN  

DE LA PROPUESTA RELACIONADOS CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS 

HABILITANTES, LOS CUALES DEBERAN SER SUMINISTRADOS POR EL AREA DE 

ORIGEN PARA SER INCLUIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES CUANDO APLIQUE. 
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LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ INCLUIR TODOS LOS CONCEPTOS 

ASOCIADOS CON LAS TAREAS A CONTRATAR QUE COMPRENDEN ENTRE OTROS: 

 

a) LA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DEL CONSULTOR, LA CUAL PODRÁ 

INCLUIR, SEGÚN EL CASO, SUELDOS, CARGAS POR CONCEPTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL, VIÁTICOS, ETC. 

b) GASTOS REEMBOLSABLES INDICADOS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. 

c) GASTOS GENERADOS POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS O INSUMOS 

NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA LABOR. 

d) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

e) UTILIDADES DEL CONSULTOR.   

f) GASTOS CONTINGENTES. 

 

 
No Actividad Nombres y Apellidos En calidad de Firma y/o Visto Bueno 

1 
Proyectó componente técnico Luis Fernando Díaz Orjuela Ingeniero Oficina  Infraestructura - C-512-2024  

2 

Reviso y aprobó componente 

técnico 
Alejandro Samuel Victoria Valencia Líder Oficina Infraestructura – C-466 -2024  

3 Reviso componente Jurídico Alba Lopez Gómez Abogada Oficina Contratación – C-769-2024  

4 Reviso Componente Financiero Jairo Cardona Marín Financiero Oficina Contratación – C-490-2024 
 

5 
Reviso y aprobó 

componente 
Jurídico 

Martha Elena Jaique 
Suarez 

Líder –Oficina Contratación  C-427-2024  

 


