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Corrales, Diciembre de 2024

ANALISIS DEL SECTOR

El Municipio de Corrales - Boyacá, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2.015, en donde se señala el deber de análisis de la
entidad estatal, se permite realizar el estudio del sector para la suscripción de Contrato de
encargo fiduciario; de acuerdo a la Guía para la Elaboración de Estudio de Sector
publicada en el portal único de contratación www.contratos.gov.co, el pasado 30 de
Diciembre de 2013 modificado el 27 de Febrero de 2014 y acorde a las recomendaciones
y lineamientos de Colombia Compra Eficiente, de la siguiente manera:

Las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y cómo pueden
satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién pueden establecer la
relación que permite satisfacer la necesidad identificada. Para el efecto es necesario
conocer el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. Entender
el mercado del bien o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir permite diseñar el
Proceso de Contratación con la información necesaria para alcanzar los objetivos de
eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del Riesgo.

El Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece:

Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la
etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis
en los Documentos del Proceso.

En ese orden de ideas, se procede a realizar el mencionado análisis para la contratación
que se pretende celebrar:

1. INTRODUCCION:

OBJETO A CONTRATAR: “OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LA VEREDA BUENA VISTA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN
TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y UN SISTEMA DE BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN,
OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LOS
DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE CORRALES, BOYACÁ.”

El Alcalde del Municipio de Corrales dentro de las necesidades evidenciadas en la
elaboración del Plan de Desarrollo CORRALES SOMOS TODOS 2024 – 2027 a través
de los diferentes espacios que posibilitaron el intercambio de ideas, el discurso propositivo
y reflexivo, y finalmente dejaron como resultado una serie de planteamientos en torno a
los proyectos de desarrollo que fueron priorizados en estos ejercicios y que constituyen
parte de los insumos del planteamiento estratégico plasmado en el documento técnico.

ASPECTOS GENERALES:

1.1 Económico

Variación año corrido (enero - septiembre de 2023)

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de
coyuntura económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas
básicas en los principales agregados macroeconómicos. Para tal efecto, las cuentas
trimestrales se soportan en los estándares internacionales de medición económica
definidos por la Organización de Naciones Unidas1 y el Fondo Monetario Internacional.
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Este boletín técnico tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo
del Producto Interno Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas,
políticos, prensa, la comunidad empresarial y el público en general, para la toma de
decisiones. El documento consta de tres capítulos; el primero, contiene los resultados de
las series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 del PIB trimestral desde
los enfoques de la producción y gasto, e incluye los resultados del valor agregado bruto.
El segundo, presenta el comportamiento del PIB a precios corrientes desde los enfoques
de la producción y el gasto. El tercero, contiene el detalle de las revisiones presentadas
durante el año, frente a la publicación anterior. El Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE) implementó con el cambio del año base de las cuentas nacionales
al año 2015, una mejora en su política general de difusión de datos coyunturales,
ofreciendo a los usuarios series originales y corregidas de efectos estacionales y de
calendario. La razón principal para este cambio es la implementación del calendario
colombiano en sus prácticas habituales de ajuste estacional. Dado que el ajuste
estacional es un proceso estadístico adicional a la compilación de las series originales, las
recomendaciones internacionales sugieren fomentar la trasparencia de dicho
procedimiento por medio de documentación clara. El DANE ha diseñado un procedimiento
estandarizado y conjuntamente publicará una descripción detallada de las
especificaciones para cada una de las series. Para conocer la metodología y las
especificaciones de los modelos para realizar el ajuste estacional se sugiere consultar el
siguiente enlace: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica

PIB desde el enfoque de la producción

En el segundo trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece
0,3% respecto al mismo periodo de 2022pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que
más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria;
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece
4,5% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 12,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

• Explotación de minas y canteras crece 3,8% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la
variación anual). Durante el primer semestre de 2023pr, respecto al mismo periodo del
año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 1,7%.

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).

• Actividades financieras y de seguros crece 12,7% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a
la variación anual).

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria;
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece
3,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario decrece 1,0%. Esta variación se explica
principalmente por la siguiente dinámica:

• Actividades financieras y de seguros decrece 3,0%.

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece
2,9%.

• Industrias manufactureras decrece 2,6%.

Construcción

En el segundo trimestre de 2023pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,7% en
su serie original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinámica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 6):
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 3,1%.

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de
otras obras de ingeniería civil decrece 17,9%.

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,2%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 0,5%, explicado por:

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 3,6%.
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• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de
otras obras de ingeniería civil decrece 3,6%. • Actividades especializadas para la
construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo
de construcción con operadores) decrece 0,6%.

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto

En el mes de julio de 2023, el IPC registró una variación de 0,50% en comparación con
junio de 2023, cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,50%):
Transporte (1,07%), Restaurantes y hoteles (0,68%), Alojamiento, agua, electricidad, gas
y otros combustibles (0,62%) y por último, Salud (0,54%). Por debajo se ubicaron:
Prendas de vestir y calzado (0,46%), seguido de Bebidas alcohólicas y tabaco (0,46%),
Recreación y cultura (0,33%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación
ordinaria del hogar (0,22%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,22%), Bienes y
servicios diversos (0,07%), Educación (0,01%) y, por último, Información y comunicación
(-0,02%).

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,50%), se ubicaron en2 las
divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte,
Restaurantes y hoteles y Alimentos y bebidas no alcohólicas, las cuales aportaron 0,45
puntos porcentuales a la variación total

Variación y contribución mensual por tipo de obra

mailto:alcaldia@corrales-boyaca.gov.co


Municipio de Corrales Boyacá
Nit. 891855748-2

Dependencia: Secretaría General Y Jurídica

Macroproceso: Gestión Contractual Proceso: SAMC

CONTRATACION versión 1. PAGINA N° 5 DE 15

“Fe, Unión, Esperanza y Amor por Corrales”
Edificio administrativo- Calle 8 N° 3-40 – Cód. Postal 152060

Portal Web: Corrales-boyaca.gov.co correo: alcaldia@corrales-boyaca.gov.co cel. 3138174434

Elaborado por: Revisado por: Aprobado Por: Fecha de Emisión:
Asesor Contratación Sec. General y Jurídica Alcalde Municipal 12-2024

5

Al comparar junio de 2023 con mayo del mismo año y según tipología de obras, la mayor
variación mensual positiva se presentó en construcción de obras de producción petrolífera
(0,55%), seguida por construcción de líneas de media y baja tensión con (0,52%) y
telefonía fija (0,46%). Por su parte, las mayores variaciones mensuales negativas según
tipología de obra se observaron en construcción de redes eléctricas (-0,39%) y sistemas
de riego (-0,38%).

Variación y contribución mensual según grupos de costos

Por grupos de costos, en junio de 2023, los mayores incrementos de precios con respecto
a mayo de 2023 se presentaron en: equipos especiales para obra (0,68%), transporte
(0,55%) y herramienta menor (0,34%). (Tabla 3 - Anexo 6)
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Variación y contribución año corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases
CPC V 2.0 A.C.

En junio de 2023, la variación del ICOCIV fue 8,89%, en comparación con diciembre de
2022. Una de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras
civiles, presentó una variación del año corrido por encima del promedio nacional (8,89%):
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y
túneles (9,80%). Por otra parte, las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por
debajo del promedio nacional: Construcciones en minas y plantas industriales (8,40%),
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (8,06%), Tuberías
para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder;
tuberías y cables locales, y obras conexas (7,60%) y Puertos, canales, presas, sistemas
de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (6,82%).3

Variación y contribución año corrido según 17 subclases CPC V2.0A.C.

Por subclases CPC y al comparar junio de 2023 con diciembre de 2022, las mayores
variaciones se evidenciaron en: Represas (11,52%), Puentes y carreteras elevadas
(11,41%) y Tuberías a larga distancia (10,17%). Por su parte, las menores variaciones de
precios se encontraron en: Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de
inundaciones (5,59%) y Cables locales y obras conexas (6,19%). (Tabla 5 – Anexo 3) 4 .
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1.2. TECNICO

Dando cumplimiento a las normas que como ente territorial le corresponden y partiendo
del documento base para la ejecución de los recursos, como lo es el Plan de Desarrollo,
en la vigencia 2024 para dicha contratación se aplicó la modalidad de SELECCIÓN
ABREVIADA MENOR CUANTIA, donde debe cumplir con las siguientes características:

ÍTE
M APU GOB. CONCEPTO UNIDA

D
CANTIDA

D

1,00 TANQUE ALMACENAMIENTO PROYECTADO (INTERNO 4.75m X 4.75m x 2.60m;
VOLUMEN= 52 m³)

1,01 2.01.04
LOCALIZACION Y REPLANTEO LOTES Y
ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTO (CARTERAS Y
PLANOS)

M2 27,56

1,02 3.03.10 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 30,79

1,03 3.03.11 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
CONGLOMERADO M3 46,18

1,04 1.11.06 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO
COMPACTADO M3 11,92

1,05 1.02.28 SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS
14MPa (2000PSI) M2 28,81

1,06 2.07.04 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI)
IMPERMEABILIZADO PARA MUROS M3 13,70

1,07 2.07.05 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI)
IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS M3 7,09

1,08 2.07.06 CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI)
IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS M3 3,48

1,09 6.03.02 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO
60000 PSI 420 MPa kg 3160,49

1,10 8.01.67 PASOS UÑA DE GATO D=3/4" (INCLUYE PINTURA
EPOXICA POLIAMIADA) UND 7,00

1,11 2.01.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D =
3” RDE 21 UNIÓN MECANICA M 50,00

1,12 8.01.60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO
D=3" EN HIERRO FUNDIDO L=0.30 M, Z=0.15,
EXTREMO EL * ER

UND 2,00
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1,13 2.05.11 SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR DE
LIMPIEZA PVC SANITARIA D=3" UND 1,00

1,14 8.01.68

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
COMPUERTA H.F. D = 3" EXTREMO BRIDA SELLO
ELASTICO, 250 PSI (INC. ACCESORIOS DE
INSTALACIÓN)

UND 1,00

1,15 2.04.35 CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 3" UND 2,00
1,16 3.13.12 CINTA SIKA PVC. V=0.22 M 20,00
1,17 8.01.61 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HG 3" UND 2,00

1,18 2.03.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G.
D=3" M 1,00

1,19 1.04.30 MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts. M2 1,79
1,20 1.05.08 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 3,14

1,21 8.01.62 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA
FLOTADORA 3" TIPO PESADO UND 1,00

1,22 2.04.77 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC
D=3" UND 1,00

1,23 8.01.69
SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA CÁMARA
SENCILLA D=2" ROSCA (INSTALADA EN TUBERÍA
PVC DE 3")

UND 1,00

1,24 8.01.07

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y
CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE
SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO Y
PINTURA EPOXICA POLIAMIADA

M2 1,32

1,25 2.01.22 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC
PRESIÓN D = 2” RDE 21 E. L M 70,00

2,00 ESTACIÓN DE BOMBEO

2,01 8.01.64

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE
PRESÓN CONFORMADO POR BOMBA TIPO
LAPICERO DE 7,5 HP-TABLERO DE CONTROL DE
ARRANQUE 220V - FLOTADOR ELÉCTRICO.

UND 1,00

3,00 OPTIMIZACIÓN RED DE CONDUCCIÓN ENTRE TANQUES

3,01 2.01.05 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE
ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS) M 120,00

3,02 3.03.10 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 17,28

3,03 3.03.11 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
CONGLOMERADO M3 11,52

3,04 2.03.03 SUMNSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G.
D=2" M 120,00

3,05 2.01.09
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO
CON PLANCHA VIBRADORA

M3 28,46

3,06 2.04.68 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE
BOLA D = 2" TIPO PESADO UND 4,00

3,07 1.02.03 CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20
MTS LADRILLO UND 1,00

3,08 8.01.70

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA
COMBINADA (DOBLE CÁMARA - TRIPLE EFECTO)
D =2" ROSCA (INSTALADA EN TUBERÍA H.G. DE
2")

UND 2,00

3,09 8.01.71

SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA
COMBINADA (DOBLE CÁMARA - TRIPLE EFECTO)
D =2" ROSCA (INSTALADA EN TUBERÍA PVC DE
2")

UND 3,00

3,10 1.02.05 CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm
LADRILLO UND 5,00
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3,11 8.01.07

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN
LAMINA ALFAJOR, CON MARCO Y
CONTRAMARCO METÁLICO, BISAGRA DE
SEGURIDAD INCLUYE ANTICORROSIVO Y
PINTURA EPOXICA POLIAMIADA

M2 4,64

4,00 CONSTRUCCIÓN CASETA PARA SISTEMA DE BOMBEO (SOBRE PLACA TANQUE
PROYECTADO)

4A ESTRUCTURA

4,01 3.03.24
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO
SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA
ELEVACIONES, H<3.0 MTS

M3 1,11

4,02 6.03.02 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO
60000 PSI 420 MPa kg 256,16

4,03 1.04.15 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS M2 32,60
4,04 1.05.13 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 62,24

4,05 1.04.05 DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5
MPa - (2500 PSI) INC. REFUERZO M 10,71

4,06 1.04.02 ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts. 17.5 MPa -
(2500 PSI) INC. REFUERZO M 4,28

4,07 1.11.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE
GRANITO No. 5 30*30*1.7 CM M2 12,32

4,08 1.09.17 PINTURA FACHADA EN VINILO PARA
EXTERIORES M2 35,09

4,09 1.09.23 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN
MUROS M2 35,09

4B INSTALACIONES ELÉCTRICAS

4,10 7.01.01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS
DE ACOMETIDA AÉREA. CONEXIÓN DESDE RED
TRENZADA DE B.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE
MEDIDA EN TUBO IMC DE 1".

UND 1,00

4,11 7.01.33

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE
PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO
SOBREPUESTO. INCLUYE CONTADOR DE
ENERGÍA ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP

UND 1,00

4,12 7.01.34

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X
2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN
PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE
TORNILLO).

UND 1,00

4,13 7.01.73
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE
DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS,
CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR

UND 1,00

4,14 7.01.96

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA
COMPLETA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO,
EN CALIBRE 10 AWG (2F, T) Y DUCTO EMT DE
3/4". (INCLUYE APARATO).

UND 3,00

4,15 7.01.129

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA
COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN
CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO
EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).

UND 2,00

4,16 7.01.165

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE
ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG
(F, N, T) FREETOX - LHFR - LS EN DUCTO EMT
3/4"

UND 4,00

4,17 7.01.180 SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA
LED HERMÉTICA 2X18 W UND 4,00

4C CARPINTERÍA METÁLICA

4,18 1.15.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA
A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO UND 1,00
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4,19 1.15.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN
LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 1,68

4,20 1.17.03 CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO UND 1,00

4,21 1.15.14 SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA
CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR. M2| 2,10

4D CUBIERTA

4,22 8.01.55 SUMNISTRO E INSTALACIÓN CORREA METÁLICA
76x38x2mm ML 6,25

4,23 1.12.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA
SENCILLA HUNTER DOUGLAS M2 20,63

5,00 CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO TANQUE PROYECTADO

5,01 1.01.68 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA
ARQUITECTÓNICA M2 24,00

5,02 3.03.10 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 1,44

5,03 1.11.06 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO
COMPACTADO M3 2,34

5,04 1.02.28 SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS
14MPa (2000PSI) M2 8,53

5,05 3.03.24
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO
SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA
ELEVACIONES, H<3.0 MTS

M3 0,29

5,06 1.04.24 MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts M2 24,48

5,07 6.03.02 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO
60000 PSI 420 MPa kg 98,79

5,08 1.20.08
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10
MM (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2” Y
ANGULO 1"X1"X3/16") H=2.1

M2 69,36

5,09 8.01.65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALAMBRE DE
PÚAS 3 HILOS UND 40,80

6,00 CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO PUNTOS DE
MUESTREO

6A CONSTRUCCIÓN DE 8 PUNTOS DE MUESTREO

6,01 1.01.46 DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA
DE 1 A 5 KM M2 5,12

6,02 1.04.30 MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts. M2 11,52
6,03 1.05.13 PAÑETE LISO MUROS 1:4 M2 33,28

6,04 1.09.23 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN
MUROS M2 20,48

6,05 1.10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN
PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR M2 21,76

6,06 1.11.26 PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI M2 10,24

6,07 2.05.55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE
ALCANTARILLADO PVC D=14" M 8,00

6,08 1.15.10 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO
CAL. 18 1 X 2 INCLUYE ANTICORROSIVO UND 8,00

6,09 1.09.05 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 7,68

6,10 2.01.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC
PRESIÓN D = ½” RDE 9 M 48,00

6,11 1.17.03 CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO UND 8,00

6,12 1.06.24 SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA
ROSCADO RED-WHITE 1/2" UND 8,00

6,13 3.13.25
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM
(INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E
INSTALACION)

kg 21,30

6,14 1.05.02 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES M 89,60
6B OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EXISTENTES
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6,15 1.09.05 ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS M2 11,52

6,16 1.09.23 VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN
MUROS M2 30,72

6,17 8.01.72 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA
SUMERGIBLE 2HP 220V UND 1,00

6,18 8.01.73
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ELECTROBOMBA JET EN HIERRO 3HP 220V 1F 1-
1/4x1"

UND 1,00

1.3. Regulatorio.

 Ley 136 de 1994
 Ley 80 de 1993
 Ley 1150 de 2007
 Ley 1474 de 2011
 Decreto 1082 de 2015
 Ley 2069 de 2020

2. ESTUDIO DE LA OFERTA:

2.1 ¿Quién vende?:

La entidad estatal requiere una persona natural o jurídica con experiencia en la realización
de contratos con objetos iguales o similares al del presente estudio

2. ANALISIS DE LA DEMANDA

De conformidad con la guía, elaborada por Colombia Compra Eficiente para este tipo de
análisis, se han consultado las condiciones en las cuales la BPP ha adquirido en el
pasado
el bien o servicio a contratar, utilizando para ello la herramienta tecnológica que brinda el
SECOP, consultando los archivos de la Entidad.

Los costos del proyecto para el “OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA BUENA VISTA A TRAVÉS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y UN SISTEMA DE
BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS
PUNTOS DE MUESTREO DE LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL MUNICIPIO DE
CORRALES, BOYACÁ.” Generaran variación en las tasas de interés, la meta de inflación,
los incrementos salariales, la oferta y la demanda de materiales de construcción de este
tipo de proyectos y el índice de precios a los productos (IPP) de materiales. “Los
indicadores de inflación básica han dejado de caer, con indicios de aceleración y en línea
con una perspectiva de un crecimiento local más dinámico. De otro modo las
“TENDENCIAS GLOBALES DE MERCADO Y DIAGNÓSTICO SECTORIAL A NIVEL
NACIONAL” La industria de los derivados de componentes eléctricos y ramas de actividad
económica, donde los insumos materiales provienen principalmente de los derivados.

2. ESTUDIO DE LA OFERTA

HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES
Y OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO
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4. ANALISIS ESTADISTICO

4.1 CAPACIDAD FINANCIERA

Para determinar dichos indicadores se tomaron de referencia, procesos publicados en el
SECOP con referencia a procesos similares que arrojo lo siguiente:

PROCESO LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO
RAZON

COBERTURA
INTERES

RENTABILIDAD
PATRIMONIO

RENTABILIDAD
DE ACTIVO

MUNICIPIO DE
SOGAMOSO SAMC-
015-2023

12 0,10 27 0,16 0,15

MUNICIPIO DE
AQUITANIA SAMC-
009-2023

10 0,40 3 0,18 0,16

MUNICIPIO DE
SOGAMOSO SAMC-
014-2023

10 0,15 24 0,17 0,15

MUNICIPIO DE
SOCOTA PC-MS-SA-
013-2023

10 0,10 19 0,25 0,20

MUNICIPIO DE
SOCOTA PC-MS-SA-
011-2023

10 0,36 19 0,20 0,15

MUNICIPIO DE
BETEITIVA MB-LP-
001-2023

10 0,15 50 0,10 0,10
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SOGAMOSO SMC-
001-2022 15 0,25 15 0,15 0,10

TOTAL 77 1,51 157 1,21 1,01

PROMEDIO 11 0,22 22 0,17 0,14

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015, el municipio de
Corrales verificará en el RUP renovado a 2024 la información financiera contenida con
corte a 31 de diciembre de 2023, que el proponente en los indicadores financieros
relacionados cumpla con las márgenes y/o rangos financieros estimados a continuación:

Índice de Liquidez

Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de
corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente
incumpla sus obligaciones de corto plazo.

������ �� �í������ =
������ ���������
������ ���������

Índice de Liquidez mayor o igual a 11.

Índice de Endeudamiento

Este índice determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación
(pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor valor del índice de endeudamiento es
mayor la probabilidad de que el proponente no pueda cumplir con sus pasivos.

������ �� ������������� =
������ �����
������ �����

Índice de Endeudamiento menor o igual a 0,22.

Razón de Cobertura De Intereses

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras.

���ó� �� ��������� �� ��������� =
�������� �����������
������ �� ���������

Razón de cobertura de intereses mayor o igual a 22 ó indeterminado.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad sobre patrimonio
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Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la
capacidad organizacional del proponente.

������������ ����� �� ���������� =
�������� �����������

����������

Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.17

Rentabilidad sobre activo

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de
rentabilidad sobre patrimonio.

������������ ����� ������ =
�������� �����������

������ �����

Rentabilidad sobre el activo Mayor o igual 0.14

5. ANALISIS DE COSTOS

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública contiene disposiciones
que exigen a las entidades estatales el deber de realizar planeación en la etapa
precontractual, para que los procesos de contratación satisfagan las necesidades de la
Administración, cumplan sus fines, logren la continua y eficiente prestación de los
servicios públicos y permitan la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran en la consecución. En relación con el valor del futuro
contrato y su correlativo respaldo presupuestal, se tienen, por ejemplo, las siguientes
reglas derivadas de la aplicación del principio de economía previsto en el artículo 25 de la
Ley 80 de 1993

La “Guía para la Elaboración de Estudios del Sector”1 dispone que el análisis de los
diferentes precios de los bienes y servicios a contratar que se registran en el mercado,
pueden consultarse a través de mecanismo como: i) la solicitud de cotizaciones, ii) bases
de datos especializadas, y iii) el análisis de precios históricos.

El valor estimado del contrato, se soporta el Estudio de Mercado y Análisis del Sector
realizado, incluyendo los impuestos y contribuciones de Ley, incluso los municipales. Para
el cálculo del presupuesto oficial, se tomó en cuenta los valores que corresponden a
listado oficial de la Gobernación (Resolución 044 del 07 de junio del 2024), Los precios ya
incluyen el incremento por distancia del 3% para el municipio de CORRALES

Para lo anterior la entidad publica en documento adjunta documento Excel con el
presupuesto oficial.

Por lo anterior el valor estimado del presente contrato asciende a la suma de
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO
TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 246.133.540,67)

1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-
18._gees_v.2_2.pdf

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18._gees_v.2_2.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18._gees_v.2_2.pdf
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incluido AIU, IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se
generen.

6. PERSPECTIVA LEGAL

• Constitución Política de 1991

• Ley 80 de 1993 “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública”.

• Ley 1150 de 2007 “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia de la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con recursos públicos”.

• Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanción y sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control de la gestión pública”.

• Decreto 1082 de 2015 por el cual el Gobierno Colombiano reglamenta el sistema de
compras y contratación pública.

• Ley 1882 de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones.

• Ley 2069 de 2020 Por Medio Del Cual Se Impulsa El Emprendimiento En Colombia

CONCLUSIONES:

 Se pretende contratar la “OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DEL
ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA BUENA VISTA A TRAVÉS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y UN SISTEMA DE
BOMBEO Y CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS
PUNTOS DE MUESTREO DE LOS DIFERENTES ACUEDUCTOS DEL
MUNICIPIO DE CORRALES, BOYACÁ.”

 De acuerdo al análisis del sector y a los datos registrados en el SECOP se
evidencia que la modalidad empleada por las entidades a nivel nacional se ha
realizado mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, por lo
cual el municipio de Corrales realizará la contratación.

 Con base en el análisis del sector, el municipio de Corrales considera que es
proporcional al objeto y cuantía a contratar solicitar que se acredite la experiencia
mediante la presentación de contratos, ejecutados y terminados cuyos objetos
sean iguales o similares al objeto del presente proceso y que sean superior al
presupuesto oficial.

WILLIAM FERNEY FONSECA TORRES
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
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	1,16
	3.13.12
	CINTA SIKA PVC. V=0.22
	M
	20,00
	1,17
	8.01.61
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO HG 3"
	UND
	2,00
	1,18
	2.03.04
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=3"
	M
	1,00
	1,19
	1.04.30
	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.
	M2
	1,79
	1,20
	1.05.08
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3
	M2
	3,14
	1,21
	8.01.62
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADORA  3" TIP
	UND
	1,00
	1,22
	2.04.77
	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC D=3"
	UND
	1,00
	1,23
	8.01.69
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA CÁMARA SENCILLA D
	UND
	1,00
	1,24
	8.01.07
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR
	M2
	1,32
	1,25
	2.01.22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = 2
	M
	70,00
	2,01
	8.01.64
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE PRESÓN CONFORMA
	UND
	1,00
	3,01
	2.01.05
	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (IN
	M
	120,00
	3,02
	3.03.10
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
	M3
	17,28
	3,03
	3.03.11
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO
	M3
	11,52
	3,04
	2.03.03
	SUMNSTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA H.G. D=2"
	M
	120,00
	3,05
	2.01.09
	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE E
	M3
	28,46
	3,06
	2.04.68
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D = 2" T
	UND
	4,00
	3,07
	1.02.03
	CAJAS DE INSPECCION DE 1.20 X 1.20 X 1.20 MTS LADR
	UND
	1,00
	3,08
	8.01.70
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA COMBINADA (DOBLE 
	UND
	2,00
	3,09
	8.01.71
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA COMBINADA (DOBLE 
	UND
	3,00
	3,10
	1.02.05
	CAJAS DE INSPECCION DE 80 X 80 X 80 cm LADRILLO
	UND
	5,00
	3,11
	8.01.07
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LAMINA ALFAJOR
	M2
	4,64
	4A
	ESTRUCTURA
	 
	 
	4,01
	3.03.24
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 
	M3
	1,11
	4,02
	6.03.02
	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 42
	kg
	256,16
	4,03
	1.04.15
	MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS
	M2
	32,60
	4,04
	1.05.13
	PAÑETE LISO MUROS 1:4
	M2
	62,24
	4,05
	1.04.05
	DINTELES EN CONCRETO DE 15X20 cms. 17.5 MPa - (250
	M
	10,71
	4,06
	1.04.02
	ALFAGIA EN CONCRETO E=0.25mts. 17.5 MPa - (2500 PS
	M
	4,28
	4,07
	1.11.34
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No
	M2
	12,32
	4,08
	1.09.17
	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES
	M2
	35,09
	4,09
	1.09.23
	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS
	M2
	35,09

	4B
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	4,10
	7.01.01
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA
	UND
	1,00
	4,11
	7.01.33
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA EQUIPO D
	UND
	1,00
	4,12
	7.01.34
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TI
	UND
	1,00
	4,13
	7.01.73
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓ
	UND
	1,00
	4,14
	7.01.96
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA T
	UND
	3,00
	4,15
	7.01.129
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA I
	UND
	2,00
	4,16
	7.01.165
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN 
	UND
	4,00
	4,17
	7.01.180
	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTI
	UND
	4,00

	4C
	CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	 
	4,18
	1.15.07
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA   A=90 CM
	UND
	1,00
	4,19
	1.15.08
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 I
	M2
	1,68
	4,20
	1.17.03
	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO
	UND
	1,00
	4,21
	1.15.14
	SUMINSITRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL. 18 CO
	M2|
	2,10

	4D
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	4,22
	8.01.55
	SUMNISTRO E INSTALACIÓN CORREA METÁLICA 76x38x2mm
	ML
	6,25
	4,23
	1.12.08
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SENCILLA HUNT
	M2
	20,63

	5,01
	1.01.68
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA
	M2
	24,00
	5,02
	3.03.10
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
	M3
	1,44
	5,03
	1.11.06
	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO
	M3
	2,34
	5,04
	1.02.28
	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)
	M2
	8,53
	5,05
	3.03.24
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 21 
	M3
	0,29
	5,06
	1.04.24
	MURO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12 mts
	M2
	24,48
	5,07
	6.03.02
	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 42
	kg
	98,79
	5,08
	1.20.08
	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 MM (INCLUYE
	M2
	69,36
	5,09
	8.01.65
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALAMBRE DE PÚAS 3 HILOS
	UND
	40,80
	6A
	CONSTRUCCIÓN DE 8 PUNTOS DE MUESTREO
	 
	 
	6,01
	1.01.46
	DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM) DISTANCIA DE 1 A 5 
	M2
	5,12
	6,02
	1.04.30
	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.
	M2
	11,52
	6,03
	1.05.13
	PAÑETE LISO MUROS 1:4
	M2
	33,28
	6,04
	1.09.23
	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS
	M2
	20,48
	6,05
	1.10.05
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA O
	M2
	21,76
	6,06
	1.11.26
	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI
	M2
	10,24
	6,07
	2.05.55
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO
	M
	8,00
	6,08
	1.15.10
	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y MARCO CAL. 18 1 
	UND
	8,00
	6,09
	1.09.05
	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS
	M2
	7,68
	6,10
	2.01.17
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN D = ½
	M
	48,00
	6,11
	1.17.03
	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO
	UND
	8,00
	6,12
	1.06.24
	SUMINISTRO E INSTALREGISTRO CORTINA ROSCADO RED-WH
	UND
	8,00
	6,13
	3.13.25
	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE
	kg
	21,30
	6,14
	1.05.02
	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES
	M
	89,60
	6B
	OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS PUNTOS DE MUE
	6,15
	1.09.05
	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS
	M2
	11,52
	6,16
	1.09.23
	VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE DOS MANOS EN MUROS
	M2
	30,72
	6,17
	8.01.72
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 2HP 2
	UND
	1,00
	6,18
	8.01.73
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA JET EN HI
	UND
	1,00

