Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7125658
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(9/12/2024 5:19:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C-MT-MC-061-2024
Objeto del contrato	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACÁ
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(11/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20 días para terminar *(31/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17 días para terminar *(28/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	19 días para terminar *(30/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE TIBASOSA

COLOMBIA, Tibasosa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JR SAS

COLOMBIA, Sogamoso
Número de documento 900778684

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y REDES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JULIO CESAR RINCON VELANDIA* ***Fecha de aprobación:*** *10/12/2024 7:19:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDUARDO SALCEDO VELOSA* ***Fecha de aprobación:*** *11/12/2024 9:02:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7125658_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	17 días para terminar *(28/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas				
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	17 horas de tiempo transcurrido *(10/12/2024 3:31:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15863368	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	5.860.750,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	3/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7125658
Proveedor JR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y REDES SAS
Creado por EDUARDO SALCEDO VELOSA
Agregado en 26 minutos de tiempo transcurrido *(11/12/2024 9:02:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	PC-MT-MC-2024-VIABILIDADES.pdf	PC-MT-MC-2024-VIABILIDADES.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 10 No. 3-25 TIBASOSA
Ubicación CO-BOY-15806 - Tibasosa
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tibasosa
Dirección CARRERA 10 No. 3-25 TIBASOSA
Código postal 152260

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 10 No. 3-25 TIBASOSA	COLOMBIA > Boyacá > Tibasosa

1 CO1.PCCNTR.7125658

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							29.608.390,00	29.303.750,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	82101600	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA-BOYACÁ	1,00	UN	29.608.390,00	29.303.750,00	29.608.390,00	29.303.750,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
PC-MT-MC-061-2024-CONTRATO.pdf	PC-MT-MC-061-2024-CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

EDUARDO SALCEDO V 80766275 Guardar y

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento		notificar
Supervisor	JAIME ANDRES ZEA GU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1055314021	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIANA PATRICIA BARRI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1055312451	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DIANA PATRICIA BARRERA SORACA	11/12/2024 9:29:33 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Leidy Rocio Gaspar Martinez
Ordenador del pago	DIANA PATRICIA BARRERA SORACA	26 minutos de tiempo transcurrido *(11/12/2024 9:02:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUARDO SALCEDO VELOSA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	29.303.750
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		29.303.750

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024158060051	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202400820	CDP	No se ha iniciado		29.608.390 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202401763	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	29.303.750 COP	29.303.750 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 29.303.750 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 29.303.750 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -