
 

 
 
 

CONTRATO DE OBRA No. SA-EDU-008-2024 
 
 

 
 
 

CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA 
ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA. (MODULO III)”. 
 
 

 
 

 

COPIA DEL CONTRATO 
 
 
 
 

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 
BARRANQUILLA REGION CARIBE S.A-EDUBAR S.A 

  





































Número del contrato

Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del

contrato

Liquidación

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversión

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización?

¿Solicitud de

garantías?

Garantías por

lotes, grupos o

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6141119  

Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  

Fecha de generación del estado 27 días de tiempo transcurrido (22/03/2024 6:32:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

SA-EDU-008-2024  

Objeto del contrato

CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII,
MÓDULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA
(MODULO III)

 

Tipo de Contrato Obra  

¿Asociado a otro contrato? Sí No  

260 Días  

-  

31/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SA

COLOMBIA, Barranquilla 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO VIAS URBANAS 2024

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

CONSORCIO VIAS URBANAS 2024

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

JAVIER MOLINA
RODRIGUEZ

Fecha de
aprobación:

9/04/2024 8:40:39 AM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

ANGELLY MELISSA
CRIALES ANIBAL

Fecha de
aprobación:

9/04/2024 5:26:19 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020

 

Infraestructura de transporte  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  



etapas

Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad

civil extra

contractual

Fecha límite para

entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato

Proveedor

Creado por

Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones

Ubicación

País

Departamento

Municipio

Dirección

Código postal

Latitud:

Longitud:

1 VIA 40 # 73-290 COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

Sí No  

 

% del presupuesto

oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  

Cumplimiento del contrato  

Pago de salarios  

Estabilidad y calidad de la obra  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

11 días para terminar (30/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías:

2 días de tiempo
transcurrido (16/04/2024
2:05:02 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

 

Documento explicativo de las garantías

Nombre Clasificación del documento Descripción

Documento Base o pliegos tipo CCE-EICP-GI-01 Licitación.pdf - Documento Base o pliegos tipo CCE-EICP-GI-01 Licitación.pdf Descargar Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.14152321 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

650.000.000,00 COP MUNDIAL DE SEGUROS
S.A.

31/12/2024 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Pendiente Detalle

CO1.WRT.14152127 Cumplimiento - Cumplimiento del

contrato

Contrato de
seguro

1.758.676.300,80 COP MUNDIAL DE SEGUROS
S.A.

31/12/2029 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Pendiente Detalle

CO1.WRT.13997557 Seriedad de la oferta - 929.995.000,00 COP - 23/05/2024 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.6141119

CONSORCIO VIAS URBANAS 2024

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

VIA 40 # 73-290  

CO-ATL-08001 - Barranquilla  

COLOMBIA  

Atlántico  

Barranquilla  

VIA 40 # 73-290  

 

 

 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.6141119

 1.1   Lote 3 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

9.176.000.000,00 8.793.381.504,00



Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco

para la Implementación del

Acuerdo de Paz o asociado

al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la Nación -

PGN

Sistema General de Participaciones

- SGP

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y

Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados,

Cooperación, Propios Entidades

Autónomas)

Total

Entidad Estatal registrada en

el SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2024000000271 CDP No validado 90.702.947.846 COP 90.702.947.846 COP 00-00-00-054422002040

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

20240000002
71

Presupuestal
(CDP)

- No
validado

8.793.381.504
COP

8.793.381.504
COP

- -

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    3 72141000 BARRIOS A LA OBRA 2024 MODULO III 1,00 UN 9.176.000.000,00 8.793.381.504,00 9.176.000.000,00 8.793.381.504,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

RUT CONSORCIO VIAS URBANAS 2024 MODULO III.pdf RUT CONSORCIO VIAS URBANAS 2024 MODULO III.pdf (detalle)

MINUTA CONTRATO DE OBRA Nº SA-EDU-008-2024 CONSORCIO VIAS URBANAS
2024 MODULO III.pdf

MINUTA CONTRATO DE OBRA Nº SA-EDU-008-2024 CONSORCIO VIAS URBANAS
2024 MODULO III.pdf

(detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento
Número de
documento

 

Supervisor Tipo de documento
Número de
documento

 

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento
Número de
documento

 

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  

  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 8.793.381.504

8.793.381.504

 

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

90.702.947.846 COP  

0 COP  

90.702.947.846 COP  

 

-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso

Tipo
Fecha
compromiso

Estado
compromiso

Valor compromiso
AVF/CDP

Monto por consumir
Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

8.793.381.504 COP  

0 COP  

8.793.381.504 COP  

 

-  

Agregar usuario


