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A continuación presento el estudio de conveniencia y oportunidad requerido conforme a lo dispuesto en artículo 25, 
numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, para adelantar el proceso de 
selección y la consecuente celebración del contrato requerido. 

 

El Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de 
los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”, en su artículo 94 
estableció la naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la cual 
tiene por objeto “orientar y liderar la formulación concertada de políticas, planes y programas en los campos cultural, 
patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación y con 
la participación de las entidades a ella adscritas y vinculadas y la sociedad civil.” 

 
El Decreto Distrital 340 de 2020, modificado por el Decreto 400 de 2022, se modificó la estructura organizacional de 
la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se le asignó las siguientes funciones: las siguientes 
funciones: I) Formular estrategias para garantizar la conservación y enriquecimiento de la creación y expresiones 
culturales propias de la ciudad diversa en su conformación étnica, socio cultural e histórica; II) Impulsar la formación 
y gestión de actividades y programas artísticos, culturales, deportivos y de alto rendimiento, acorde con los planes 
sectoriales y con el plan de desarrollo económico y social y de obras públicas del Distrito Capital; III) Formular políticas, 
vigilar y supervisar la correcta administración y funcionamiento de los sistemas distritales de cultura de parques y de 
escenarios distritales, recreativos y deportivos, IV) Gestionar la ejecución de las políticas, planes y proyectos culturales 
y artísticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos culturales y fortalecer los campos cultural, 
artístico, patrimonial y deportivo, V) Liderar la formulación de políticas públicas orientadas a garantizar y restablecer 
los derechos culturales y a contribuir al desarrollo de la cultura de los derechos, así como la formulación de la Política 
Pública de Cultura Ciudadana y Democrática, de conformidad con el Decreto Distrital 599 de 2015 o la norma que lo 
modifique, y por último, VI) Orientar y coordinar las actividades para el funcionamiento de los espacios de concertación, 
las instancias y los procesos del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio y demás funciones previstas en el 
Decreto Distrital 627 de 2007 o la norma que lo modifique. 

 
La SCRD, cuenta con la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio -DACP-, a través de la cual se lidera el diseño e 
implementación de las políticas públicas en los campos del arte, la cultura y el patrimonio, así como la formulación de 
los lineamientos, coordinación intersectorial e sectorial para la implementación de políticas públicas y el desarrollo de 
acciones enfocadas en la formación, participación, construcción de infraestructura cultural, valoración y salvaguarda 
del patrimonio material e inmaterial, las y los artistas del espacio público y los beneficios para artistas, gestores y 
gestoras culturales. 

 
Según la estructura organizacional de la SCRD, la DACP cuenta con la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio 
Cultural -, la cual desarrolla, entre otras, las siguientes funciones: 

 
● Diseñar estrategias que permitan fortalecer la formación, creación, investigación, circulación, apropiación, 
protección, salvaguarda, divulgación y el fomento del patrimonio cultural del Distrito Capital. 
● Generar lineamientos y emitir conceptos técnicos que fundamenten la expedición y reglamentación de 
normas en materia de patrimonio e infraestructura cultural para el Distrito Capital. 
● Desarrollar y aplicar los mecanismos de articulación interinstitucional, sectorial, regional, nacional e 
internacional para la implementación y el fortalecimiento de políticas, planes, programas y proyectos 
relacionados con el patrimonio y la infraestructura cultural del Distrito Capital. 
● Brindar acompañamiento para la formulación, implementación y seguimiento de políticas, planes, programas 
y proyectos de ordenamiento territorial que se relacionen con la cultura, la recreación y el deporte. 
● Desarrollar mecanismos de gestión participativa que garanticen la sostenibilidad económica y social de los 
equipamientos culturales públicos en las diferentes escalas. 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA SCRD PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 
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● Realizar acompañamiento en los espacios de participación del campo del patrimonio cultural que establece 
el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. 

 
Considerando sus funciones, la Secretaría como cabeza del sector Cultura, Recreación y Deporte ha avanzado en la 
construcción de equipamientos culturales, recreativos y deportivos adecuados para fortalecer el desarrollo de prácticas 
culturales en las localidades que carecen de éstas. Lo anterior, formulando, diseñando, construyendo y asistiendo 
técnicamente la ejecución de diferentes proyectos de infraestructura para mejorar las condiciones de vida y bienestar 
de los habitantes del Distrito Capital, en especial en las localidades con poblaciones donde se presentan mayores 
brechas en las actividades culturales, recreativas y deportivas por falta de equipamientos. 

 
Ahora bien, en el anterior Plan Distrital de Desarrollo 2016 – 2020, “Bogotá Mejor Para Todos”, contempló en su 
segundo pilar denominado “Democracia urbana” la meta de incrementar en un 15% la población que realiza prácticas 
culturales y en un 36% la que practica algún deporte en la ciudad. Para que el Distrito Capital pudiese lograr esa meta, 
se consideró fundamental la construcción de una infraestructura que promoviera espacios en los que la población 
tuviese la oportunidad de desarrollar prácticas culturales y deportivas, no solo en el sector en el que reside, sino 
también en su lugar de estudio o de trabajo. 

 
Ahora bien, en el actual Plan de Desarrollo (Acuerdo 927 de 2024 “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo 
económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”), se plasma 
en su articulado lo siguiente: 

 
“(…) Artículo 12. Programas del objetivo estratégico “Bogotá confía en su potencial”. Adóptense los siguientes 
programas del objetivo “Bogotá confía en su potencial”: … (...) 12.5. Programa 20. Promoción del emprendimiento 
formal, equitativo e incluyente. (…)También, se implementarán estrategias de sostenibilidad de procesos en torno a la 
Red de Emprendimientos del Arte, la Cultura y las Industrias Creativas de Bogotá, como una apuesta que busca la 
ruptura de brechas económicas para agentes del sector cultural y creativo. Dentro de dichas estrategias, se 
desarrollarán articulaciones orientadas a generar alianzas de conexiones sostenibles con el sector privado. Además, 
se impulsará una línea de fomento a economías culturales, recreodeportivas y artísticas, y se fortalecerán 
equipamientos culturales del Distrito. …Se contará con espacios de formación y fortalecimiento de las organizaciones 
y emprendimientos; entre otras acciones que permitan potenciar la producción artística, cultural, recreativa y deportiva 
de la ciudad (… ) 
 
Artículo 14. Programas del Objetivo Estratégico “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática”. 
Adóptense los siguientes programas para la materialización del objetivo estratégico: 14.2. Programa 24. Revitalización 
y renovación urbana y rural con inclusión. El programa tiene como objetivo revitalizar zonas de intervención, en su 
componente público y privado, así como proteger y garantizar la permanencia y calidad de vida de sus pobladores 
originales, respeta todas las formas de vida, junto al cuidado y mantenimiento del ambiente natural y el construido… 
Con la construcción y mejoramiento de equipamientos culturales, recreativos y deportivos, se generan más espacios 
de encuentro, fundamentales para conservar la identidad de las comunidades y territorios para ejercer los derechos 
culturales… 14.8. Programa 30. Atención del déficit social para un hábitat digno. Un hábitat digno involucra tanto las 
condiciones de vivienda como del entorno frente a una oferta de servicios dotacionales, especialmente los 
equipamientos sociales del cuidado en educación, salud, integración social, cultura, recreación y deporte, urbanos y 
rurales… En relación con la oferta de equipamientos culturales, se buscará que las comunidades tengan un acceso 
más cercano a la oferta de centros culturales, de manera que puedan disfrutar las diferentes alternativas de desarrollo 
cultural que ofrece el Distrito Capital, sin necesidad de desplazarse hacia las zonas céntricas de la ciudad…” 
 
En ese sentido se crea el proyecto de inversión “7990 - Asistencia técnica para el desarrollo de infraestructuras 
culturales sostenibles en el Distrito Capital” el cual se plantea la infraestructura cultural como el conjunto de espacios 
funcionales construidos, dotaciones, servicios y tecnologías, que contribuyen a la satisfacción de las necesidades de 
expresión, goce y entretenimiento de la ciudadanía; a la vez facilitan la circulación de bienes, servicios y productos 
artísticos y culturales; mejoran las condiciones para la práctica de todas las áreas artísticas y apoyan la creatividad 
cultural. 
 
La infraestructura cultural genera lugares de encuentro para la participación, la integración de la ciudadanía, la 
convivencia y el disfrute colectivo de las comunidades. También, que la infraestructura cultural debe conectar lo que 
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ocurre en su interior con el entorno. La interacción y la cercanía, no sólo espacial sino afectiva, es uno de los roles 
que deben cumplir los equipamientos culturales. Así se convierten en un factor que contribuye a transformar la vida 
de la ciudad y de los habitantes de las zonas donde son construidos. Por otra parte, el acceso, goce y disfrute de las 
prácticas y expresiones artísticas y culturales deben tener en cuenta tanto las necesidades de las comunidades como 
las demandas de los artistas, creadores y gestores culturales. 

 
En ambos casos, se requiere de equipamientos culturales, espacios y dotaciones funcionales que garanticen la 
práctica profesional de las artes en condiciones idóneas y de calidad, así como la seguridad y comodidad de las 
personas que hacen uso de ellos. Así mismo, en el proyecto en mención se plantea el servicio de mantenimiento de 
infraestructura cultural - 3301068 ligado a la meta producto “Adecuar y/o sostener 1 equipamientos culturales, 
recreativos y/o deportivos, algunos de ellos en barrios de borde, propiciando espacios de encuentro para las 
comunidades” permitiendo así los recursos para adquirir servicios relacionados con la puesta en funcionamiento y 
operación del equipamiento. 

 
Es así, que con el propósito de ofrecer una oferta cultural diversa, la SCRD adelantó la construcción y dotación del 
Centro Felicidad - CEFE Chapinero, escenario que fue recibido el 30 de septiembre de 2024, y se encuentra a cargo 
de la entidad y específicamente de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio y sus subdirecciones, por lo que con el 
objetivo de generar la apertura escalonada y uso progresivo de los espacios culturales y deportivos que conforman 
el Centro Felicidad, dado que esta infraestructura tiene una capacidad de atención de alrededor de 3.500 personas 
simultáneas en sus espacios de servicio, la entidad ha previsto brindar una oferta cultural diversa. 

 
Es necesario resaltar que desde su diseño el Centro Felicidad se pensó como una infraestructura abierta y 
transparente, para permitir la circulación de aire y la entrada de la luz, sin embargo debido al alto tráfico de usuarios 
que vienen visitando el equipamiento, se considera necesario para la apertura del servicio de piscinas, la instalación 
de material que permita la protección de la integridad física y mental de los usuarios de este servicio en el 
equipamiento. 

 
Así pues, se proyecta la adquisición de material adhesivo para la ventanería de los pisos 7 y 8, correspondientes a los 
espacios de piscinas del Centro Felicidad de Chapinero, con el fin de poder impedir la visibilidad de los espacios 
interiores de vestidores y la piscina semi olímpica al exterior, permitiendo así espacios privados para los diferentes 
usuarios que circulen en los espacios de piscinas del Centro Felicidad. 

 
En virtud de lo anterior, se reconoce la necesidad de la adquisición de los elementos adhesivos, necesarios para el 
adecuado uso y comodidad de los usuarios de las piscinas en el Centro Felicidad de Chapinero. 

 
Así las cosas, dados los lineamientos antes señalados, la entidad encuentra necesario y procedente adelantar el 
proceso de selección correspondiente a mínima cuantía para el "Suministro e instalación de material adhesivo 
con diseño personalizado para la ventanería del Centro Felicidad Chapinero, necesarios para la operación de 
las piscinas del Centro Felicidad Chapinero a cargo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 
de conformidad con las con las características técnicas definidas por la entidad.” 

 
Para tal fin, la entidad incluyó dentro de su presupuesto la línea del PAA de 2024 No. SCDPI-330-02408-24, por 
$58.000.000, del rubro O230117330120240123 - O232020200991124, cuya ordenación del gasto se encuentra a cargo 
de el Director de Arte, Cultura y Patrimonio, y cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1900 de 
fecha 27 de noviembre de 2024. 
 
Es importante precisar que la presente contratación extiende su ejecución hasta la vigencia 2025, debido a los 
siguientes factores: 
 

• El Centro Felicidad entró en operación gradual de sus servicios a partir del mes de octubre, razón por la cual, 
en la búsqueda de alianzas y convenios para la puesta en funcionamiento de los diferentes espacios, han 
surgido nuevas necesidades como a la que se refiere este proceso contractual.  

• Los recursos disponibles para este proceso son producto de un traslado presupuestal, lo cual hizo que se 
extendieran tiempos en su incorporación.  

• Este contrato de suministro viene siendo coordinando para su ejecución, con la Oficina Asesora de 
Comunicaciones, quienes tienen el deber de suministrar los diseños para imprimir en el material contratado, lo 
cual requiere tiempos de acuerdo con la aprobación de las diferentes propuestas gráficas, la posterior impresión, 
instalación del material y evaluación de la calidad del material entregado. 
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Se deja constancia que de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y el manual para el manejo de 
acuerdos comerciales, en procesos de contratación, expedidos por Colombia Compra Eficiente, que por la modalidad de 
selección no se requiere hacer la verificación de acuerdos comerciales suscritos por el Estado Colombiano. 
 
Convocatoria limitada a MIPYME: De acuerdo con el Artículo 5° del Decreto 1860 de 2021, que adiciona el Artículo 
2.2.1.2.4.2.2 al Decreto 1082 de 2015, Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben 
limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo 
un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(Umbral PYMES US $125.000 / Umbral PYMES COL ($ 457.297.264), liquidados con la tasa de cambio que para el 
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme 
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes 
por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de 
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

 
Igualmente, el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 ibídem que reglamenta la modalidad de mínima cuantía, establece el procedimiento 
para limitarlo a Mipyme. Por lo anterior, conforme al valor del presente proceso de selección, éste es susceptible de 
limitarse a convocatorias Mipymes. 

 
Decreto Distrital 380 de 2015 “Por el cual se formula la política pública de trabajo decente y digno de Bogotá 
D.C., y se dictan otras disposiciones”. Efectuado el análisis correspondiente, no se ha encontrado como 
técnicamente viable la posibilidad de incluir como obligación del contratista, vincular o contratar para la ejecución del 
respectivo contrato a personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, 
con edad para trabajar, beneficiarias de procesos de formación para el trabajo adelantados por las entidades y 
organismos del Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 12 del el Decreto Distrital 
294 de 2008 &quot;Por el cual se dictan disposiciones para optimizar el gasto social distrital destinado a fomentar la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal, que fue modificado por el artículo 13 del 
Decreto 380 de 2015; Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras 
disposiciones. 
Lo anterior en razón a que de acuerdo al objeto, el plazo y el alcance de las obligaciones planteadas y a que la ejecución 
del contrato se materializa con la entrega de un bien que el contratista posee; la ejecución del futuro contrato no implica 
necesariamente la contratación de un equipo o un número plural de personal que permita estimar en su conformación 
las situaciones previstas en la norma. 

 
Decreto Distrital 332 de 2020 “Por medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la 
participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital”. Efectuado el análisis correspondiente no se 
ha encontrado como técnicamente viable incluir como obligación del futuro contratista, vincular y mantener un mínimo 
de mujeres para la ejecución del contrato. Lo anterior en razón a que de acuerdo al objeto, el plazo y el alcance de las 
obligaciones planteadas y a que la ejecución del contrato se materializa con la entrega de un bien que el contratista 
posee; la ejecución del futuro contrato no implica necesariamente la contratación de un equipo o un número plural de 
personal que permita estimar en su conformación las situaciones previstas en la norma. 

 
IV. Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, 
en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones” 
A. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional: Efectuado el análisis correspondiente no se ha encontrado como técnicamente viable la posibilidad de 
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incluir como obligación del contratista el destinar al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios 
por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, en razón a que de acuerdo al objeto, el plazo y el 
alcance de las obligaciones planteadas y a que la ejecución del contrato se materializa con la entrega de un bien que 
el contratista posee; la ejecución del futuro contrato no implica necesariamente la contratación de un equipo o un 
número plural de personal que permita estimar en su conformación las situaciones previstas en la norma. 

 

Para la realización de las necesidades descritas anteriormente, la entidad tiene previsto dentro de su Plan Anual de 
Adquisiciones, el siguiente ítem y especificaciones técnica: 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIAL ADHESIVO PARA VENTANERÍA DE PISCINAS 

CÓDIGO 
UNSPSC ITEM NOMBRE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31201611 
Producto : 
Adhesivos 
de lámina 
 
60121015 
Producto : 
Adhesivos 
decorativos 
en vinilo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suministro e 
instalación de 
película 
Frosted 
adhesivo con 
diseño 

Película tipo Frosted adhesiva con 
instalación. 
• Privatiza un 80% los espacios de día y 
de noche, dejando notar sombras en el 
interior del espacio. 
• Deja pasar el 100% de luz natural sin 
oscurecer el espacio. 
• El material puede ser trabajado liso, 
con plotter de corte o impreso de 
acuerdo con diseño suministrado por la 
entidad. 
• Terminado gris mate opaco. 
• Instalado en el Centro Felicidad 
Chapinero, sede de la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte, ubicada 
en la Calle 82 #10-69. 
• Puede ser reemplazada en cualquier 
momento si fuese necesario. 
• Debe tener una durabilidad mínima de 
3 años instalada en exteriores 
• No tiene filtros de control solar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 

   
Los requerimientos de espacios serán 
designados por la entidad 

  

   
Su instalación debe ser teniendo en 
cuenta trabajo en alturas de más de 3 
metros. 

  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
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OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
 

1. La SCRD suministrará los diseños y artes finales necesarios para la producción del material adhesivo descrito 
en el ítem relacionado anteriormente. 

2. Realizar la entrega de los ítems solicitados por la supervisión del contrato, dentro de los quince (15) días 
calendarios siguientes al recibo de los diseños y artes finales suministradas por la SCRD. 

3. Realizar la entrega de los ítems solicitados por la supervisión del contrato, en el Centro Felicidad Chapinero, 
sede de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, ubicada en la Calle 82 #10-69, o en el sitio que sea 
indicado por la supervisión para su instalación, teniendo en cuenta que, para todos los efectos, el lugar de 
ejecución del contrato será la ciudad de Bogotá D.C. 

4. Asumir los costos de transporte que sean necesarios para el cumplimiento del contrato. 
5. Garantizar el personal idóneo y suficiente para realizar la instalación del item a contratar. 
6. Garantizar una óptima calidad en la producción del item contratado, el cual será revisado y avalado por la 

supervisión del contrato previo a su recibo a satisfacción. En el mismo sentido, la SCRD se reserva el derecho 
de recibir el material adhesivo que no cumpla con las características técnicas contratadas. 

7. Se entienden incluidos todos los costos directos e indirectos necesarios para la debida prestación de servicio, 
así como los impuestos y tributos que se generen de conformidad con la naturaleza tributaria del adjudicatario. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para la presente contratación y la modalidad que se adelantará 
corresponderá a un proceso de Mínima Cuantía, establecida en la SUSECCION 5, MINIMA CUANTIA del articulo 
2.2.1.2.1.5.1., al 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Como quiera que la ley 1474 de 2011, "por medio de la cual se dictan normas tendientes a fortalecer los Mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", 
contiene disposiciones en materia de contratación pública que deben ser reglamentadas por el Gobierno Nacional en 
la órbita de su competencia, dentro de las cuales se encuentra la modificación al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en 
la cual se incorpora como nueva modalidad de selección, la contratación de "Mínima Cuantía". Que la modalidad de 
selección de Mínima Cuantía, como lo establece el parágrafo 2° del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, se realizará 
exclusivamente con las reglas en ella contempladas y en su reglamentación, no pudiendo aplicarse reglas propias de 
las demás modalidades de selección. 

Asimismo, el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, consagra que el procedimiento de mínima cuantía se 
aplicará a la contratación cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad estatal, 
independientemente de su objeto. 

 
Mencionado procedimiento por parte de la SCRD, se encuentra sometido a los principios de transparencia, selección 
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se deriva la obligación de someter a los oferentes a las 
mismas condiciones definidas en la ley y en la Invitación pública. Cabe recordar que el Estudio Previo y el documento 
de la invitación pública forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y 
elemento fundamental para la interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se 
someten los proponentes durante la selección y el oferente favorecido durante el lapso y, más allá, durante la vigencia 
del contrato. 

 
Conforme a los numerales 4 y 6 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, LA SCRD, revisará las ofertas 
económicas y verificará que la de menor precio cumpla con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las 
condiciones de la invitación, la Entidad estatal verificará el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta 
con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. En caso de empate de las propuestas la entidad dará la aplicación 
al contenido del artículo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 7 del Decreto 1082 de 2015, el cual indica que, en caso de empate a 
menor precio, la entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de 
entrega de las mismas. 

CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
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Objeto: Suministro e instalación de material adhesivo con diseño personalizado para la ventanería del Centro Felicidad 
Chapinero, necesarios para la operación de las piscinas del Centro Felicidad Chapinero a cargo de la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, de conformidad con las con las características técnicas definidas por la 
entidad. 

 
Plazo: DOS (02) MESES y QUINCE (15) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

Presupuesto estimado: VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/Cte. 
($22.907.500,00). Incluidos todos los impuestos y costos directos e indirectos y los tributos nacionales y territoriales a 
que haya lugar definido a partir del análisis de las cotizaciones realizadas en el estudio de mercado. 

No. 
1 
 
 
 
 
 

 
2 

Tipo de pago 
PARCIAL 

 
 
 
 
 

 
PARCIAL 

Condiciones de pago 
ENTREGA E 
INSTALACIÓN DEL 
MATERIAL ADHESIVO 
PARA EL VENTANAL DE 
LA FACHADA NORTE DEL 
PISO 7 

 
ENTREGA E 
INSTALACIÓN DEL 100% 
DEL MATERIAL 
ADHESIVO PARA LA 
VENTANERIA DE LAS 
PISCINAS 

Porcentaje 
50% 

 
 
 
 
 

 
50% 

Valor 
$11.453.750 

 
 
 
 
 
 

 
$11.453.750 

 
Nota: El valor del contrato que se pretende realizar es el resultante de la oferta más favorable para la entidad, sin que 
supere el presupuesto oficial, ni el valor del bien o servicio establecido en el estudio de mercado. 

 
Descripción pago: 

 
La SECRETARÍA pagará al CONTRATISTA, subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del 
presupuesto, un un primer pago correspondiente al cincuenta (50%) del valor del contrato sujeto a la entrega e 
instalación del bien del material adhesivo para el ventanal de la fachada norte del piso 7 y un segundo pago 
correspondiente al cincuenta (50%) del valor del contrato sujeto a la entrega del 100% del material adhesivo para la 
ventaneria de las piscinas, de acuerdo a la propuesta presentada, el cual incluirá todos los tributos del orden nacional 
y territorial a que haya lugar, previa entrega y recibo a satisfacción e ingreso a la Secretaría, según los cortes efectuados 
los días 30 de cada mes. 

 
Parágrafo Primero: El trámite de los pagos se iniciará con su programación en el PAC (Programa Anual Mensualizado 
de Caja), previa expedición de la correspondiente certificación de cumplimiento, por parte del supervisor, la cual deberá 
llevar los soportes correctamente presentados por el contratista como son: factura; recibo a satisfacción del servicio; 
certificación expedida por el Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo o del Representante Legal, en la que conste estar 
al día con sus empleados en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. Estos 
documentos deberán ser entregados por el contratista al supervisor a más tardar el día 16 del mes en que la Secretaría 
haya recibido la entrega de elementos. 
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Parágrafo Segundo: Para programar los pagos en el PAC, el supervisor deberá haber suministrado al Grupo Interno 
de Trabajo de Gestión Financiera de la Secretaría, los soportes antes mencionados en los plazos establecidos por la 
Secretaría para cada mes calendario. 
Parágrafo Tercero: Los pagos se realizarán en el mes siguiente al de su programación en el PAC, previa concertación 
con el supervisor del contrato. 

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Ejecutar el objeto del contrato y las obligaciones contractuales de manera oportuna y eficaz en las condiciones 
de tiempo, modo, lugar, cantidad, calidad y especificaciones establecidas por la Secretaría de Cultura 
Recreación y Deporte, atendiendo lo establecido en estudios previos y pliego de condiciones. 

2. Entregar oportunamente elementos relacionados en las especificaciones técnicas, sin exceder los tiempos de 
ejecución del contrato. 

3. Entregar los elementos relacionados en el contrato, nuevos, sin suplantación de marca, y en perfecto estado 
de funcionamiento, con las características y especificaciones técnicas definidas. Las piezas que los componen 
deben ser nuevas y de primera calidad: no se acepta ningún elemento o material usado o con defectos. 

4. Garantizar el cambio de aquellos elementos que, al momento de la verificación por parte de la supervisión del 
contrato, no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. Este cambio deberá realizarlo 
en un plazo no mayor a cinco (5) días calendarios, siguientes a la recepción de los elementos. El contratista 
asumirá los costos del cambio, transporte y traslado. 

5. Capacitar al equipo, sobre las recomendaciones de limpieza. 
6. Garantizar durante la ejecución del contrato que el personal que intervenga en la instalación, cuente con 

certificación vigente del curso en alturas en cumplimiento de lo establecido por el Ministerio de Trabajo en 
resolución No. 4272 del 2021 y demás requerimiento de seguridad y salud en el trabajo. 

7. Notificar al supervisor del contrato, por escrito y en forma inmediata cualquier novedad, anomalía, retraso en 
la ejecución, manifestando su causa y tiempo estimado de cumplimiento de igual manera. 

8. Asistir a las reuniones de coordinación previa a la realización de las entregas, cuando el Supervisor del 
Contrato, así lo requiera. 

9. Asumir la totalidad de los costos de personal, transporte, y demás gastos, ocasionados con las actividades 
previstas para dar cumplimiento al objeto de este contrato. 

10. Otorgar las garantías, en los términos y condiciones establecidos en la propuesta presentada por el contratista 
y el contrato 

11. Ejecutar el objeto del presente contrato con total autonomía técnica, quedando entendido que no habrá 
vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por el contratista y el Centro Felicidad Chapinero. 

Obligaciones de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte 

LA SCRD se obliga para con EL CONTRATISTA a: 
 

1. Realizar todos los trámites necesarios, para procurar que EL CONTRATISTA reciba oportunamente el pago 
por los servicios efectivamente prestados, de conformidad con la forma de pago estipulada en el mismo. 

2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en 
permanente contacto con EL CONTRATISTA, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera. 

3. Suscribir, a través del supervisor del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el 
desarrollo del mismo. 

4. Verificar junto con el contratista, los espacios y recursos que serán usados para el desarrollo de las actividades 
programadas, previa realización de estas. 

5. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista 
cuando a ello hubiere lugar. 

6. Brindarle al contratista la información necesaria para la óptima prestación del servicio. 

Forma, Tipo de Contratación y causal: 
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CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA SUMINISTRO MÍNIMA CUANTÍA 

 
OBLIGACIONES ESPECIALES DEL SUPERVISOR 

 
Para estos efectos, la supervisión estará sujeta a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y 
demás normas que regulen la materia, y la/s personas designadas serán responsables de las siguientes obligaciones, 
así como lo dispuesto en las normas relacionadas: 

 
1. Proyectar y suscribir con el contratista la respectiva acta de inicio. 
2. Convocar a las reuniones a que haya lugar para el desarrollo de las actividades inherentes al objeto del contrato. 
3. Proporcionar los medios disponibles que faciliten la ejecución del mismo. 
4. Informar a la Oficina Asesora Jurídica el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte de los 

proveedores, para adelantar las acciones legales pertinentes, previo requerimiento efectuado en el cual se inste 
al contratista a cumplir las obligaciones pactadas, con copia a la compañía de seguros que amparo el respectivo 
acuerdo de voluntades. 

5. Exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones y supervisar que el contratista cumpla con el objeto del 
contrato dentro del plazo y condiciones establecidas. 

6. Expedir las certificaciones a que haya lugar. 
7. Hacer llegar al Grupo de Interno de trabajo de Servicios Administrativos - Archivo y Correspondencia los 

informes, certificaciones o copias de los mismos para que reposen en la carpeta del contrato. 
8. Dejar constancia de que efectuó la verificación del cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social 

integral, salud, pensiones y ARL, así como de los aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación), 
si a ellos hubiere lugar, durante toda la vigencia del contrato y hasta la terminación o liquidación, de conformidad 
con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las 
sumas que debieron haber sido cotizadas. 

9. Solicitar a través del enlace "Solicitud Servicios de Oficina de Comunicaciones" la publicación del informe 
periódico en la página web de la entidad, expedido con ocasión de la supervisión o interventoría que se ejerce 
al contrato. Para el efecto, allegará el documento en archivo PDF. 

10. Proyectar y suscribir la liquidación del contrato, cuando de acuerdo a la naturaleza del mismo requiera de 
liquidación o haya lugar a ello. Para el efecto el supervisor o interventor deberá consultar el manual de 
Supervisión e interventoría y liquidación de la SCRD. 

11. Realizar un control presupuestal de los recursos ejecutados, el cual servirá de base para determinar los pagos 
del contratista y el valor final del contrato, el cual deberá reposar en el expediente contractual. 

12. Verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el cumplimiento de los ofrecimientos realizados 
por en el proceso de selección para la obtención de puntaje adicional (si aplica). 

13. Las demás señaladas en el manual de supervisión e interventoría de la SCRD. 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
La ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C. 

GARANTÍAS QUE DEBE CONSTITUIR EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 
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Análisis de riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de riesgos que deben ser amparados por 
el contratista. 

 
De conformidad con lo señalado en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, en documento 
anexo se presentan los riesgos asociados al desarrollo del proceso de selección y el contrato que de él se derive, al 
igual que la forma de mitigarlos y su asignación. 

 
 

Garantía 
 

Amparo 
 

Porc/valor Base 

GARANTÍA ÚNICA CUMPLIMIENTO 30%VALOR PRESUPUESTO 
OFICIAL 

Vigencia: ESTE AMPARO DEBERÁ GARANTIZAR LOS PERJUICIOS QUE SE DERIVEN POR: I. 
EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, II. EL CUMPLIMIENTO 
TARDÍO O DEFECTUOSO DE MISMO CUANDO EL INCUMPLIMIENTO SEA 
IMPUTABLE AL CONTRATISTA , Y III. EL PAGO DEL VALOR DE MULTAS Y DE LA 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, POR EL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, 
POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS, EN LOS 
TÉRMINOS DEL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.7 DEL DECRETO 1082 DE 
2015. 

GARANTÍA ÚNICA CALIDAD DE LOS BIENES 30% VALOR PRESUPUESTO 
OFICIAL 

Vigencia: ESTE AMPARO DEBERÁ GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA MALA 
CALIDAD Y EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, LA COBERTURA SERÁ POR EL 
30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y (6) MESES MÁS, EN LOS TÉRMINOS DEL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 
2.2.1.2.3.1.7 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 

GARANTÍA ÚNICA CALIDAD DEL SERVICIO 30% VALOR PRESUPUESTO 
OFICIAL 

Vigencia: ESTE AMPARO DEBERÁ GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA 
DEFICIENCIA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO LA COBERTURA SERÁ POR EL 
30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO Y (6) MESES MÁS, EN LOS TÉRMINOS DEL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 
2.2.1.2.3.1.7 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 

 

PLAN DE CONTRATACIÓN LÍNEA DE ACCIÓN 

Rubro presupuestal ó 
Proyecto de inversión: 

 
O23011733012024012306068 

Componente 

 
Infraestructura 

Cultural 

Concepto Gasto 

 
O232020200991124 

Fuente 
 

1-100-F001 
VA-Rec 

Detalle Fte 
 

Recursos 
distrito 

Id PAA 
 

SCDPI- 
330-01957- 

24 

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
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Para establecer el Presupuesto estimado del contrato a celebrar y/ó valor estimado del proceso de selección se optó 
por el siguiente método: 

 
Se publicó en la plataforma del SECOP II, el evento de cotización COT-CEFE-01-2024 el 26/11/2024, con fecha límite 
para solicitar aclaraciones el 28/11/2024, y con fecha límite para recibir cotizaciones el 29/11/2024 a las 15:00. A 
través de la plataforma se evidenció que la invitación fue enviada a 61 proveedores y que a la fecha del cierre del 
evento de cotización no se recibieron cotizaciones.  
 
De manera paralela se invitó a presentar cotización mediante correo electrónico a cinco (5) empresas, obteniendo 
respuestas de las siguientes: 

 
 

 
PROVEEDOR 

 
VALOR UNITARIO 

 
VALOR TOTAL 

 
Protect Glass 

 
$95.200 

 
$20.944.000 

 
Sadeco Films 

 
$113.050 

 
$24.871.000 

 
Promedio 

 
$104.125 

 
$22.907.500 

 
De acuerdo con la información obtenida se tiene el valor unitario y el valor total del ítem solicitado el cual permite 
hacer el estudio del sector contemplado el correspondiente estudio de mercado que soportará los estudios previos 
justificando la necesidad que se pretende satisfacer. 

Como resultado de dicho análisis, se establece que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de 
contratación  es  de  VEINTIDÓS  MILLONES  NOVECIENTOS  SIETE  MIL  QUINIENTOS  PESOS  M/Cte. 
($22.907.500,00) incluido IVA y demás impuestos a que hubiera lugar. 

 

 
REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

Para la presente contratación de Mínima Cuantía se verificarán los requisitos habilitantes exclusivamente al proponente 
con el precio más bajo, para lo cual se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 
2015, modificado por el artículo 2 del decreto 1860 de 2021; por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector administrativo de planeación nacional. La modalidad de selección de Mínima Cuantía, como 
lo establece el parágrafo 2° del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, se realizará exclusivamente con las reglas en ella 
contempladas y su reglamentación, no pudiendo aplicarse reglas propias de las demás modalidades de selección. 

REQUISITOS 
TÉCNICOS 

1. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA. 
Para el presente proceso, el proponente deberá acreditar como máximo dos (2) contratos 
debidamente terminados, cuyo objeto o alcance esté relacionado con el objeto a ejecutar en el 
presente proceso de selección, y cuya sumatoria sea mayor o igual al 100% del presupuesto 
oficial del presente proceso de selección. Se deberán aportar certificaciones contractuales las 
cuales deberán indicar que los contratos se encuentren terminados al cierre del plazo de 
presentación de propuestas del presente proceso. 
En caso de proponente plural, el valor a acreditar por cada uno de los integrantes del consorcio, unión 
temporal u otra forma de asociación permitida por la ley, deberá corresponder a su porcentaje de 

FACTORES DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
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 participación en la forma asociativa y la sumatoria de la experiencia debe ser mayor o igual al 100% 
del presupuesto oficial. 
En caso de ser mipyme el proponente podrá acreditar con máximo tres (3) contratos debidamente 
terminados cuyo objeto o alcance esté relacionado con el objeto a ejecutar en el presente proceso de 
selección, y cuya sumatoria sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial del presente proceso de 
selección. Se deberán aportar certificaciones contractuales las cuales deberán indicar que los contratos 
se encuentren terminados al cierre del plazo de presentación de propuestas del presente proceso. 

Por lo anterior, las certificaciones a enviar por parte de los interesados deberán contener: 
 
- Número del contrato, cuando aplique 
- Nombre o razón social de la empresa o persona contratante 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato 
- Plazo de ejecución del contrato 
- Fecha de iniciación del contrato 
- Fecha de terminación del contrato 
- Nombre y firma de la persona que expide la certificación 
- Alcance, actividades y/o obligaciones cuando se requiere acreditar actividades 
específicas. 
- Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, deberá 
informar el porcentaje de participación y el valor correspondiente a cada contratista en forma 
separada 
- Si un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente plural, la 
experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el 
porcentaje de participación. 

 
Se podrá certificar mediante acta de recibo a satisfacción o acta de liquidación que contenga la 
información anteriormente descrita. 

Cuando las certificaciones no cuenten con la información requerida para la verificación, el 
proponente puede complementar la misma, adjuntando acta de recibo a satisfacción, acta de 
liquidación, copias del contrato o convenio. La Entidad podrá verificar la veracidad y autenticidad de 
las certificaciones presentadas a través de los mecanismos que considere pertinentes. Los contratos 
o convenios que se encuentren en ejecución, a la fecha de cierre del presente proceso, no serán 
tenidos en cuenta para la verificación de la experiencia. 

 
La experiencia de los proponentes que por su naturaleza no requieren de inscripción en el Registro 
único de Proponentes, será validada a través de las certificaciones contractuales y su contenido 
deberá corresponder con el que se exige en el presente numeral. 

Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal u otra forma de 
asociación, se tomará el valor correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido en 
los mismos. 

 
No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la información 
que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral. 
Cuando la Entidad en desarrollo de la verificación de la experiencia requiera confirmar información 
adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el 
esclarecimiento de la información, tales como certificaciones adicionales o cualquier otro soporte. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SUSCRIPCIÓN DEL FORMATO "ANEXO TÉCNICO" POR PARTE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL: El proponente deberá presentar firmado el FORMATO "ANEXO TÉCNICO" por parte del 
representante legal, donde se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas establecidas. 

 
Con la presentación de la propuesta el proponente y futuro contratista declarará el conocimiento de 
las condiciones técnicas exigidas por la entidad en el Anexo Técnico y se obliga a su estricto 
cumplimiento; por ende, la entidad verificará el cumplimiento de las mismas durante toda la ejecución 
del contrato que surgiera el proceso de selección. 

 
Ver especificaciones técnicas en el Anexo Técnico, en la cual se hace referencia, a las cantidades 
estimadas y especificaciones técnicas, para cada uno de los elementos que hacen parte del proceso. 

 
Se deja claramente establecido que los precios presentados por el proponente seleccionado serán 
precios fijos durante la ejecución del contrato, y en ellos se incluyen la entrega y cambio de los 
elementos si estos no cumplen con lo establecido en las especificaciones o presentan defectos de 
fabricación o deterioro. 

 
El contratista deberá entregar los artículos e insumos, de conformidad con las características y 
cantidades indicadas en el anexo de especificaciones técnicas del presente proceso. 

 
 

3. CUMPLIMIENTO DE CURSOS DE ALTURAS Y SG-SST:  
 
El proponente deberá aportar declaración juramentada suscrita por el representante legal (persona 
jurídica) o el proponente (persona natural), en la cual de manera expresa manifieste que cumplirá 
con: la certificación en cursos de alturas del personal que intervenga en la instalación del bien a 
contratar de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Trabajo en resolución No. 4272 del 2021, 
así como el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normatividad 
legal vigente sobre la materia. 

 
 
 

REQUISITOS 
JURIDICOS 

Consiste en el estudio para determinar si las propuestas se ajustan a los requerimientos de Ley. Se 
analizarán los requisitos jurídicos que resulten necesarios para la validez y eficacia del contrato a 
celebrar de conformidad con lo definido en el pliego de condiciones. Como este análisis no se realizará 
sobre factores ponderados, no dará lugar a ninguna puntuación y se realizará como HABILITADA O 
NO HABILITADA. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTO DETALLE 

OFERTA 
ECONÓMICA 

Conforme con lo estipulado en el Numeral 5 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el Decreto 1860 de 2021, la entidad seleccionará la propuesta que presente el menor 
precio, siempre y cuando cumpla con la totalidad de las condiciones exigidas en la plataforma del 
SECOP II y sus documentos anexos. Para el procedimiento de evaluación se tendrá en cuenta: 

 
1. El valor total de la propuesta, el cual en ningún caso podrá ser superior al valor del presupuesto 
oficial establecido para este proceso contractual, so pena de rechazo de la propuesta. 
2. Para efectos de determinar la propuesta más económica, se tomará como referencia el menor 
valor ofertado en el anexo Formato oferta económica. Una vez establecido el valor, se realizará la 
comparación entre las ofertas, del cual se determinará cuál de ellas tiene el menor valor. 
3. Posteriormente se hará la verificación a fin de establecer si ésta cumple o no con las condiciones 
de la invitación, en caso de que la oferta cumpla con las condiciones técnicas así como las 
económicas y se verifique que no se encuentra incurso en ninguna de las conductas descritas o 
establecidas en el régimen legal de inhabilidades o incompatibilidades, le será adjudicada la 
invitación, en caso contrario se verificarán los requisitos de la oferta con el segundo mejor precio y 
así sucesivamente. 
4. La entidad podrá adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que 
cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos establecidos en el 
documento de invitación 

 
Para la presentación de la oferta económica deberán tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1. Para la elaboración de la evaluación económica se tomará el valor total ofertado directamente 
en la Plataforma 
Se verificará que el Anexo propuesta económica, esté totalmente diligenciado. En caso contrario la 
propuesta será rechazada y no se tendrá en cuenta para ningún efecto en la evaluación económica. 
3. Que todos los precios unitarios propuestos, sean menores o iguales al 100% de los respectivos 
precios oficiales, si no cumple lo anterior la propuesta será rechazada y no será considerada para 
ningún efecto en la evaluación económica. 

Nota 1. Las columnas detalle, unidad de medida del Anexo denominado “Propuesta Económica” no 
serán objeto de modificación o cambio por parte del proponente. Por tal razón la Secretaría no 
realizará verificación o corrección alguna, debiendo acogerse el proponente a lo definido por la 
entidad. Para efectos de presentar la propuesta el proponente deberá expresar en el formulario del 
SECOP II, el valor total de su propuesta, y deberá adjuntar debidamente diligenciado el ANEXO 
PROPUESTA ECONÓMICA, en el formato (Excel) suministrado por la SCRD, con los valores 
expresados en Moneda Legal Colombiana (sin centavos). 

Nota 2: La oferta económica deberá incluir todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o 
indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del contrato, los cuales 
corren a cargo del CONTRATISTA. 



 
Tipo Documento 

FORMATO 
Identificación 

 Área 
DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO 

Vigencia - No. E.S.D.O.P 

2024 176  
ESTUDIO Y DOCUMENTOS 

PREVIOS. Página 15 de 16 

  

 

SUPERVISOR 

Supervisor: El/la Subdirector(a) de Infraestructura o quien haga sus veces, o quien designe el Ordenador del gasto. 

RECOMENDACIONES 

 
Conforme a la continua necesidad de adelantar las actividades relacionadas, en atención a lo anteriormente expuesto, 
y contando la entidad con los recursos económicos dispuestos en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la 
Entidad de la vigencia del año 2024 es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de selección y contrato 
respectivos para satisfacer la necesidad aquí determinada. 

Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir con los 
propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la Entidad, por consiguiente 
se solicita adelantar el proceso contractual respectivo y su perfeccionamiento 

 
 

 
 

JULIANA MENDOZA VASQUEZ 
Contratista 
Elaboró componente jurídico 
 
 

 
 

CARLOS ALFONSO GARCÍA HERNANDEZ 
Contratista 
Elaboró componente técnico 
 
 
 

 
 
 

 
 

MAURIZIO TOSCANO GIRALDO 
Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural 
Jefe de Dependencia 

 
 

 

VoBo Plan Anual de Adquisiciones 

 
03-DIC-24 . 
Fecha de elaboración ESDOP 

 
 . 
Fecha de Recepción 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y el manual 
expedido por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente denominado “Guía para la 
Elaboración de Estudios de Sector”, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 
contratarla procede a dejar constancia de la elaboración del estudio del sector del presente proceso 
de selección, con el fin de establecer una consulta de precios en el mercado y conocer las 
características principales del sector objeto del presente proceso de selección, que permita analizar 
la viabilidad de la contratación en circunstancias similares y ventajosas para la entidad.  
  
ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL SECTOR:  
 
El objeto para contratar corresponde al Sector Terciario de la Economía. De acuerdo con la 
Clasificación Internacional Industrial Uniforme – CIIU Revisión 4, adaptada para Colombia, en 
adelante CIIU Rev. 4 A.C corresponden a DIVISIÓN 18 ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN Y DE 
PRODUCCIÓN DE COPIAS A PARTIR DE GRABACIONES ORIGINALES. 

Esta división comprende la impresión de productos tales como diarios, libros, periódicos, 
formularios de negocio, tarjetas de felicitación y otros materiales impresos, y actividades de apoyo 
asociadas tales como encuadernación, servicios de elaboración de placas de impresión y 
preparación de imágenes a partir de datos. Las actividades de apoyo que se incluyen aquí son 
una parte integral de la industria de la impresión, y dichas actividades casi siempre tienen como 
resultado un producto (una plancha de impresión, un libro encuadernado, o un disco o archivo de 
computador). 

Los procesos usados en la impresión incluyen una variedad de métodos utilizados para transferir 
una imagen de una plancha de impresión, pantalla o archivo de computador a algún medio 
(sustrato) como el papel, el plástico, el metal, un artículo de material textil o la madera a través 
de impresión (impresión litográfica, fotograbado, serigrafiado, e impresión flexográfica). Las 
nuevas tecnologías de rápido crecimiento utilizan un archivo informático para activar directamente 
el mecanismo de impresión a fin de crear la imagen, así como los nuevos equipos electrostáticos 
y otros tipos de equipo (impresión digital o sin impacto). 

Esta división también incluye la producción de copias a partir de información grabada en formatos 
originales o patrones, tales como videograbaciones, programas informáticos, música y demás 
grabaciones encintas, discos compactos y otros discos y medios similares. Aunque la impresión 
y la edición se pueden realizar por la misma unidad (por ejemplo, por un periódico), cada vez son 
menos los casos en que estas diferentes actividades se llevan a cabo en el mismo emplazamiento 
físico. No obstante, esta división excluye las actividades de edición e impresión cuando estas 
actividades se desarrollan en la misma unidad y predomine el valor agregado sobre la actividad 
de edición, que se incluyen en la sección J, «Información y comunicaciones». 

1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión 
 
Esta clase incluye: 
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• La entrada de datos incluyendo la exploración y el reconocimiento de caracteres ópticos. 
• La composición corriente, composición tipográfica, fotocomposición, incorporación de datos 
antes de la impresión, incluso mediante escaneado y reconocimiento óptico de caracteres, 
composición electrónica. 
• Los servicios de preparación de placas, incluida la composición de imágenes y de placas (para 
imprentas tipográficas y de offset). 
• El grabado de cilindros para rotograbado. 
• Los procesos que se realizan directamente en las planchas (también planchas de 
fotopolímeros). 
• La preparación de planchas y tintes para el estampado y la impresión en relieve. 
• La preparación para la impresión de obras artísticas, incluso piedras litográficas y planchas de 
madera preparadas. 
• La producción de pruebas de impresión. 
• La producción de productos de reprografía, el diseño de productos impresos; por ejemplo, 
bocetos, diagramas, patrones, etc. 
• La encuadernación de hojas impresas para confeccionar libros, folletos, revistas, catálogos, 
etc., mediante colado, ensamblado, cosido, engomado, encolado, basteado, encuadernación 
con adhesivo, recortado, estampado en oro. 
• Otras actividades gráficas como el estampado en hueco y el estampado a troquel, la impresión 
de libros en braille, el troquelado y el perforado, el estampado en relieve, el barnizado y el 
laminado, el alzado, el encarte, el plegado, etc. 

A. Aspecto Económico 

Variables Económicas que Afectan el Sector 

1. Participación en el PIB (Producto Interno Bruto) y relación con el sector:  

 
¿Qué es el PIB? Producto Interno Bruto- PIB es el total de bienes y servicios producidos en un país 
durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción generada por nacionales 
residentes en el país y por extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de nacionales 
residentes en el exterior.  
 
A continuación, se presentan los más recientes datos generales de Colombia respecto al PIB del 
año 2024, referenciados por el DANE. 1 
 
En el tercer trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia experimentó una 
variación positiva de 0 2,0% con respecto al mismo trimestre de 2023. El crecimiento de la economía 
colombiana para el tercer trimestre del año fue impulsado principalmente por los sectores asociados 
con el sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca con el 10,7% (contribuyó 1,1 p.p. a la variación 

 
1 Reporte disponible en: https://www.dnp.gov.co/publicaciones/Planeacion/Paginas/en-el-tercer-trimestre-

del-ano-2024-la-economia-colombiana-crecio.aspx  
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PublishingImages/Planeacion-y-desarrollo/2024/Noviembre/PDF/pib-
informe-trimestral-2024-lll-nov18.pdf  

https://www.dnp.gov.co/publicaciones/Planeacion/Paginas/en-el-tercer-trimestre-del-ano-2024-la-economia-colombiana-crecio.aspx
https://www.dnp.gov.co/publicaciones/Planeacion/Paginas/en-el-tercer-trimestre-del-ano-2024-la-economia-colombiana-crecio.aspx
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PublishingImages/Planeacion-y-desarrollo/2024/Noviembre/PDF/pib-informe-trimestral-2024-lll-nov18.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PublishingImages/Planeacion-y-desarrollo/2024/Noviembre/PDF/pib-informe-trimestral-2024-lll-nov18.pdf
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anual), las actividades artísticas y de recreación con el 14,1% (contribuyó con 0.5 p.p. a la variación 
anual) y la administración pública creció 2,1% (contribuyendo con 0.3 p.p. a la variación anual). En 
contraste, los dos sectores con variaciones negativas fueron: las industrias manufactureras (-1,3%) 
y la explotación de minas y canteras (-7,1%). 

 
 

 
 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
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● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios 

(14,1%)  
● Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, (10,7%) 
● Actividades financieras y de seguros (4,4%)  
● Construcción (4,1%)  
● Administración pública y defensa, educación, salud y servicios sociales (2,1%)  
● Actividades inmobiliarias (2,0%) 
● Comercio al por mayor y al por menor (1,0%) 
● Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (1,0%)  
● Información y comunicaciones (0,8%)  
● Actividades profesionales, científicas y técnicas (0,5%) 
● Industrias manufactureras (-1,3%)  
● Explotación de minas y canteras (-7,1%)  

 
Según el reporte realizado por el DNP, la perspectiva del sector es favorable, pues en el último 
trimestre del pasado año, el sector aportó al crecimiento del PIB. y así:  
 

● El sector que más contribuyó en puntos porcentuales al crecimiento del PIB fue la 
agricultura, ganadería, caza y pesca con 1,1 p.p al PIB total. Luego estuvieron, las 
actividades artísticas (0,5 p.p.) y la administración pública con 0,3 p.p. 

● El hecho más destacable es el repunte de la inversión total que aumentó en 22,7%. 
La formación bruta de capital fijo fue (4,0%) y fue explicado por: maquinaria y equipo 
(5,9%), otros edificios y estructuras (12,8%), y vivienda (-9,1%). 

2. Variación del SMLMV 

 
Así mismo, otro factor que incide en la dinámica de esta economía y los costos asociados al servicio 
prestado por este sector es el costo del salario mínimo mensual, que ha tenido la siguiente dinámica 
de incremento: 

 

Año SMMLV Incremento 

2024 1.300.000 12% 

2023 1.160.000 16% 

2022 1.000.000 10% 

2021 908.526 3% 

2020 877.803 6% 

2019 828.116 6% 

2018 781.242 6% 
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El salario mínimo influye en los costos de fabricación de productos o prestación de servicios, de 
hecho, la mano de obra es el principal costo de las empresas. Esta variable no afecta de manera 
directa el valor del contrato, dado que en este no se involucra mano de obra para su ejecución.  
 
Para el presente contrato, no se requiere mano de obra que influya directamente en la ejecución, ni 
se exigen garantía de pago de salarios u otras relacionadas con personal, por lo que el salario 
mínimo NO afecta de manera directa el valor del contrato. 
 
Sin embargo, sí es una variable que pueda afectar a este sector dado que, como se mencionó, el 
salario mínimo es el principal costo. 

3. IPC (índice de Precios al Consumidor) 

 
En octubre de 2024 la variación anual del IPC fue 5,41%, es decir, 5,07 puntos porcentuales menor 
que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 10,48% 

 
 
El comportamiento mensual del IPC total en octubre de 2024 (-0,13%) se explicó principalmente 
por las variaciones mensuales de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, 
Agua, Electricidad, Gas Y Otros Combustibles. Las mayores variaciones negativas se presentaron 
en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,76%) y Recreación y cultura (-0,17%). 
(Fuente;  https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-
precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica)  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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4. TRM - (Tasa Representativa del Mercado) 

 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un 
dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de 
divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con 
cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. 
 
Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente 
la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 

 
 
 
El precio del dólar es un factor que influye directamente en los precios de los elementos que requiere 
adquirir la entidad, dado que de acuerdo al estudio del sector, se encuentra que en el país se 
comercializan los elementos, pero su producción es extranjera conllevando la importación de los 
mismos.  

 
I. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 
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A. Clasificación UNSPSC  

 
Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas - UNSPSC: De acuerdo con la Guía 
para la Codificación de bienes y servicios de Naciones Unidas, los cuales fueron previamente 
identificados en el Plan Anual de Adquisiciones, para el presente proceso de selección se estableció 
la siguiente codificación de acuerdo con la Clasificación UNSPSC. 
 

De acuerdo a la clasificación de los códigos UNSPSC 31201611, 60121015 se encuentra que desde 
el 2023 hasta la fecha, las entidades públicas han celebrado 307 contratos por la modalidad de 
mínima cuantía para adquirir elementos con esta clasificación2, así: 

 

 

 
 

 
2 Reporte desde el Modelo de Abastecimiento Estratégico desarrollado por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 

Eficiente; 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtND
lkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSectione5c384a004e1d3e0a667
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De acuerdo con lo anterior se identifica que en el mercado nacional existe pluralidad de oferentes 
para satisfacer la necesidad identificada desde el objeto contractual del presente proceso.  

B. Comercio al por mayor y al por menor 

Aspecto regulatorio 

 
Marco General de la Contratación: 
 
● Estatuto general de contratación Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública. 
● Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con recursos públicos. 

● Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

● Decreto 1082 de 2015: por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional.  

● Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  

Aspecto técnico  

 
Del análisis realizado, se elaboraron las especificaciones técnicas conforme a las necesidades del 
de la entidad y se consultó su aplicabilidad en el mercado, encontrando que existen diversas 
empresas que ofrecen los productos requeridos. 
 
Lo que se pretende adquirir es lo siguiente: 

 

REQUERIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Unidad Cantidad 
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Suministro e 

instalación de 

película Frosted 

adhesivo con 

diseño 

Película tipo Frosted adhesiva con instalación. 

• Privatiza un 80% los espacios de día y de noche, 

dejando notar sombras en el interior del espacio. 

• Deja pasar el 100% de luz natural sin oscurecer el 

espacio. 

• El material puede ser trabajado liso, con plotter de 

corte o impreso de acuerdo con diseño suminitstrado 

por la entidad. 

• Terminado gris mate opaco. 

• Instalado en el Centro Felicidad Chapinero, sede 

de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 

ubicada en la Calle 82 #10-69. 

• Puede ser reemplazada en cualquier momento si 

fuese necesario. 

• Debe tener una durabilidad mínima de 3 años 

instalada en exteriores 

• No tiene filtros de control solar. 

 

Los requerimientos de espacios serán designados 

por la entidad 

 

Su instalación debe ser teniendo en cuenta trabajo 

en alturas de más de 3 metros. 

m2 220 

 

C. Compras Públicas Sostenibles 

 
Una compra es sostenible cuando satisface la necesidad y contribuye a la protección del ambiente, 
la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un 
proceso de compra pública. 
 
Las Compras Públicas Sostenibles generan valor por dinero, pues las entidades estatales que las 
desarrollan: (i) satisfacen la necesidad (eficacia); (ii) reducen los costos asociados al ciclo de vida 
del bien o servicio (economía); (iii) disminuyen el uso de recursos (eficiencia); (iii) incluyen a 
empresas o poblaciones con dificultades para participar en el sistema de compra pública, y (iv) 
promueven la innovación en el sector privado.  
 
Dentro de las actividades de publicidad requeridas, se pueden evidenciar principalmente las 
siguientes afectaciones al ambiente:  
 
• Contaminación por el uso de químicos utilizados para la instalación de adhesivos. 
• Alto consumo de agua para la instalación/desinstalación de elementos publicitarios adhesivos.  
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• Uso de plásticos de alta densidad necesarios.  
 
Los criterios exigidos se pueden consultar en el estudio previo y demás documentos del proceso. 
 

II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
Para el análisis de la demanda, la SCRD tiene en cuenta, las Entidades Estatales que en los últimos 
años han celebrado procesos de contratación, a través de la revisión del histórico y verificación 
realizada en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, en SECOP II.  

A. ¿Cómo ha adquirido la entidad el bien, obra o servicio en el pasado? 

 
Se realiza la consulta en SECOP II, teniendo como resultado que la entidad no ha adelantado 
procesos de similares características o para bienes relacionados. 

B. ¿Cómo adquieren las entidades estatales y las empresas privadas este bien, 
obra o servicio? Consulta en el sistema electrónico de contratación pública 
(SECOP)  

 
Se realizó consulta en el SECOP II de algunos de los procesos cuyo objeto es similar al del presente 
proceso de contratación, se encontraron los datos relacionados a continuación, y se identifica que 
son pocas las adquisiciones con un objeto similar al celebrar por la entidad: 
 

No. DE 
PROCESO 

TIPO DE 
PROCESO 

ENTIDAD OBJETO Enlace VALOR 

MC-033- 2024 Mínima 
cuantía 
 

ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 
CAJICA 

COMPRA E INSTALACIÓN 
DE MOBILIARIO URBANO 
Y ADHESIVOS PARA LA 
OFICINA ASESORA DE 
PRENSA Y 
COMUNICACIONES DEL 
MUNICIPIO DE CAJICÁ 

https://www.secop.
gov.co/CO1Busine
ssLine/Tendering/C
ontractNoticeView/I
ndex?prevCtxLbl=B
uscar+procesos&pr
evCtxUrl=https%3a
%2f%2fwww.secop
.gov.co%3a443%2f
CO1BusinessLine
%2fTendering%2fC
ontractNoticeMana
gement%2fIndex&n
otice=CO1.NTC.71
03668 

29.704.719 
COP 
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INVITACION 
No. CDAP-26-
2024 
 

Régimen 
especial 

COLEGIO 
DEBORA 
ARANGO 
PEREZ IED 

ELABORACION, 
IMPRESIÓN Y PLEGABLE 
DE VINILOS ADHESIVOS 
EN INGLES ESPAÑOL, A 
LAS PUERTAS Y 
LÁMINAS ACRILICAS, EN 
EL PRIMER, SEGUNDO Y 
TERCER PISO; 
MANTENIMIENTO DE 
LAMINAS INSTALADAS 
EN PUERTAS QUE PRE 

https://www.secop
.gov.co/CO1Busin
essLine/Tendering
/ContractNoticeVi
ew/Index?prevCtx
Lbl=Buscar+proce
sos&prevCtxUrl=h
ttps%3a%2f%2fw
ww.secop.gov.co
%3a443%2fCO1B
usinessLine%2fTe
ndering%2fContra
ctNoticeManagem
ent%2fIndex&noti
ce=CO1.NTC.652
6778 

8.460.127 
COP 

OS 243-2024 Régimen 
especial 

ESE HOSPITAL 
DIVINO NIÑO 

SERVICIOS DE 
IMPRESIÓN DE 
ADHESIVOS 

https://www.secop.
gov.co/CO1Busine
ssLine/Tendering/C
ontractNoticeView/I
ndex?prevCtxLbl=B
uscar+procesos&pr
evCtxUrl=https%3a
%2f%2fwww.secop
.gov.co%3a443%2f
CO1BusinessLine
%2fTendering%2fC
ontractNoticeMana
gement%2fIndex&n
otice=CO1.NTC.67
94885 

3.061.604 
COP 

 

 
Conclusiones del análisis de la demanda 

 
¿Cuál es la modalidad de contratación más utilizada por la entidad o por otras entidades del estado, 
para compras similares, a las que se pretende realizar? 
 
En términos generales, la modalidad de selección a la que acuden las entidades públicas para 
contratar la adquisición de este tipo de bienes es variable, se puede observar objetos similares.  
 
Adicionalmente, los procesos son coincidentes en pedir los documentos que exige la normatividad 
vigente para la adquisición de los bienes en lo que refiere a la experiencia solicitada al contratista y 
por los montos sujetos a la oferta económica.  
 
En materia de garantías, las entidades públicas requieren: garantía única de cumplimiento con los 
siguientes amparos: (i) Cumplimiento, (ii) Calidad de los bienes. 
 

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA  
 
Para el análisis de la oferta, se da respuesta a las siguientes preguntas:  
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A. ¿Quién vende? Relación de empresas del sector que prestan el servicio.  

 
Los productos referenciados en el actual proceso, son ofertados por diferentes empresas 
especializadas en comercialización de materiales, insumos y prestación de servicios de publicidad 
exterior. Se destaca los proveedores directos que permite una variedad considerable de productos 
de diferentes categorías con la mejor calidad para suministrar las herramientas indispensables para 
cualquier tipo de necesidad. 
 
Por otra parte, y una vez analizado el sector no se encuentra justificable la implementación de un 
factor preferencial a favor de las mujeres. Si bien se reconoce la importancia de promover la 
igualdad de género y la diversidad en todos los ámbitos, en este caso particular, los datos 
disponibles no respaldan la necesidad de establecer medidas de discriminación positiva. Los 
estudios realizados no revelan una brecha significativa en términos de oportunidades, acceso o 
representación femenina que amerite la adopción de acciones afirmativas. En razón a lo anterior no 
se dará un factor diferencial para las mujeres. 

B. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o 
servicios? 

 
La producción se lleva a cabo generalmente en establecimientos especializados en publicidad que 
intervienen material plástico adhesivo para la posterior instalación en interiores o exteriores. 

C. ¿Existe un acuerdo marco o instrumento de agregación de demanda suscrito 
por Colombia Compra Eficiente para la adquisición del bien o servicios? 

 
A la fecha del presente proceso, NO existe un acuerdo marco de precios vigente para contratar la 
adquisición de los productos y servicios relacionados al proceso. 
 
Variables para el cálculo del presupuesto 

 
Se realizó un sondeo de precios con diferentes posibles proveedores para el bien a contratar, 
considerando las siguientes variables determinantes para el costo unitario y de conformidad con las 
especificaciones técnicas establecidas para el presente proceso:  
 
• Especificaciones como forma, acabado, color. 
• Medidas  
• Material 
• Especies  
• Tamaños  
• Cantidades 

D. Cotizaciones solicitadas 
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Teniendo en cuenta lo anterior se publicó en la plataforma del SECOP II, el evento de cotización 
COT-CEFE-01-2024 el 26/11/2024, con fecha límite para solicitar aclaraciones el 28/11/2024, y con 
fecha límite para recibir cotizaciones el 29/11/2024 a las 15:00. A través de la plataforma se 
evidenció que la invitación fue enviada a 61 proveedores y que a la fecha del cierre del evento de 
cotización no se recibieron cotizaciones.  
 
De manera paralela se invitó a presentar cotización mediante correo electrónico a cinco (5) 
empresas, obteniendo respuestas de las siguientes:  
 
 

PROVEEDOR VALOR TOTAL 

Protect Glass $20.944.000 

Sadeco Films $24.871.000 

Promedio $22.907.500 

 
De acuerdo con la información obtenida se tiene el valor unitario y el valor total del ítem solicitado 
el cual permite hacer el estudio del sector contemplado el correspondiente estudio de mercado que 
soportará los estudios previos justificando la necesidad que se pretende satisfacer. 
 
Así las cosas, en el documento anexo del “Estudio de mercado” se definieron los precios unitarios 
techo mediante promedio cuyos valores dan un monto total de VEINTIDÓS MILLONES 
NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/Cte. ($22.907.500) para los elementos y sus 
cantidades estimadas. 

E. Presupuesto Oficial 

 
Así pues, teniendo en cuenta lo anterior, el presupuesto del presente proceso se consolida en 
VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/Cte. ($22.907.500) 
incluído el IVA. 
 
 
Elaboró componente jurídico: Juliana Mendoza Vásquez – Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural 
Elaboró componente técnico: Carlos García Hernández - Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural 
Revisó: Edgar Andrés Gómez – Dirección de Arte Cultura y Patrimonio 
Aprobó: Maurizio Toscano Giraldo – Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural 



 Análisis del 
estudio de 
mercado

 Valor unitario 
cotizado  Valor total  Enlace  Valor unitario 

cotizado  Valor total  Enlace

Suministro e instalación 
de película Frosted 
adhesivo con diseño

Película tipo Frosted adhesiva con instalación.
•        Privatiza un 80% los espacios de día y de noche, dejando notar sombras en 
el interior del espacio.
•        Deja pasar el 100% de luz natural sin oscurecer el espacio.
•        El material puede ser trabajado liso, con plotter de corte o impreso de 
acuerdo con diseño suminitstrado por la entidad.
•        Terminado gris mate opaco.
•        Instalado en el Centro Felicidad Chapinero, sede de la Secretaría de 
Cultura, Recreación y Deporte, ubicada en la Calle 82 #10-69.
•        Puede ser reemplazada en cualquier momento si fuese necesario.
•        Debe tener una durabilidad mínima de 3 años instalada en exteriores
•        No tiene filtros de control solar.

Los requerimientos de espacios serán designados por la entidad

Su instalación debe ser teniendo en cuenta trabajo en alturas de más de 3 metros. 

m2 220  $113.050         20.900.000,00 

 
https://drive.google.
com/drive/folders/1
O960dAyNQ0hesLZ
dsgxfUThpGTfE8Ob
3?usp=drive_link

 $95.200         17.600.000,00 

 
https://drive.google.c
om/drive/folders/11z
w9fSaslv2paLNL9Oz
lcgywoUjba4bx?usp=
drive_link

       22.907.500,00 

IVA 3.971.000,00         IVA 3.344.000,00         

TOTAL TOTAL 24.871.000,00       TOTAL 20.944.000,00       

Revisó: Juliana Mendoza Vásquez - Contratista - SIPC
Aprobó: Maurizio Toscano - Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural

 SADECO FILMS  PROTECT GLASS

ESTUDIO DEL MERCADO

Observaciones: 
1. El precio techo del proceso se estimo con la aplicación del promedio de las cotizaciones presentadas

Objeto: Suministro e instalación de material adhesivo con diseño personalizado para la ventanería del Centro Felicidad Chapinero, necesarios para la operación de las piscinas del Centro Felicidad Chapinero  a cargo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, de conformidad con las con 
las características técnicas definidas por la entidad

 Promedio

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Elaboró: Carlos Alfonso Garcia Hernandez - Contratista - SIPC

REQUERIMIENTO Unidad Cantidad

https://drive.google.com/drive/folders/1O960dAyNQ0hesLZdsgxfUThpGTfE8Ob3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O960dAyNQ0hesLZdsgxfUThpGTfE8Ob3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O960dAyNQ0hesLZdsgxfUThpGTfE8Ob3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O960dAyNQ0hesLZdsgxfUThpGTfE8Ob3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O960dAyNQ0hesLZdsgxfUThpGTfE8Ob3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O960dAyNQ0hesLZdsgxfUThpGTfE8Ob3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11zw9fSaslv2paLNL9OzlcgywoUjba4bx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11zw9fSaslv2paLNL9OzlcgywoUjba4bx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11zw9fSaslv2paLNL9OzlcgywoUjba4bx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11zw9fSaslv2paLNL9OzlcgywoUjba4bx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11zw9fSaslv2paLNL9OzlcgywoUjba4bx?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11zw9fSaslv2paLNL9OzlcgywoUjba4bx?usp=drive_link


Código

Versión: 

Fecha:

# PROBABILIDAD IMPACTO
(Cualitativo)

VALORACIÓN
DEL RIESGO CATEGORÍA

¿CÓMO SE REALIZA EL 
MONITOREO? ¿Periodicidad 

1

Es
pe

cí
fic

o

In
te

rn
o

Pl
an

ea
ci

ón

O
pe

ra
ci

on
al

¿Que puede pasar? 
Declaratoria desierta del proceso de selección
¿Cómo puede pasar?
Debilidad en la definición de las 
especificaciones técnicas y de cada uno de 
elementos a adquirir y de los requisitos 
financieros y jurídicos a solicitar en el proceso.

Declaración desierta del proceso de selección.
Imposibilidad de ejecución de algunos eventos 
de la programación.

Improbable Moderado 3 5 Riesgo Medio Entidad 

Revisión de las especificaciones técnicas en procesos contractuales anteriores de la entidad 
y de otras entidades públicas, en cumplimiento de las necesidades de la SCRD.

Definición clara de los requisitos de carácter jurídico, financiero y de experiencia a solicitar.

Elaboración detalladas del análisis del sector y estudio de mercado para definir las 
características técnicas y requisitos habilitantes y jurídicos a solicitar.

Establecer una cláusula con un procedimimiento para ítems no previstos.

Improbable Insignificante 3 Riesgo Bajo Si

Dirección de Arte, Cultura y 
Patrimonio, Subdirección de 
Infraestructura y Patrimonio 
Cultural, y GIT de Gestión 
de Contratación

Durante la elaboración de 
los Estudios y Documentos 
Previos

Finalizada la etapa de 
expedición de adendas del 
proceso de selección.

Lo realizar el Grupo Interno de 
Trabajo de Contratación al revisar los 
Estudios y Documentos Previos 
realizados por el GIT de Servicios 
Administrativos.

Permanente

2

G
en

er
al

Ex
te

rn
o

Se
le

cc
ió

n

Te
cn

ol
óg

ic
o

¿Que puede pasar? 
Imposibilidad de adelantar alguna fase del 
proceso de selección
¿Cómo puede pasar?
Fallas en la disponibilidad del Sistema de 
Contratación
Pública – SECOP II 
(www.colombiacompra.gov.co) o de los 
sistemas internos de la SCRD

Retraso o incumplimiento de los plazos
legales para la publicación de los actos y/o
documentos derivados del proceso de 
contratación

Raro Menor 2 3 Riesgo Bajo Entidad 
Verificación y seguimiento del protocolo de indisponibilidad del Sistema de Contratación 
Pública– SECOP II ww.colombiacompra.gov.co 
Verificación y seguimiento a las politicas de continuidad del servicio previstas en la SCRD

Raro Insignificante 0 Riesgo Bajo Si

Dirección de Arte, Cultura y 
Patrimonio, Subdirección de 
Infraestructura y Patrimonio 
Cultural, y GIT de Gestión 
de Contratación

Desde la publicación del
proceso en el SECOP II

Hasta la adjudicación del 
contrato.

A través de la verificación de la 
disponibilidad del Sistema de
Contratación Pública – SECOP II
(www.colombiacompra.gov.co) y de 
los sistemas de la SCRD

Permanente

3

G
en

er
al

Ex
te

rn
o

Pl
an

ea
ci

ón

Ec
on

óm
ic

o

¿Que puede pasar? 
Imposibilidad por parte del contratista de 
suministrar los elementos requeridos por la 
entidad
¿Cómo puede pasar?
Oferta con precios artificialmente  bajos que 
impiden el cumplimiento

Retraso en las entregas o entrega de productos 
de mala calidad Improbable Menor 2 4 Riesgo Bajo Contratista

Verificación   y   evaluación   de   acuerdo   con   lo establecido en el pliego de condiciones 
definitivo. De  igual  manera,   la  entidad  al   momento  de evaluar  para  determinar  si  las  
propuestas  son artificialmente bajas, podrá aplicar  cualquiera de las  siguientes  
herramientas:  i)  el  promedio  del valor de las ofertas, ii) mediana del  valor  de las ofertas, 
iii) la desviación estándar de las mismas, para  así  comparar  las  ofertas.  Por  otro  lado,  la 
entidad    evaluará    la    justificación    de    el/los proponente/s    requeridos    para    
determinar    si existe  o  no  ofertas  artificialmente  bajas.  En  el caso de ser aceptada el 
proponente adjudicatario deberá  asumir   los   costos  presentados   en  su oferta

Raro Insignificante 2 Riesgo Bajo Si Ordenador del gasto / 
Comité evaluador

A partir de la evaluación 
económica Hasta la adjudicación

1. Analizar las explicaciones dadas 
por el proponente
requerido en el tiempo solicitado 
conforme las indicaciones de la 
Circular y Manuales de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente.

En la etapa de evaluación de 
las propuestas y subsanación

4

G
en

er
al

Ex
te

rn
o

C
on

tra
ta

ci
ón

O
pe

ra
ci

on
al

¿Que puede pasar? 
Imposibilidad de suscripción o legalización del 
contrato
¿Cómo puede pasar?
Demora por parte del contratista en la firma del 
contrato en el plazo establecido y entrega 
oportuna de las pólizas.

Retraso en el inicio de la ejecución del contrato Improbable Menor 2 4 Riesgo Bajo SCRD

Establecer claramente en la invitación pública, los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y el término para su cumplimiento por parte del contratista, so pone de las 
sanciones establecidas en la Ley 80 de 1993, y exigencia de la póliza de seriedad de la 
oferta

Raro Insignificante 2 Riesgo Bajo Si G.I.T. de Contratación 
Supervisor

A partir de la evaluación del 
proceso

Hasta la firma del acta de 
inicio

Seguimiento en la etapa de 
perfeccionamiento y legalización del 
contrato para firma del mismo

Fecha de perfeccionamiento 
y legalización del contrato

5

Es
pe

cí
fic

o

Ex
te

rn
o

Ej
ec

uc
ió

n

O
pe

ra
ci

on
al

¿Que puede pasar? 

¿Cómo puede pasar?
Incumplimiento en tiempos de entrega y 
especificaciones técnicas de conformidad con 
el anexo técnico.

Demoras en la realización de evento o 
reprogramación Improbable Mayor 4 6 Riesgo Alto Contratista

Verificación de los insumos adquiridos por parte del contratista previendo que cumpla con los 
términos, tiempos, calidad y precios establecidos en el contrato, sustituyendo aquellos que 
no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, al momento de la 
entrega.

Raro Insignificante 2 Riesgo Bajo Si Supervisor del contrato Desde la fecha de inicio del 
contrato

Hasta la liquidación del 
contrato.

Seguimiento y registro de evidencias 
de cada una de las entregas y 
cuentas presentadas.

Durante la ejecución
del contrato

6

G
en

er
al

In
te

rn
o

Pl
an

ea
ci

ón

O
pe

ra
ci

on
al

¿Que puede pasar? 
Retrasos en la entrega de los elementos 
requeridos por la entidad
¿Cómo puede pasar?
Inexistencia de bienes en el inventario del 
contratista

Posible afectación al cumplimiento de los 
propositos y metas de la Secretaría de Cultura 
Recreación y Deporte por la imposibillidad de 
entrega de los elementos requeridos

Improbable Moderado 3 5 Riesgo Medio Entidad Realización de los pedidos de manera oportuna y seguimiento al cumplimiento por parte del 
contratista Raro Menor 3 Riesgo Bajo Si Supervisor del contrato y 

Contratista
Desde la fecha de inicio del 
contrato

Hasta la liquidación del 
contrato.

Seguimiento y registro de evidencias 
de cada una de las entregas y 
cuentas presentadas.

Durante la ejecución
del contrato

5

Es
pe

cí
fic

o

Ex
te

rn
o

Ej
ec
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n

O
pe

ra
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on
al

¿Que puede pasar? 
Fallas o mal funcionamiento en los bienes 
entregados
¿Cómo puede pasar? 
Mala calidad de los elementos y/o bienes 
entregados por el contratista

Posible afectación a los proyectos y actividades 
de la Secretaría de Cultura Recreación y 
Deporte por la imposibillidad de ejecutar el 
contrato.

Posible Menor 2 5 Riesgo Medio Contratista
Requerimiento de cambio de bienes de acuerdo a las obligaciones contenidas en los 
estudios previos y en caso de incumplimiento del contratista; adelantar el proceso de 
incumplimiento correspondiente

Improbable Menor 4 Riesgo Bajo Si Supervisor del contrato y 
Contratista

A partir de la suscripción 
del acta de inicio

Hasta el vencimiento de la 
garantia de los bines 
adquiridos

Seguimiento permanente al 
funcionamiento de los bienes

Durante la ejecución
del contrato

6

G
en

er
al

Ex
te
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o

Ej
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n

O
pe
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¿Que puede pasar? 
Retrasos en la entrega de los bienes a 
suministrar.
¿Cómo puede pasar? 
Inexistencia o insuficiencia de los elementos 
previstos en los documentos previos y el pliego 
de condiciones

Que no se entreguen oportunamente los 
bienes impidiendo el normal desarrollo del 
contrato.

Raro Menor 2 3 Riesgo Bajo Contratista

1. Establecer plazos dentro del contrato para la entrega de los elementos.
2. Indicar un tiempo de entrega por cambio en el caso que los elementos no correspondan a 
los solicitados.
3. Determinar un procedimiento para la revision y aprobacion de los bienes por parte del 
supervisior del
contrato.

Raro Menor 3 Riesgo Bajo Si Supervisor del contrato y 
Contratista

A partir de la suscripción 
del acta de inicio

Finalizado el plazo pactado 
en el contrato y sus 
modificaciones

Seguimiento al cumplimiento de las 
condiciones técnicas de los 
elementos y de su entrega, y 
realización de requerimientos según 
se requiera.

Permanente
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al Alteración del orden público por parte de los 

grupos al margen de la Ley, Paros, huelgas, 
actos terroristas, y hechos similares que 
impidan la entrega puntual y oportuna de los 
bienes.

Inejecución,  retardo,  mora  o  incumplimiento 
en  la  entrega  de  los  elementos  que  
requiere  la  Entidad  para  el  desarrollo de sus 
actividades.

Raro Menor 2 3 Riesgo Bajo Contratista y Entidad

El    contratista deberá efectuar la remisión y entrega  de  los  elementos con  la debida   
antelación   que   permitan   superar   los inconvenientes que se sucedan en la ciudad por 
situaciones de orden público.
En caso de ser situaciones de orden público que pese  a  las  previsiones contratista   
resultan insuperables,  ello  deberá  ser  verificado  por  la Entidad  y de ser así, se  
procederá a  verificar  el mecanismo  que  permita  la  no  afectación  a  las partes 
contratantes

Raro Insignificante 0 Riesgo Bajo Si Supervisor del contrato y 
Contratista

Desde la suscripción del 
acta de inicio del contrato Liquidación del contrato

Verificar las diferentes situaciones de 
orden público que se presenten en la 
ciudad y hayan generado efectos en 
el desarrollo del contrato o atención 
de alguna solicitud, en procura de  
determinar las acciones  previsivas 
del contratista y/o determinar el 

Cuando suceda el evento
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Riesgo asociado a una declaratoria de 
emergencia sanitaria

Declaratoria de periodos de aislamiento que 
cambien las formas de trabajo. Posible Menor 2 5 Riesgo Medio SCRD/Contratista Ajustes para dar cumplimiento a los protocolos de seguridad adoptados Raro Menor 3 Riesgo Bajo Si Supervisor y contratista Etapa de ejecución Etapa de ejecución Seguimiento y control de 

cumplimiento de lineamientos Diario

FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISIÓN

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL

FR-01-MN-01-CP-JUR

1

01/07/2021

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro e instalación de material adhesivo con diseño personalizado para la ventanería del Centro Felicidad Chapinero, necesarios para la operación de las piscinas del Centro Felicidad Chapinero  a cargo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, de conformidad con las con las características técnicas definidas por la entidad

No

CL
AS

E

FU
EN

TE

ET
AP

A

TI
PO DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE 

PASAR Y CÓMO) 

Cargo: Contratista - Subdirección de Infraestrucrtura y Patrimonio Cultural Cargo: Subdirector de Infraestructura y Patrimonio Cultural

Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el  Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente
Nota: Si se requiere fila adicional, insértela, luego copie allí la fila inmediatemente superior y procede a editar el cotenido.
Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelante.

ELABORÓ (profesional del area que requiere la contratación ) APROBÓ (jefe, coordinador o Director  del area que requiere la contratación )
Nombre: Juliana Mendoza Vásquez Nombre: Maurizio Toscano

¿A QUIEN SE LE 
ASIGNA? 

TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS. Acciones para reducir la 
probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo

PERSONA 
RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO

FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA EL 

TRATAMIENTO

CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL 
EVENTO *

PR
O

BA
BI

LI
DA

D

IM
PA

CT
O

(C
ua

lit
at

iv
o) VALORACIÓN 

DEL RIESGO. 
Suma 

probabilidad + 
Impacto

CATEGORÍA

IMPACTO DESPUÉS *
DEL TRATAMIENTO ¿AFECTA LA 

EJECUCIÓN 
DEL 

CONTRATO?

?

http://ww.colombiacompra.gov.co/
http://ww.colombiacompra.gov.co/
http://ww.colombiacompra.gov.co/
http://ww.colombiacompra.gov.co/
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