
 
 
 

Ingeniero Civil Julian Andres Rios 

Especialista en vias y transporte 

 

Santa Rosa de Cabal, noviembre 15 de 2024 
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Señores 

Empocabal  

Ciudad 
 

 
Asunto: Propuesta económica “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS 

TECNICOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL INTERCEPTOR 

DE LA QUEBRADA LA ITALIA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA ENTRE EL SECTOR 

LAVANDERAS Y PORTAL LAS ARAUCARIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 

CABAL.”  

 

Cordial Saludo 

Me permito presentar propuesta con las siguientes características: 

Valor de la   propuesta:   SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($707.992.166) 

Forma de pago: Actas Parciales 

Plazo de ejecución: (6) MESES 

 

 

 

 
Atentamente, 
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UN CANT VR UNITARIO DEDICACIÓN DURACIÓN  VR PARCIAL 

mes 1 $ 72.360.000 100% 72.360.000$  

mes 1 $ 60.000.000 100% 60.000.000$  

mes 1 $ 42.000.000 100% 42.000.000$  

mes 1 $ 32.400.000 100% 32.400.000$  

Un 1 $ 60.000.000 100% 60.000.000$  

Un 1 $ 66.000.000 100% 66.000.000$  

Un 1 $ 48.000.000 100% 48.000.000$  

Un 1 $ 43.000.000 100% 43.000.000$  

Un 1 $ 30.000.000 100% 30.000.000$  

Un 1 $ 30.000.000 100% 30.000.000$  

483.760.000$  

483.760.000$  

Un $ 25.000.000 1,00 1 25.000.000$  

Un $ 9.000.000 1,00 1 9.000.000$  

mes $ 1.000.000 1,00 6 6.000.000$  

Un $ 8.000.000 1,00 1 8.000.000$  

Un $ 2.000.000 1,00 1 2.000.000$  

Un $ 1.000.000 1,00 6 6.000.000$  

mes $ 700.000 1,00 6 4.200.000$  

mes $ 494.000 1,00 6 2.964.000$  

mes $ 2.000.000 1,00 6 12.000.000$  

mes $ 1.200.000 1,00 6 7.200.000$  

82.364.000$  

1,35 28.827.400$  

111.191.400$  

594.951.400$  

113.040.766$  

707.992.166$  

TOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES

TOTAL

IVA 19%

VALOR TOTAL CONSULTORÍA

Comunicaciones (teléfono, celular, datos, etc)

Equipo de computo

Edición de informes

Sub Total

FM

Estudio  de  caracterización  de  aguas  residuales  (campaña  de  muestreo,

realización  de  ensayos  de  laboratorio,  análisis)  un sitio  representativo  (1 campaña)

Transporte

Aerofotos en sitios de interés

Elaboración y ploteo de planos

Oficina

Papelería, fotocopias, heliográficas, fotografías, etc

Elaboración de fichas MGA y EBI, Ficha resumen del proyecto

Sub Total

Total Estudios Complementarios

2. Costos Directos

Exploración    de    campo    -    Ensayos    de    laboratorios    (geotecnia), perforaciones.   

Ensayos  geofísicos,  apiques  (análisis  granulométrico  por tamizado  cauce  quebradas  -  

métodos  hidrométricos  -  perforaciones  de suelo  con  recuperación  de  ellos  -  ensayo  de  

corte  directo  -  compresión simple - limites de atterberg y clasificación - humedad natural - 

densidad seca y humeda - etc)

Gestión predial - marco jurídico.  Identificación predial

Estudios estructurales (diseño de elementos en concreto, contención

estructuras metálicas etc)

Estudio hidrológico y modelación hidráulica del cauce

Elaboración de presupuestos de obra, cantidades, análisis de precios unitarios, 

especificaciones técnicas de construcción

Estudios topográficos de detalle, incluye instalación de mojones, 2 amarres geodésicos para 

CTM-12

Fortalecimiento institucional: Diagnóstico entidad prestadora de servicios públicos, formato 

3 Resolución 661 de 2019. Esquema organizacional. Plan de fortalecimiento institucional o 

cronograma según condiciones del

proyecto

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA LA ITALIA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA ENTRE EL SECTOR 

LAVANDERAS Y PORTAL LAS ARAUCARIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.

ACTIVIDAD

1. Estudios complementarios

Estudio geotécnico, diagnóstico y diseño de obras de cimentación y

protección

Modelación hidráulica de redes de alcantarillado Diagnóstico y Diseño

Componente forestal y ambiental. Diagnóstico ambiental. Plan ambiental

de obras proyectadas.


