
 

 

 

 

 

 

Santa Rosa de Cabal, Noviembre 15 de 2024 

 

Señores 

Empocabal 

Ciudad 

 

 
Asunto: Propuesta económica “PARA “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS 

Y FINANCIEROS PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL INTERCEPTOR DE LA 

QUEBRADA LA ITALIA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA ENTRE EL SECTOR LAVANDERAS 

Y PORTAL LAS ARAUCARIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.  

Cordial Saludo  

Atendiendo la invitación a cotizar, de la manera más atenta me permito presentar  propuesta 

con las siguientes características: 

Valor de la propuesta: SETECIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CIENTO 

SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($706.802.166) 

Forma de pago: Actas Parciales 

Plazo de ejecución: (6) MESES 

 

Cordialmente, 
 
  
 
 
 

 

 

VERONICA ARIAS SANCHEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UN CANT VR UNITARIO DEDICACIÓN DURACIÓN  VR PARCIAL 

mes 1 $ 72.360.000 100% 72.360.000$  

mes 1 $ 60.000.000 100% 60.000.000$  

mes 1 $ 42.000.000 100% 42.000.000$  

mes 1 $ 32.400.000 100% 32.400.000$  

Un 1 $ 60.000.000 100% 60.000.000$  

Un 1 $ 66.000.000 100% 66.000.000$  

Un 1 $ 48.000.000 100% 48.000.000$  

Un 1 $ 42.000.000 100% 42.000.000$  

Un 1 $ 30.000.000 100% 30.000.000$  

Un 1 $ 30.000.000 100% 30.000.000$  

482.760.000$  

482.760.000$  

Un $ 25.000.000 1,00 1 25.000.000$  

Un $ 9.000.000 1,00 1 9.000.000$  

mes $ 1.000.000 1,00 6 6.000.000$  

Un $ 8.000.000 1,00 1 8.000.000$  

Un $ 2.000.000 1,00 1 2.000.000$  

Un $ 1.000.000 1,00 6 6.000.000$  

mes $ 700.000 1,00 6 4.200.000$  

mes $ 494.000 1,00 6 2.964.000$  

mes $ 2.000.000 1,00 6 12.000.000$  

mes $ 1.200.000 1,00 6 7.200.000$  

82.364.000$  

1,35 28.827.400$  

111.191.400$  

593.951.400$  

112.850.766$  

706.802.166$  

TOTAL COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES

TOTAL

IVA 19%

VALOR TOTAL CONSULTORÍA

Comunicaciones (teléfono, celular, datos, etc)

Equipo de computo

Edición de informes

Sub Total

FM

Estudio  de  caracterización  de  aguas  residuales  (campaña  de  muestreo,

realización  de  ensayos  de  laboratorio,  análisis)  un sitio  representativo  (1 

campaña)
Transporte

Aerofotos en sitios de interés

Elaboración y ploteo de planos

Oficina

Papelería, fotocopias, heliográficas, fotografías, etc

Elaboración de fichas MGA y EBI, Ficha resumen del proyecto

Sub Total

Total Estudios Complementarios

2. Costos Directos

Exploración    de    campo    -    Ensayos    de    laboratorios    (geotecnia), 

perforaciones.   Ensayos  geofísicos,  apiques  (análisis  granulométrico  por 

tamizado  cauce  quebradas  -  métodos  hidrométricos  -  perforaciones  de suelo  

con  recuperación  de  ellos  -  ensayo  de  corte  directo  -  compresión simple - 

limites de atterberg y clasificación - humedad natural - densidad seca y humeda - 

etc)

Gestión predial - marco jurídico.  Identificación predial

Estudios estructurales (diseño de elementos en concreto, contención

estructuras metálicas etc)

Estudio hidrológico y modelación hidráulica del cauce

Elaboración de presupuestos de obra, cantidades, análisis de precios unitarios, 

especificaciones técnicas de construcción

Estudios topográficos de detalle, incluye instalación de mojones, 2 amarres 

geodésicos para CTM-12

Fortalecimiento institucional: Diagnóstico entidad prestadora de servicios públicos, 

formato 3 Resolución 661 de 2019. Esquema organizacional. Plan de fortalecimiento 

institucional o cronograma según condiciones del

proyecto

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA LA ITALIA MARGEN 

DERECHA E IZQUIERDA ENTRE EL SECTOR LAVANDERAS Y PORTAL LAS ARAUCARIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.

ACTIVIDAD

1. Estudios complementarios

Estudio geotécnico, diagnóstico y diseño de obras de cimentación y

protección

Modelación hidráulica de redes de alcantarillado Diagnóstico y Diseño

Componente forestal y ambiental. Diagnóstico ambiental. Plan ambiental

de obras proyectadas.


