Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7052396
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21 días de tiempo transcurrido *(21/11/2024 9:32:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7052396
Objeto del contrato	Compra de herramientas y equipos menores para el Centro Agropecuario de Buga
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	38 Días
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar *(31/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena - Centro Agropecuario de Buga

COLOMBIA, Guadalajara De Buga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUSANCHEZ SAS

COLOMBIA, Guadalajara De Buga
Número de documento 900596974

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUSANCHEZ SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE LUIS SANCHEZ AGUIRRE* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2024 6:01:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Albeth Martinez Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2024 10:42:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7052396_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(21/11/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(21/11/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	21 días de tiempo transcurrido *(21/11/2024 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(26/11/2024 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 15 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 9:33:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15728267	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	62.173.692,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7052396
Proveedor CONSTRUSANCHEZ SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ACEPTACION EQUIPOS MENORES.pdf	ACEPTACION EQUIPOS MENORES.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Variante Buga Tuluá
Ubicación CO-VAC-76111 - Guadalajara De Buga
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guadalajara De Buga
Dirección Variante Buga Tuluá
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Variante Buga Tuluá	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guadalajara De Buga

1 CO1.PCCNTR.7052396

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							69.475.162,75	69.081.880,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	27112006	Guadañas	4,00	UN	3.731.499,36	3.689.000,00	14.925.997,44	14.756.000,00
2	27112006	Guadaña FS 351	3,00	UN	3.830.940,87	3.808.000,00	11.492.822,61	11.424.000,00
3	27112006	Guadaña Inalambrica 40v 16 In	4,00	UN	5.007.596,16	4.998.000,00	20.030.384,64	19.992.000,00
4	21102204	Motosierras de media intensidad de uso	2,00	UN	2.634.859,27	2.618.000,00	5.269.718,54	5.236.000,00
5	23101505	Ahoyadoras	1,00	UN	1.769.196,80	1.761.200,00	1.769.196,80	1.761.200,00
6	23151602	Pala	33,00	UN	220.037,84	218.960,00	7.261.248,72	7.225.680,00
7	23151602	Maquina trituradora de ramas y troncos	1,00	UN	8.725.794,00	8.687.000,00	8.725.794,00	8.687.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 16 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 19 días de tiempo transcurrido *(22/11/2024 6:01:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION EQUIPOS MENORES.pdf	ACEPTACION EQUIPOS MENORES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Albeth Martinez Valencia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14897229	Guardar y notificar
Supervisor	Abdul Shekt Garcia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1116238422	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Albeth Martinez Valencia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14897229	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Abdul Shekt Garcia	2 minutos de tiempo transcurrido *(12/12/2024 11:39:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANCISCO JAVIER AGUIRRE
Ordenador del Gasto	Albeth Martinez Valencia	16 días de tiempo transcurrido *(26/11/2024 10:42:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Albeth Martinez Valencia
Ordenador del pago	Albeth Martinez Valencia	16 días de tiempo transcurrido *(26/11/2024 10:42:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Albeth Martinez Valencia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	69.081.880
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		69.081.880

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-076-912410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	12024	CDP	Generado	180.279.570 COP	69.475.162,83 COP	36-02-00-076-912410	Validado	Editar

Saldo de CDP: 180.279.570 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 69.475.162,83 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 14/11/2024 4:11 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	437724	Presupuestal (CDP)	26/11/2024 12:00 AM	Generado	69.081.880 COP	69.081.880 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603024-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 69.081.880 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 69.081.880 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 12/12/2024 11:40 AM