Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7065595
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 10:44:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	94-7-10090-24
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIO DE APEO Y PODA DE ÁRBOLES PARA EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(1/12/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3 días para terminar *(15/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3 días para terminar *(16/12/2024 7:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/04/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MEPAS

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AS

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 1085245340

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ANDERSON SCHNEIDER VIDAL CEBALLOS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *anderson schneider vidal ceballos* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2024 9:18:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *COMANDO COMANDO* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2024 9:21:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7065595_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	6 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(22/11/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(22/11/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(22/11/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(3/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 12 minutos de tiempo transcurrido *(12/12/2024 11:57:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15884389	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	2.737.500,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/04/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15756635	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	2.737.500,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	17 días de tiempo transcurrido *(25/11/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7065595
Proveedor ANDERSON SCHNEIDER VIDAL CEBALLOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 No. 15-160 Avenida Colombia
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección Calle 22 No. 15-160 Avenida Colombia
Código postal 52001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 18 47-160 torobajo	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.7065595

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.353.000,00	3.650.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	70111503	Araucaria (Araucaria heterophylla)	1,00	UN	150.000,00	130.000,00	150.000,00	130.000,00
2	70111503	Guayacán (Tabebuia rosea)	1,00	UN	140.000,00	120.000,00	140.000,00	120.000,00
3	70111503	Quillotocto (Tecoma stans)	1,00	UN	120.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00
4	70111503	Quillotocto (Tecoma stans)	1,00	UN	110.000,00	90.000,00	110.000,00	90.000,00
5	70111503	Palmayuca	1,00	UN	100.000,00	90.000,00	100.000,00	90.000,00
6	70111503	Quillotocto (multif)	1,00	UN	290.000,00	200.000,00	290.000,00	200.000,00
7	70111503	Quillotocto	1,00	UN	150.000,00	130.000,00	150.000,00	130.000,00
8	70111503	Quillotocto	1,00	UN	350.000,00	300.000,00	350.000,00	300.000,00
9	70111503	Holly	1,00	UN	100.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00
10	70111503	Capulí (bif)	1,00	UN	150.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00

11	70111503	Capulí (bif)	1,00	UN	150.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00
12	70111503	Holly (multif)	1,00	UN	240.000,00	200.000,00	240.000,00	200.000,00
13	70111503	Quillotocto	1,00	UN	143.000,00	120.000,00	143.000,00	120.000,00
14	70111503	Holly liso (Pyracantha coccinea)	1,00	UN	990.000,00	900.000,00	990.000,00	900.000,00
15	70111503	Holly espinoso (Pyracanta angustifolia	1,00	UN	360.000,00	300.000,00	360.000,00	300.000,00
16	70111503	Resucitado (Hibiscus grandiflorus)	1,00	UN	540.000,00	500.000,00	540.000,00	500.000,00
17	70111503	Araucaria (Araucaria heterophylla)	1,00	UN	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
18	70111503	Caucho sabanero (Hevea brasiliensis)	1,00	UN	180.000,00	100.000,00	180.000,00	100.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
8. ACEPTACION APEO Y PODA NUSLA.pdf	8. ACEPTACION APEO Y PODA NUSLA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	3.650.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	3.650.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 16-01-01-M17

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	27824	CDP	No se ha iniciado		5.000.000 COP	16-01-01-M17	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 0 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	242224	Presupuestal (CDP)	28/11/2024 12:00 AM	Generado	3.650.000 COP	3.650.000 COP	-	A-02-02-02-008-005	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 3.650.000 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 3.650.000 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 28/11/2024 9:14 PM