Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7119265
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(6/12/2024 5:55:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7119265
Objeto del contrato	Contratar la Compraventa de equipos de telecomunicaciones y redes para modernización de ambientes del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	6 minutos para terminar *(12/12/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar *(31/12/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	1 día de tiempo transcurrido *(11/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	19 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CGDSS

COLOMBIA, Pitalito

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EYDER ARIZA CALDERON

COLOMBIA, Pitalito
Número de documento 80724635

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EYDER ARIZA CALDERON	DAVIVIENDA	Corriente	0560076760011833

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EYDER ARIZA CALDERON* ***Fecha de aprobación:*** *9/12/2024 9:15:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *9/12/2024 9:34:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7119265_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(11/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(11/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(10/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 7 horas de tiempo transcurrido *(12/12/2024 8:19:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15881946	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	45.413.040,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7119265
Proveedor EYDER ARIZA CALDERON
Creado por Ximena Leiva Vargas
Agregado en 2 días de tiempo transcurrido *(10/12/2024 8:26:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario ESTE CONTRATO DERIVA DEL SIGUIENTE LINK:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7113459&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 8 NRO 7 - 53
Ubicación CO-HUI-41551 - Pitalito
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Pitalito
Dirección CRA 8 NRO 7 - 53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 8 NRO 7 - 53	COLOMBIA > Huila > Pitalito

1 CO1.PCCNTR.7119265

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
129.868.092,00	113.532.600,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43223100	Switch PoE Administrable en la Nube de Capa 2 Gigabit de 52 puertos, 48 puertos Gigabit PoE+ y 4 SFP, 370W - Garantía de 3 años. El equipo se debe entregar instalado y configurado El equipo se debe entregar instalado y configurado y 2 horas de capacitación	6,00	UN	4.847.078,00	3.847.000,00	29.082.468,00	23.082.000,00
2	43223100	Router de alto rendimiento con gestión en la nube - 3 10/100/1000 Base-T 3 10/100/1000/2500 Base-T 2 SFP de 10 G/1 G Base-X (puerto LAN7/WAN8 compatible con 2,5 G y 5 G) -Cliente PPPoE, cliente DHCP, IP estática, compatibilidad total con IPv4 e IPv6 - Bloqueo de aplicaciones (política basada en el tiempo/basada en la IP/ basada en usuarios) Filtrado de sitios web (política basada en el tiempo / IP/basada en usuarios) - Garantía de 3 años. El equipo se debe entregar instalado y configurado El equipo se debe entregar	2,00	UN	3.435.150,00	2.900.000,00	6.870.300,00	5.800.000,00

		instalado y configurado y 2 horas de capacitación							
3	43223100	Acces Point Wi-Fi 6 para Interior, se Instala en Techo o Pared, hasta 512 Usuarios y 1.7 Gbps, Doble Banda 802.11ax MU-MIMO 2x2 - Garantía de 3 años. El equipo se debe entregar instalado y configurado El equipo se debe entregar instalado y configurado y 2 horas de capacitación	14,00	UN	957.614,00	820.600,00	13.406.596,00	11.488.400,00
4	43223100	Acces Point Wi-Fi 6 para exterior 360°, IP 68, doble banda 802.11ac wave2, 1267 Mbps, 2 puertos GE, hasta 512 usuarios, Garantía de 3 años. El equipo se debe entregar instalado y configurado El equipo se debe entregar instalado y configurado y 2 horas de capacitación	5,00	UN	865.100,00	805.000,00	4.325.500,00	4.025.000,00
5	43223100	Antena Satelital con facilidad de ser ubicada en cualquier parte si se requiere con acceso a Internet, doble banda y Wifi 6 - Incluir un año de plan de navegación por cada una de las antenas. El equipo se debe entregar instalado y configurado El equipo se debe entregar instalado y configurado y 2 horas de capacitación	2,00	UN	9.078.675,00	8.078.600,00	18.157.350,00	16.157.200,00
6	43223100	Transceiver Module de 10GBASE- SR SFP+ 850-nm 300-m DOM Duplex LC MMF Optical - IEEE 10GBASE- SR se debe entregar instalado	6,00	UN	962.238,00	800.000,00	5.773.428,00	4.800.000,00
7	43223100	CABLE CATEGORIA 5E PREMIUM, DE EXTERIORES U/UTP 100MHZ 1G, 24AWG, COLOR NEGRO DOBLE CHAQUETA PROTECCIÓN UV CAJA X 305 METROS 100% COBRE - NO ALEACIONES	2,00	UN	3.111.500,00	3.000.000,00	6.223.000,00	6.000.000,00
8	43223100	UPS monofásico, Capacidad: 1 KVA, administrable, con tecnología PWM de alta frecuencia, On Line doble conversión VFI- SS-111. Con display reversible para instalación en torre o rack de 19 pulgadas, Comunicación mediante SNMP/Internet/adaptador de red - Bypass automático y manual (opcional) para garantizar la alimentación eléctrica continua a las cargas críticas, en caso de fallo electrónico, sobrecarga, sobrecalentamiento o mantenimiento programado - Normas; EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 - Garantía de 2 años. El equipo se debe entregar instalado y configurado y 2 horas de capacitación El equipo se debe entregar instalado y configurado y 2 horas de capacitación	6,00	UN	5.064.150,00	4.500.000,00	30.384.900,00	27.000.000,00
9	43223100	CABLE CATEGORIA 6, U/UTP 250MHZ, 1G, 24AW G, COLOR GRIS, CAJA X 305 METROS 100% COBRE	3,00	UN	3.329.850,00	3.320.000,00	9.989.550,00	9.960.000,00
10	43223100	Conector RJ-45 Categoría 6	580,00	UN	9.750,00	9.000,00	5.655.000,00	5.220.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta MC 43.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta MC 43.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JAMES ANTONIO RAMIF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11186244	Guardar y notificar
Supervisor	ALEXANDER CHAUX NIE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12239157	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ALEXANDER CHAUX NIE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12239157	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ALEXANDER CHAUX NIETO	3 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 9:34:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ
Ordenador del Gasto	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ	3 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 9:34:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ
Supervisor	ALEXANDER CHAUX NIETO	3 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 9:34:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	113.532.600
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		113.532.600

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	12524	CDP	Generado	130.000.000 COP	129.868.092 COP	36-02-00-041-952810	Validado	Editar

Saldo de CDP 130.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 129.868.092 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 24/11/2024 6:46 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	200724	Presupuestal (CDP)	9/12/2024 12:00 AM	Generado	113.532.600 COP	113.532.600 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603024-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 113.532.600 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 113.532.600 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 10/12/2024 8:26 AM