Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7136099
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 horas de tiempo transcurrido *(12/12/2024 9:49:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SP 100-12.03-032
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA Y VIAS TERCIARIAS QUE CONDUCEN A LAS VEREDAS EL SOCORRO, SAN FRANCISCO, LOS PLANES, SOPETRÁN Y PARAJE EL TRIQUE, SANTA BARBARA, LOS MEDIOS, LA TEBAIDA - EL POPAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	19 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2024 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	18 días para terminar *(31/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SAN LUIS

COLOMBIA, San Luis

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO DE SAN LUIS

COLOMBIA, San Luis
Número de documento 900598383

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO DE SAN LUIS	BANCOLOMBIA	Ahorros	32577903467

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA VIRGELINA QUINCHIA PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2024 4:26:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2024 4:28:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7136099
Proveedor ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO DE SAN LUIS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 18 N 17-08
Ubicación CO-ANT-05660 - San Luis
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio San Luis
Dirección CARRERA 18 N 17-08
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	MUNICIPIO DE SAN LUIS	COLOMBIA > Antioquia > San Luis

1 CO1.PCCNTR.7136099

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
25.500.000,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141003	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA Y VIAS TERCIARIAS	1,00	UN	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 hora para terminar *(12/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 minuto de tiempo transcurrido *(12/12/2024 4:26:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CDP ASOCOMUNAL.pdf	CDP ASOCOMUNAL.pdf	(detalle)
☐	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION_0001.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION_0001.pdf	(detalle)
☐	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION_0001.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION_0001.pdf	(detalle)
☐	DESIGNACION DEL SUPERVISOR_0001.pdf	DESIGNACION DEL SUPERVISOR_0001.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIOS PREVIOS_0001.pdf	ESTUDIOS PREVIOS_0001.pdf	(detalle)
☐	ACTA DE INICIO_0001.pdf	ACTA DE INICIO_0001.pdf	(detalle)
☐	CONVENIO_0001.pdf	CONVENIO_0001.pdf	(detalle)
☐	CRP_0001.pdf	CRP_0001.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CESAR ABAD BUITRAG	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	703529977	Guardar y notificar
Supervisor	DIANA YASMIN MORALE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	890984376-1	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SORAIDA DE JESUS QU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43449866	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	SORAIDA DE JESUS QUICENO GIRALDO	12/12/2024 4:28:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CESAR ABAD BUITRAGO ARIAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	25.500.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	25.500.000
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	25.500.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	

Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	25.500.000	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024056600017	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	878	CDP	No se ha iniciado		25.500.000 COP	00-00-00-000-000017	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1185	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	25.500.000 COP	25.500.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	25.500.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	25.500.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-