Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7134514
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	22 horas de tiempo transcurrido *(12/11/2024 7:06:46 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	53-7-10026-24
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA A TODO COSTO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/31/2024 12:00 *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	19 días para terminar *(1/1/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5/15/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESJIM

COLOMBIA, Sibaté

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SPP SAS

Número de documento 901173019

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Smart Planning Projects SAS		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Smart Planning Projects SAS* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2024 12:30:22 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jimy Barberi Forero* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2024 5:47:05 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	14 días para terminar *(12/27/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(12/6/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/23/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(12/6/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/23/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(12/6/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/23/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(12/6/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/23/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 13 horas para terminar *(12/13/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7134514
Proveedor Smart Planning Projects SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Km 20 Via Sibate
Ubicación CO-CUN-25740 - Sibaté
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Sibaté
Dirección Km 20 Via Sibate
Código postal 25740

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Km 20 Via Sibate	COLOMBIA > Cundinamarca > Sibaté

1 CO1.PCCNTR.7134514

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
29,211,098.00	28,642,300.00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		46171619	CÁMARA VARIFOCAL EXTERIOR LPR	2.00	UN	1,192,000.00	1,168,200.00	2,384,000.00	2,336,400.00

1	46171619	BRAZOS DE SOPORTE PARA CAMARAS	2.00	UN	840,000.00	823,200.00	1,680,000.00	1,646,400.00
1	46171619	SISTEMA CONTROL DE ACCESO VISITANTES Y FUNCIONARIOS	1.00	UN	3,840,000.00	3,763,200.00	3,840,000.00	3,763,200.00
1	46171619	LECTOR BIOMETRICO FACIAL	7.00	UN	808,857.00	792,700.00	5,661,999.00	5,548,900.00
1	46171619	TALANQUERAS PARA CONTROL DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	2.00	UN	2,309,500.00	2,263,300.00	4,619,000.00	4,526,600.00
1	46171619	TORNIQUETE DE ACCESO TIPO 1	3.00	UN	1,291,333.00	1,265,500.00	3,873,999.00	3,796,500.00
1	46171619	TORNIQUETE DE ACCESO TIPO 2	1.00	UN	2,086,000.00	2,044,300.00	2,086,000.00	2,044,300.00
1	46171619	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO	400.00	UN	6,705.00	6,600.00	2,682,000.00	2,640,000.00
1	46171619	CANALIZACION Y ADAPTACIONES ELECTRICAS	300.00	UN	7,947.00	7,800.00	2,384,100.00	2,340,000.00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	aceptacion control acceso-12132024124759.pdf	aceptacion control acceso-12132024124759.pdf	(detalle)
☐	rp control acceso-12132024132500.pdf	rp control acceso-12132024132500.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	28,642,300
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		28,642,300

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7224	CDP	No se ha iniciado		29,211,098 COP	16-01-03-D04	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	138524	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	28,642,300 COP	28,642,300 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 28,642,300 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 28,642,300 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -