ANÁLISIS DEL MERCADO POR PROMEDIO

OBJETO	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO C4 Y LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y VISUALIZACIÓN MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.

SMARTY COLOMBIA SAS BIC				NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS SAS			LA COMPUTIENDA SAS			VALOR PROMEDIO TECHO		
Item	Cargo	A Cant	C Dedicacion %	Cargo	A Cant	C Dedicacion %	Cargo	A Cant	C Dedicacion %	Cargo	A Cant	C Dedicacion %
1	Director de Interventoría	1	70%	Director de Interventoría	1	70%	Director de Interventoría	1	70%	Director de Interventoría	1	70%
2	Ingeniero Interventoría técnica	1	100%	Ingeniero Interventoría técnica	1	100%	Ingeniero Interventoría técnica	1	100%	Ingeniero Interventoría técnica	1	100%
3	Interventor de adecuaciones	1	30%	Interventor de adecuaciones	1	30%	Interventor de adecuaciones	1	30%	Interventor de adecuaciones	1	30%
4	Ingeniero electricista	1	50%	Ingeniero electricista	1	50%	Ingeniero electricista	1	50%	Ingeniero electricista	1	50%
5	Profesional Jurídico	1	50%	Profesional Jurídico	1	50%	Profesional Jurídico	1	50%	Profesional Jurídico	1	50%
6	Profesional Financiero, contable y administrativo	1	80%	Profesional Financiero, contable y administrativo	1	80%	Profesional Financiero, contable y administrativo	1	80%	Profesional Financiero, contable y administrativo	1	80%
7	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo – Medio Ambiente SSTMA	1	60%	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo – Medio Ambiente SSTMA	1	60%	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo – Medio Ambiente SSTMA	1	60%	Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo – Medio Ambiente SSTMA	1	60%
8	Inspector de terreno y/o sitio y/o campo	2	100%	Inspector de terreno y/o sitio y/o campo	2	100%	Inspector de terreno y/o sitio y/o campo	2	100%	Inspector de terreno y/o sitio y/o campo	2	100%
	Sub Total	**$**	**315.750.000**	**Sub Total**	**$**	**319.509.561**	**Sub Total**	**$**	**314.484.105**	**Sub Total**	**$**	**316.581.222**
	IVA 19%	**$**	**59.992.500**	IVA 19%	**$**	**60.706.817**	IVA 19%	**$**	**59.751.980**	IVA 19%	**$**	**60.150.432**
	Total	**$**	**375.742.500**	**Total**	**$**	**380.216.378**	**Total**	**$**	**374.236.085**	**Total**	**$**	**376.731.654**



NOMBRE: LINA MERCEDES RODRIGUEZ PARRADO
Estructurador Financiero y Económico
Contratista Secretaría General y de Gobierno.