Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7134357
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(11/12/2024 9:22:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7134357
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN CTI EN ENTORNOS RURALES PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, Y DESARROLLO DE PARCHE CON ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA Y ANTIBACTERIANA A BASE DE PLANTAS MEDICINALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - FASE I.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2024 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13 días para terminar *(26/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días para terminar *(16/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	12 días para terminar *(25/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL BOLIVAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MBLANCO

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 72123503

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR	davivienda	Ahorros	0550488407993382

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Martin elias blanco tovar* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2024 12:22:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YENY LINEY ROMERO OCHOA* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2024 1:19:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días para terminar *(16/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 horas de tiempo transcurrido *(12/12/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar *(16/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7134357
Proveedor MARTIN ELIAS BLANCO TOVAR
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones TERNERA KM 1 VIA TURBACO
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección TERNERA KM 1 VIA TURBACO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 1 VIA TURBACO	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.7134357

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
44.022.763,00	34.578.400,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	26101303	Merge Cube	87,00	UN	238.674,00	202.000,00	20.764.638,00	17.574.000,00
2	26101303	Arduino Uno R3 Para Arduino Con Esp8266 Tarjeta De Expansion	30,00	UN	142.312,00	105.000,00	4.269.360,00	3.150.000,00
3	27113204	KIT ELECTRÓNICA BÁSICA	30,00	PAC	72.947,00	57.600,00	2.188.410,00	1.728.000,00
4	27113204	KIT INSTRUMENTACION ELECTRICA	5,00	PAC	255.715,00	204.000,00	1.278.575,00	1.020.000,00
5	13111204	Lamina De Acrílico	20,00	UN	100.638,00	75.000,00	2.012.760,00	1.500.000,00
6	13111204	Lamina De Acrílico	20,00	UN	87.778,00	60.400,00	1.755.560,00	1.208.000,00
7	13111204	Lamina De Acrílico	30,00	UN	76.410,00	55.000,00	2.292.300,00	1.650.000,00
8	60121129	Lamina De MDF	20,00	UN	135.771,00	87.000,00	2.715.420,00	1.740.000,00
9	60121129	Lamina De MDF	20,00	UN	117.318,00	87.000,00	2.346.360,00	1.740.000,00
10	60121129	Lamina De MDF	20,00	UN	107.608,00	80.000,00	2.152.160,00	1.600.000,00
11	12161500	Cloruro de Colina	4,00	KG	230.503,00	180.000,00	922.012,00	720.000,00
12	47101600	Cloruro de Aluminio	3,00	KG	287.226,00	200.000,00	861.678,00	600.000,00
13	47131807	Clorito de Sodio	4,00	KG	98.691,00	73.500,00	394.764,00	294.000,00
14	51241228	Acido Lactico	1,00	KG	68.766,00	54.400,00	68.766,00	54.400,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YENY LINEY ROMERO (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43153515	Guardar y notificar
Supervisor	MILADYS TORRENEGR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	45.506.760	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	YENY LINEY ROMERO (	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43153515	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	YENY LINEY ROMERO OCHOA	13/12/2024 1:19:02 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YENY LINEY ROMERO OCHOA
Supervisor	MILADYS TORRENEGRA ALARCON	13/12/2024 1:19:02 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YENY LINEY ROMERO OCHOA
Ordenador del pago	YENY LINEY ROMERO OCHOA	13/12/2024 1:19:02 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YENY LINEY ROMERO OCHOA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	34.578.400
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	34.578.400

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000221	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9624	CDP	No se ha iniciado		44.022.763 COP	36-02-00-013-930410	-	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-