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CARLOS ANDRES OVIEDO ALVAREZ.
CR61D59 BRR JORGE ELIECER, CEL: 3135312607
Ariguani Magdalena

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA:
CONTRATO DE CONSULTORIA EN LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA No. MC- 032-
2024.

LUZ HELENA ANDRADE CAMPO, identificada con la Cédula de Ciudadania N°
57.449.130 expedida en Fundacién, con las facultades para la suscripcién de contratos,
actuando en nombre y representacion del MUNICIPIO DE FUNDACION MAGDALENA,
con N.I.T. 891780045-1, y en uso de sus facultades legales y reglamentarias, contenidas
en laLey 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 decreto 1082 de 2015 y demas concordantes, y
quien para los efectos del presente Contrato se denominara el MUNICIPIO, informa a
CARLOS ANDRES OVIEDO ALVAREZ, con NIT. No 108224 0480- 0 y cedula de
ciudadania N° 1.082.240.480 de Ariguani Magdalena, que se aceptan los términos y
condiciones de la oferta presentada al proceso de seleccion de minima cuantia No MC-
032-2024.

El contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018,
Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio, las
demas normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: EI objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO
ES: “RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN AREAS DISTURBADAS DE LA
VEREDA SANTUARIO DEL MUNICIPIO DE FUNDACION-MAGDALENA”

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad esta obligada a:

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de
contratacion.

i) Supervisar la ejecucion y desarrollo del objeto del contrato.

iii) Suministrar la informacion que posea, la cual sea necesaria para el
desarrollo del contrato.

iv) Transferir los recursos econdmicos al contratista.

V) Realizar acompafiamiento en la ejecucion del contrato

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demés obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica
de la Republica de Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica, de las contenidas en las norma técnicas y ambientales pertinentes, y de las
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, y de las
consignadas especificamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, las
siguientes:

Generales

1. Prestar los servicios contratados dando cumplimiento a lo estipulado en la invitacion
publica, la propuesta y el contrato.

2. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por
parte del Municipio.

3. Informar oportunamente a la Entidad sobre cualquier irregularidad que se presente
en la ejecucion del contrato.
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Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y perturbaciones.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el
fin de hacer u omitir algan hecho.

Mantener la reserva sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

Radicar dentro de los plazos convenidos, las facturas de cobro junto con la
documentacién requerida por el supervisor del contrato para efectos administrativos.
Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del
mismo.

El contratista deber4d mantener a la entidad, indemne vy libre de toda perdida o
reclamo, demanda, pago de litigios, acciones legales, reivindicaciones y fallo de
cualquier especie y naturaleza, que se entable contra ella por causa de acciones u
omisiones en que incurra el contratista, sus agentes, subcontratistas o empleados,
durante la ejecucion del contrato.

Cumplir con los aportes a los sistemas generales de aportes parafiscales y de
seguridad social integral, en los términos de la ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de
2002, laley 1150 de 2007 y demas normas concordantes, requisito que debera tener
en cuenta durante la ejecucion y liquidacion del contrato.

. Las deméas que por ley o contrato le correspondan.

Especificas

El alcance del contrato esta definido en las siguientes actividades especificas:

A

:https

Con el fin de dar pleno cumplimiento al objeto del contrato, durante el transcurso de
la consultoria se programé la entrega de los planes de carga de trabajos que se
relacionan a continuacion:

El Interventor controlara permanentemente el desarrollo del proyecto, a efectos de
constatar el cumplimiento, por parte del Contratista, de las condiciones establecidas
para la ejecucion de la obra y determinar oportunamente las acciones necesarias
para garantizar el logro de los objetivos previstos. Para ello ejercera las siguientes
funciones:

Revisar si los estudios, especificaciones y planos del proyecto, entregados al
contratista de obra, tienen el alcance requerido para que éste la adelante sin ningun
inconveniente, y en caso de no ser asi informar al municipio para que llame al
disefador inicial a atender esos requerimientos

Estudiar y recomendar al municipio la aprobacion o no del programa de trabajo y
flujo de caja, del plan ambiental, y del plan de calidad que presente el Contratista de
obra. Asi mismo, avalara las zonas de depésito y las fuentes de materiales, de
acuerdo con los resultados de los estudios y ensayos de laboratorio presentados
por el Contratista de obra, al igual que los equipos y recursos humanos requeridos.
El informe correspondiente debera entregarlo a la Secretaria de Planeacion dentro
de la semana siguiente a la fecha de iniciacion del contrato.

Sera obligacion de la Interventoria poner en conocimiento de la Secretaria de
Planeacion e infraestructura, con la debida anticipacion, la necesidad de prérroga o
el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, sera la
Interventoria la responsable de solicitar oportunamente el tramite pertinente, previa
justificacion técnica de los hechos, quedando a juicio de la Secretaria de Planeacion.

Sera obligacion de la Interventoria reunirse con el supervisor del Contrato, como
minimo cada dos semanas, para evaluar el desarrollo del contrato y las medidas a
tomar en caso de que se estén presentando o se prevean situaciones que vayan a
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causar demoras en la obra y/o costos adicionales, para que la Secretaria de
Planeacion tome la decision final.

G. En el evento en que haya lugar a una prérroga del contrato de obra, por
incumplimiento en la ejecucion y por causas imputables a la interventoria, ésta
permanecera al frente de los trabajos hasta su terminacion, sin que el deba efectuar
erogacion alguna por este concepto.

H. El Ingeniero Residente sera el representante del Interventor en la obra, y como tal
debera tener plena autonomia para actuar y tomar decisiones en su nombre.

I.  Analizar con el Contratista constructor, los planes para mantener la circulacion y la
seguridad de los trabajadores, transeuntes y vehiculos que obligatoriamente tengan
que cruzar por la obra.

J. Aprobar los replanteos necesarios, que ejecute el Contratista de Obra.

K. Vigilar que el Contratista inicie las obras sélo cuando disponga de los respectivos
permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. Igualmente, velara porque se cumplan las disposiciones
ambientales vigentes.

L. Ordenar al Contratista, en el menor tiempo posible, la correccion de las obras que
por su mala ejecucion o por resultados de laboratorio obliguen a ello y evaluar las
repercusiones que estas situaciones traigan al correcto desarrollo del contrato y
darlas a conocer al Coordinador de Obra.

M. Tener bajo su custodia el Libro Diario de Obra. El responsable de llevar este diario
sera el profesional Residente del Interventor, quien estara en la obligacién de
facilitarlo a los representantes del municipio que visiten la obra.

N. Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual podra, en cualquier
momento, exigir al Contratista la informacion que considere necesaria, asi como la
adopcion de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucion del contrato,
las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la
celebracién del mismo.

O. Asistir y asesorar a la Secretaria de Planeaciéon e infraestructura en todos los
asuntos de orden técnico, financiero, econémico y juridico que se susciten durante
la ejecucion de las obras, suministrando oportuna informacién sobre los mismos,
preparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos
y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.

P. Exigir al Contratista la ejecucion del contrato de acuerdo con las especificaciones,
estudios y disefios entregados inicialmente y también con aquellos que
posteriormente se le entreguen.

Q. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecucion
del contrato, las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al
momento del ofrecimiento y de la celebracion del contrato

R. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables al municipio, no
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las
partes.

S. Efectuar todos los estimativos y calculos financieros que la Secretaria de Planeacion
e infraestructura solicite.
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T. Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.

U. Analizar para luego someter su concepto a consideracion de la Secretaria de
Planeacion e infraestructura, las reclamaciones que presente el Contratista de Obra.

V. Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoria, de tal manera que se
pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecucion del contrato

W. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del
contratista.

X. -Responder, en primera instancia, y luego someter a aprobacién de la Secretaria de
Planeacion e infraestructura, las reclamaciones que presente el contratista.

Y. Prestar apoyo a la Secretaria de Planeacion para resolver las peticiones y reclamos
del contratista de obra.

Z. Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidacion del contrato
de obra.

AA.Auditar, controlar y revisar los ensayos de campo, de laboratorio y de materiales que
deba ejecutar el Contratista para las diferentes actividades de la obra, de acuerdo
con las normas y especificaciones de construccion vigentes, e informar a la
Secretaria de Planeacion sus resultados dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a su obtencién. Los métodos de construccidon quedan a juicio del
Contratista; sin embargo, el Interventor podra sugerir cambios en los métodos que
considere inadecuados.

BB.Realizar reuniones semanales de evaluacion de obra con el Contratista o su
representante. En dichas reuniones participaran, por derecho propio, el municipio a
través de la Secretaria de Planeacion e infraestructura o sus delegados. De dichas
reuniones se elaborara un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las
cuales seran archivadas y mantenidas en custodia por la interventoria. El interventor
y el Contratista evaluaran la ejecucion del contrato, revisando el cumplimiento del
programa de obra. En esta acta se consignara el estado real de los trabajos y en
caso de presentarse algun atraso, se sefialaran los motivos del mismo, dejando
constancia de los correctivos que se tomaran para subsanarlo.

CC. Realizar auditorias al Plan de Calidad de la obra presentado por el
contratista, para evaluar su cumplimiento, sin perjuicio de que el municipio pueda
realizar, a su vez, auditorias al sistema de gestion de calidad del interventor.

DD. El interventor debe presentar las evaluaciones de avance de obra con el
informe de avance mensual.

EE.EI Interventor debera acompanar al Contratista de Obra en la medicion periddica de
obra a facturar y, si a su juicio, cumpliendo con especificaciones y disefios
entregados, la encuentra a satisfaccion, debera aceptarla en forma provisional. Bajo
ningun aspecto, el Interventor aceptara obras que estén por fuera del contrato
original y que no hayan sido previamente aprobadas por la Secretaria de Planeacién
e infraestructura y estén debidamente incluidas mediante actas de modificacion de
cantidades de obra, o contrato adicional, segun sea el caso.

FF.EIl Interventor revisara y aprobara, bajo su responsabilidad, las actas de obra,
verificando que la informacion financiera acumulada, el valor de los contratos
adicionales, las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el
pago, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la informacion adicional,
esté correcta, para lo cual anexara un balance general de la obra ejecutada.
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GG. Realizar auditorias al Plan de calidad de la obra, para evaluar su
cumplimiento, sin perjuicio de que el municipio pueda realizar “a su vez” auditorias
al sistema de gestion de calidad del interventor.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento de las
obligaciones pactadas en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la
entidad en la ejecucidon del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus
subcontratistas.

CUARTA. VALOR: EI valor del contrato es por la suma de VEINTIUN MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUIINIENTOS PESOS M/CTE ($21.343.500,
00), cifra en la cual, se encuentran incluidos los impuestos legales, estampillas nacionales,
departamentales y municipales y demas descuentos autorizados por el codigo de rentas
municipal.

QUINTA. FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE FUNDACION MAGDALENA PAGARA
El MUNICIPIO pagard mensualmente el valor del contrato, mediante reembolso de los
costos directos de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado en la
interventoria, afectados por un FACTOR MULTIPLICADOR, més el reembolso, contra
factura de otros costos ocasionados, previa presentacion de la respectiva acta de costos
directos ocasionados con el visto bueno del supervisor del proyecto designado por el
Municipio De Fundacion - Magdalena.

El municipio pagara al interventor mediante el esquema de pago contra resultados,
asignando hasta un 95% del valor total a pagarse en funcién del avance fisico de la obra
a través de actas de recibo parcial o final no inferior al 20% del valor del contrato,
dejando un margen del 5% contra la liquidacion del contrato.

El Municipio pagara a EL CONTRATISTA, siempre que cumpla las siguientes condiciones:
a) Que el contratista levante un acta de entrega parcial de obras especificando: El tipo de
obra, las cantidades realizadas, su valor unitario, su valor total, el porcentaje de avance y
el faltante frente a la cantidad de obra total requerida y al cronograma de ejecucion de la
obra, el periodo dentro del cual se realizaron las obras, el nUmero del acta y su fecha de
elaboracion, las observaciones y/o salvedades del caso, y la firma del contratista. b) Que
el contratista entregue un archivo fotografico donde se pueda constatar la realizacion de
los trabajos, que incluya la fecha de la toma de la fotografia, en formato JPG. c¢) Que el
contratista entregue la constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y
el pago de sus obligaciones parafiscales. d) Que el supervisor del contrato emita la
respectiva certificacién de entrega parcial de obra o de los informes de interventoria, segin
sea el caso, manifestando su recibo a satisfaccion. €) Que se presente la cuenta de cobro
y/o la factura respectiva por parte del contratista. Lo expuesto aqui aplica para los demas
pagos subsiguientes.

Todos los pagos se realizaran previa la presentacion de la factura correspondiente,
acreditacion del pago al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Salud,
Pension y ARL) y demas impuestos a que haya lugar.

SEXTA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo maximo para la ejecucion del contrato es de
DOS (02) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio.

El plazo pactado sera cumplido con sujecion a lo previsto en la Invitacion publica.
SEPTIMA. APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta

comunicacion se sujetara a la apropiacion presupuestal correspondiente y especificamente
al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: CDP 2024-SGR-01-000004:

| RUBROS | CONCEPTO | CUANTIA | FECHA
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02.02.02.008.003.01.1 | Servicios  de  consulioria en | 59 go5 794 g0 28/10/2024
admlnlstraCIOn y Servicios geSthn.
TOTAL $ 21.695.724.82

OCTAVA. SUPERVISION: La supervision de la ejecucién y cumplimiento del presente
contrato esta a cargo del Secretario de Planeacion e Infraestructura Municipal.

NOVENA. GARANTIAS: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el
Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la
aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales.
MUNICIPIO DE FUNDACION

Asegurado/ NIT 891780045-1

beneficiario
Amparo ' Vigencia ' Valor Asegurado |
(1) Cumplimiento general | Hasta la liquidacion del | 10% del valor total
del contrato y el pago de | contrato del contrato
las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le
impongan.
(2) Pago de salarios, | Plazo del contrato y | 10% del valor total
prestaciones sociales | tres (3) afios mas. del contrato
legales e

Amparos, . . .

. . indemnizaciones

vigencia y
laborales del personal que

valores el Contratista haya de

asegurados y

utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato.

(3) Calidad del servicio | Dos (2) afios contados | veinte (20%) del
prestado a partir de la fecha de | valor total del
suscripcion del Acta de | contrato

Recibo Definitivo a
satisfaccion de las
obras por parte de la
Entidad.

Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representaciéon Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unidon Temporal o
Tomador Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Informacién . ~
: NUmero y afio del contrato
necesaria .
Objeto del contrato
dentro de la| .
0 Firma del representante legal del Contratista
péliza
6
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En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como, a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

DECIMA. SANCIONES: Articulo 86 (Ley 1474 de 2011) Imposicion de multas, sanciones
y declaratorias de incumplimiento. Las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica podran declarar el incumplimiento, cuantificando
los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer
efectiva la clausula penal.

DECIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL : En caso de incumplimiento por parte del
contratista, no subsanado en un plazo de Cinco (5) dias habiles contados a partir de la
fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el
cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las
obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el contratista pagara a
la entidad una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

El valor pagado como clausula penal no es Obice para reclamar la indemnizacion integral
de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos,
con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a
cargo del contratista.

Paradgrafo 2. El contratista manifiesta y acepta que la entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que
existan a su favor y que estén a cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de
cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por
cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del
contrato.

DECIMA SEGUNDA. MULTAS: Si durante la ejecucion del contrato se generaran
incumplimientos del contratista, se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma del contrato se causara una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica),
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en el
contrato, de acuerdo al contrato inicial o0 sus modificaciones, se causard una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras
sanciones mas gravosas.

TEL:(605)4140498 DIR: Carrera 5 No 4-48
:https://www.fundacion-magdalena.gov.co 24 : ventanillaunica@fundacion-magdalena.gov.co



https://www.fundacion-magdalena.gov.co/
mailto:ventanillaunica@fundacion-magdalena.gov.co

(Srwey) NIT: 891780045-1

(@) ALCALDIADE ,

_| FUNDACION

3. Por atraso imputable al contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién
en la fecha pactada, se causar4 una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el
contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

4. Por atraso en la entrega final del servicio contratado, el contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

5. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, 0 pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
contratistas, al contratista se le impondra una multa equivalente a un (1) salario minimos
diarios legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

=
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Paragrafo 1. Las multas son apremios al contratista para que cumpla sus obligaciones vy,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la entidad contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al contratista, sin perjuicio de hacer
efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del contrato.

Paréagrafo 4. En caso de que el contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas, el salario minimo diario o mensual
vigente sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

DECIMA TERCERA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En atencion a lo dispuesto sobre
el particular en la ley 80 de 1993, se incorporan al contrato las clausulas excepcionales a
que se refiere el Estatuto General de Contrataciéon de la Administracién Publica.

DECIMA CUARTA. CESION: El contratista no podra ceder los derechos y obligaciones
emanados del contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la entidad, pudiendo este
reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La cesion se efectuara de
conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia
con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

DECIMA QUINTA. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las
actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar en el Municipio de
Fundacion Magdalena, y el domicilio contractual es el municipio de Fundacién Magdalena.

DECIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se
perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su
ejecucion, se requiere la aprobacién de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.
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DECIMA SEPTIMA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacion se relacionan,
hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y
adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales:

(Srty) NIT: 891780045-1
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Estudios y documentos previos.

Invitacion, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el contratista.

Pdliza de garantia

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de

ejecucion del contrato.

arwdOE

LUZ HELENA ANDRADE CAMPO
Alcaldesa Municipal

NOMBRE CARGO FIRMA
. ASESOR JURIDICO EXTERNO
Proyecté | EDULFO VILLAR ESTRADA EN CONTRATACION

Revisé JISELA GUERRA MARQUEZ | ASESORA JURIDICA

Los arriba firmantes declaramos que hemos proyectado y/o revisado el presente documento considerandolo
ajustado a las disposiciones legales y técnicas aplicables, por lo tanto, asumiendo la responsabilidad relativa,
se presenta para la firma.

NOTIFICADO AL SUPERVISOR

NOMBRE CARGO FIRMA
JISELA GUERRA MARQUEZ (SEe)cretarla de Planeacion e Infraestructura municipal
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