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PROCESO DE SELECCIÓN 
No. QUI-MC-14 DE 2024 

CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

ESTUDIO DEL SECTOR 

OBJETO 

COMPRA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS PARA LA 
GERENCIA DEPARTAMENTAL DEL QUINDÍO. 

Diciembre de 2024 
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1. ASPECTOS GENERALES: 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 
acerca del deber de análisis del sector relativo al objeto del proceso de contratación y 
con el fin de materializar los principios de planeación, responsabilidad y transparencia, 
la Gerencia realizó el presente análisis del sector, teniendo en cuenta la guía de 
elaboración de la ANCP — Colombia Compra Eficiente. 

Es obligación de las entidades estatales, desarrollar todas la acciones y gestiones 
administrativas necesarias que propendan por mantener en óptimas condiciones de 
salubridad y funcionamiento, las edificaciones y bienes muebles en general que sean 
de su propiedad, en aras de que el patrimonio público en ellos representados no sufra 
detrimento alguno y la prestación del servicio se realice dentro de las condiciones 
técnicas y de funcionalidad adecuadas. 

Para superar las condiciones climáticas en la sede de la gerencia y obtener un buen 
ambiente laboral, el edificio ha sido climatizado por medio de equipos de aires 
acondicionados. En la actualidad se requiere reemplazar los aires acondicionados de 
las áreas de responsabilidad fiscal y de apoyo a gerencia debido a que en dichas 
áreas se encuentran ubicados aires que ya cumplieron su vida útil y que presentan 
deficiencias en su funcionamiento. 

La necesidad fue incorporada en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad para 
la presente vigencia fiscal. 

Para tal fin, la Gerencia Departamental Quindío realizó el análisis que se presenta en 
este informe para determinar las condiciones de una eventual contratación para 
adquirir los mencionados equipos. 

1.1 Especificaciones técnicas. 
La Contraloría General de la República — Gerencia Departamental Quindío, requiere: 

CÓDIGO 

UNSPSC 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

40101701 Aire Acondicionado Inverter, 24000 BTU, Ahorro de Energía, 
Micro Filtro, Funcionamiento silencioso, 10 años de garantía 
en el compresor 

• Conectividad Wi-Fi (ThinQTM App) 
• Ahorro de energía y Enfriamiento más rápido 
• Micro Filtro que captura y elimina micropartículas de 

polvo 
• Funcionamiento Silencioso 

10 años de garantía en el Compresor Dual Inverter 
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1.2 Plazo de ejecución del contrato. 
El futuro contratista para hacer la entrega de los bienes que le solicita la Gerencia 
contará con un plazo de dos (02) días calendario, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio. 

1.3 Forma de pago. 
El pago por parte de la CGR se hará 100%, previa presentación de la factura, cuando 
se hayan cumplido las obligaciones por parte del contratista y así lo haya certificado 
el Supervisor del contrato. 

NOTA 1: El pago queda subordinado a la aprobación del PAC, por parte de la 
Dirección General de Crédito Público y del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público 

NOTA 2: DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 
1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución 
gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN. 

2. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la 
dirección electrónica, en donde será notificado en caso de existir fallas en la validación 
del correo. 

3. Diligenciar en el asunto, descripción o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: 
#$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, 
(para el caso de la Contraloría el código 26-01-01) datos del contrato y correo 
institucional del supervisor finalizando con #$, todo debidamente separado por punto 
y coma. 

4. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el 
buzón electrónico siifnacion.facturaelectronicaminhacienda.gov.co  dispuesto por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura 
electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente. 

5.Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML). 

6. Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  ,  
dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -
Documento zip (PDF, XML) 

Las demoras que se generen por la no presentación oportuna de la factura o por falta 
del cumplimiento de los requisitos para la realización del pago, serán responsabilidad 
del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 
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2. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
Este numeral tiene como propósito analizar el tipo de consumidor en el sector objeto 
de estudio: clientes o empresas que hayan utilizado el producto o servicio y posibles 
consumidores o utilizadores. Para el efecto, se realizó una búsqueda tanto en la 
contratación de la propia Gerencia como en los Datos Abiertos de la ANCP — Colombia 
Compra Eficiente, identificando adquisiciones similares, de tal forma que se considere 
pertinente su análisis para el estudio del sector. Los resultados de esta búsqueda se 
presentan a continuación. 

2.1. Histórico de contratación de la Gerencia Departamental del Quindío. 

VIGENCIA CONTRATO VALOR 

2023 QUI-MC-12 DE 2023 - Compra de tres (3) aires acondicionados con 

instalación a todo costo 

17.630.000 

2022 QUI-MC-09 DE 2022 - Compra de 3 aires 

acondicionados con instalación a todo costo 

13.200.000 

2018 QUI-MC-025 DE 2018 - Compra de 6 aires 16.993.200 

2017 QUI-MC-005 DE 2017- Compra de 3 aires 

acondicionados y mantenimiento de 11 

13.328.000 

2.2 Contrataciones similares adelantadas por otras entidades 
Entidad Departamento 

Entidad 

Fecha 

Adjudicacion 

Valor Total 

Adjudicacion 

Nombre del Proveedor Adjudicado 

POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA Caldas 8/04/2023 11,900,000 C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S 

POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES Caldas 10/06/2023 83,335,379 EVOLUTION FITNESS CORPORATION 

SAS 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA Risaralda 8/02/2024 11,386,000 INGEMET PROYECTOS SAS 

POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA Caldas 9/05/2024 13,651,200 CONSTRUSERVICIOS TORO SAS 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- 

GERENCIA RISARALDA 

Risaralda 8/06/2024 10,524,705 GRUPO ING MEC SAS 

POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES Caldas 02/22/2024 68,500,000 MOVITRONIC S.A.S 

POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA Caldas 04/15/2024 6,605,966 CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 

CONCEJO DE LA DORADA CALDAS Caldas 05/17/2024 5,968,000 luisafdareyes90 

DANE CENTRO OCCIDENTE Caldas 05/25/2023 6,500,000 Emisol SAS 

GOBERNACION DEL QUINDIO ARMENIA Quindío 06/18/2024 57,398,000 Distriaires del Quindio 

SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo 

Administrativo Mixto!! 

Risaralda 06/21/2024 27,929,300 GEMA DISTRIBUCION Y SERVICIO 

S.A.S 

DANE CENTRO OCCIDENTE Caldas 07/24/2024 6,340,000 C-LINE V&M LTDA 

POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES Caldas 07/31/2024 27,486,400 CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 

SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo 

Administrativo Mixto// 

Risaralda 09/29/2023 14,252,666 COLD MACHINE SAS 

GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente Caldas 10/19/2023 20,920,000 POWERTECH COMPANY SAS 

Rama Judicial Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Manizales 

Caldas 11/20/2023 62,141,800 PC-INGENIERIA SAS 

CGR- GERENCIA DEPARTAMENTAL QUINDIO Quindio 11/28/2023 17,630,000 TECN °BOBINADOS S.A.S 

SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo 

Administrativo Mixto!/ 

Risaralda 12/13/2023 34,158,878 COLD MACHINE SAS 

MUNICIPIO DE MANIZALES Caldas 12/19/2023 53,200,000 RA INGENIERIA SAS 

MUNICIPIO DE MANIZALES Caldas 12/19/2023 53,200,000 RA INGENIERIA SAS 

MUNICIPIO DE MANIZALES Caldas 12/19/2023 53,200,000 RA INGENIERIA SAS 

Rama Judicial Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Pereira 

Risaralda 12/27/2023 354,885,000 INGENIEROS ESPECIALIZADOS EN 

AIRE ACONDICIONADO Y 

VENTILACION SAS 
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*Datos abiertos Colombia Compra Eficiente. 

3. ESTUDIO DEL MERCADO. 
Con el fin de determinar los precios promedio del mercado para los elementos 
requeridos por la Gerencia, se elaboró una lista de posibles proveedores: 

3.1 Proveedores. 

Proveedor Correo Electrónico o dirección 

  

SOLUCIONES INDUSTRIALES BOSQUES DE PINARES MZ. 3 NO. 46 ARMENIA 

solucionesindustriales2@hotmail.com  

TECNOBOBINADOS SAS CALLE 	17 	NO. 	22-36 	MANIZALES 

tecnobobinadosgerencia@hotmail.com  

SCA ELEKTRON CORPORATION SAS CARRERA 14 NO. 45N-68 CND EDÉN DE LA 

VICTORIA aguirrejulio07@msn.com  

ING MEGASERVICIOS SAS AVENIDA 30 DE AGOSTO NO. 31-64 INTERIOR 

201- PEREIRA ing.megaservicios@gmail.com  

INDULTEC 	SOLUCIONES 	INTEGRALES 

SAS 

CARRERA 	76 	#82B-73 	L1, 	BARRANQUILLA, 

ATLÁNTICO 

GENCLOUD SAS CALLE50 A 30 21 - MANIZALES 

POERTECH COMPANY SAS CARRERA 34 103 B 13, MANIZALES, CALDAS 

TERMEC LIMITADA CL. 24C #26-50, LOS MÁRTIRES, BOGOTÁ, 

INGENIERÍA 	DE 	PRODUCTOS 

SERVICIOS INDUSTRIALES SAS 

Y CL. 41 #17 A-12, COMUNA 8, CALI, VALLE DEL 

CAUCA 

GRUPO TNK SAS AV. 4 NTE. #48N43, CALI, VALLE DEL CAUCA 

CRR SOLUCIONES INTEGRALES SAS CALLE 42 2 W 31, NEIVA, HUILA 

ASESORIAS Y ACABADOS AVILA SAS CRA. 	14B, 	USAQUÉN, 	BOGOTÁ, 

CUNDINAMARCA 

3.2 Cotizaciones. 
Con el propósito de establecer los precios del mercado para el servicio que la Gerencia 
Departamental requiere, se solicitó cotización a diferentes empresas prestadoras de 
estos servicios en la región mediante los oficios 2024EE0194585, 2024EE0194586, 
2024EE0194588 y 2024EE0194590. En vista de que no se obtuvo respuesta a las 
solicitudes y con el propósito de establecer los precios del mercado para los bienes 
que la Gerencia Departamental requiere, se consultó vía internet precios en grandes 
superficies para obtener el precio de mercado y se estableció un valor promedio así: 
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Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Aire Acondicionado Inverter, 24000 BTU, Ahorro de Energía, 
Micro Filtro, Funcionamiento silencioso, 10 años de garantía 
en el compresor 

• Conectividad Wi-Fi (ThinQTM App) 
• Ahorro de energía y Enfriamiento más rápido 
• Micro Filtro que captura y elimina micropartículas 

de polvo 
• Funcionamiento Silencioso 

10 años de garantía en el Compresor Dual Inverter 

2 5.000.000 10.000.000 

La Contraloría General de la República Gerencia Departamental Colegiada del 
Quindío, solicitó varias cotizaciones a posibles proveedores, con la finalidad de 
realizar la estimación del presupuesto oficial del contrato de mínima cuantía de 
conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015; 
ello conllevaba la obligación implícita de analizar el sector al que corresponde el 
proceso y las cotizaciones son parte de la planeación financiera y de mercado con la 
exclusiva finalidad de no determinar precios superiores a los allí previstos y evitar que 
la Entidad pague sobreprecios, sin embargo no se obtuvieron las cotizaciones 
necesarias para el estudio de mercado sobre esta base. 

La Gerencia Departamental Quindío, para los bienes mencionados dispuso recursos 
en el Plan Anual de Adquisiciones PAA, publicado en el SECOP, por DIEZ 
MILLONES DE PESOS ($10.000.000), es decir, la Gerencia Departamental cuenta 
con los recursos necesarios para respaldar el compromiso que resulte de este proceso 
contractual, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 169424 de 
octubre 16 de 2024, expedido por la Dirección de Recursos Físicos y Financieros de 
la Contraloría General de la República y por lo tanto, determina que este es el valor 
aproximado de la contratación. 

El presupuesto oficial debe garantizar el equilibrio económico del contrato, en el caso 
concreto éste constituye el presupuesto con que la entidad cuenta e implica que los 
valores del proceso de contratación generan un marco de utilidad al Contratista y una 
necesidad satisfecha para la Entidad que dejen en un punto de no pérdida. 

4. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS. 

En desarrollo del artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se procede a realizar 
el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación. 
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Se precisa que salvo las situaciones específicamente mencionados en el presente 
numeral y como principio general, el contratista como experto del negocio asumirá los 
efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para 
las actividades que son objeto de la presente contratación. 

En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias 
imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribución de riesgos, la 
Entidad no estará obligada a reconocimiento económico alguno ni a ofrecer garantía 
que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el 
contratista. 

Análisis de los riesgos. 
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5.CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL SECTOR. 
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- Tanto en el mercado nacional como en el territorial, existen proveedores que pueden 
satisfacer la necesidad requerida por la Entidad. 

- Se identificaron varias Mipyme entre los posibles proveedores, razón por la cual el 
proceso de selección podría quedar limitado a la participación de sólo Mipyme. 

- No existe certeza si los proveedores cuentan con provisión de bienes o servicios por 
parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección 
constitucional. 

HÉCTO' ALBERTO RÍN RIOS 
Ger e Departa 	tal 

Elaboración técnica: Gloria Nancy Arboleda Sossa 

Elaboración jurídica: Jorman Steven Montes Perea 
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