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1. ESTUDIOS DE MERCADO

Este estudio de mercado tiene como objetivo fundamental explorar y evaluar la oferta presente en el mercado, con el
proposito de identificar a una persona natural o juridica que pueda proporcionar carros paseadores de nifios los cuales
cuenten con las condiciones técnicas apropiadas para ser utilizados dentro de Catedral de Sal de Zipaquira.

En la busqueda de proveedores de Estructuras metélicas industriales con cubierta tipo Pérgola, se pondra especial atencion
en algunas caracteristicas importantes que se deben tener en cuenta para asegurarse de elegir el mejor; algunas de ellas
son: tamafio, peso, cubierta, facil manejo, seguridad, durabilidad, pintura, mantenimiento y sobre todo que dichas
estructuras sean los apropiados para ejercer la funcién de transportar a los diferentes espacios de la catedral de sal y del
parque de la sal, con caracteristicas especiales para poder cubrir a los turistas y visitantes del agua lluvia y del sol en la
Catedral de Sal de Zipaquiré.

Este analisis no solo se centrara en la oferta de productos, sino que también examinara la capacidad del proveedor para
cumplir con los requisitos especificos de la Catedral de Sal, incluyendo plazos de entrega, calidad y la capacidad de
adaptarse a posibles necesidades personalizadas, asi como el mantenimiento de las estructuras ya existentes en catedral
de sal y que presentan un deterioro importante.

Para lo cual ha solicitado la presentacion previa de ofertas, marcando el inicio de un proceso riguroso de evaluacion. En
esta fase, se ha recibido la participacidn de destacados proponentes que han demostrado su interés y compromiso con la
excelencia. Entre los proponentes que han respondido a la convocatoria se encuentran proveedores reconocidos por su
experiencia y su reconocimiento en la elaboracién y comercializacién de productos con el tipo de caracteristicas solicitadas
por la entidad.

Este proceso de seleccion no solo tiene como objetivo elegir al proveedor mas idoneo, sino también fomentar la
competencia y la transparencia en el proceso de contratacion. La participacién activa de diversos proponentes enriquecera
la toma de decisiones, asegurando que la eleccién final esté respaldada por criterios solidos y alineada con los estandares
de calidad exigidos por la Catedral de Sal de Zipaquira.

Se han obtenido tres (3) cotizaciones de diferentes proveedores destacados en el mercado. En la cotizacion 1Manufacturas
Metalicas S&M. La cotizacion 2, presentada por DEISY VIVIANA DUQUE CARVAJAL. Por otro lado, en la cotizacién 3,
proporcionada por GREESCOL, en las anteriores propuestas se observa un compromiso firme con los estandares de
excelencia y calidad de productos similares.

’ Deysi Duge Manufacturas GREESCOL
ITEM DESCRIPCION UNI | CANT

VIUNITARIO VITOTAL VIUNITARIO | VITOTAL | V/UNITARIO VITOTAL MENOR VALOR

Estructura metélica
movible con cubierta en
policarbonato, fabricada

en tubo redondo
galvanizadode 21 %y 1
1 ", pintada con pintura 01 04 $22.850.000 | $91.400.000 | $21.241.500 | $84.966.000 | §22.574.300 | $90.297.200 $84.966.000
electroestatica color
aluminio de las
siguientes medidas 3
mts de ancho * 5 metros
de largo

Mantenimiento
estructura movible
metalica con cubierta
tipo feria de exposicion

01 05 $2.850.000 | $14.250.000 | $2.499.000 | $12.495.000 | $2.713.200 | $ 13.566.000 $2.713.200
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TOTAL $ 105.650.000 $97.461.000 $103.863.200 |  $ 62.790.000

Luego de realizar el andlisis detallado mencionado anteriormente, se ha determinado que el valor del presupuesto oficial
para el suministro y mantenimiento de estructuras metalicas, industriales con cubierta tipo feria de exposicion asciende a
la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA'Y UN MIL PESOS M/CTE ($97.461.000) valor
que incluye impuestos, tasas, gravdmenes y demas costos directos e indirectos que se llegaren a generar con ocasion a
la ejecucion del contrato. Este presupuesto cuenta con respaldo presupuestal No. 2024000616 de fecha 10/12/2024. Dicho
respaldo garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones contempladas en el estudio
previo, asegurando asi la viabilidad financiera y la ejecucion eficiente de todas las etapas del mismo.

2. ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

Tipo de contrato: | Suministro

Modalidad de

. Seleccion directa
seleccion:

La Catedral de Sal de Zipaquirda SA SEM, es una entidad
juridica publica de economia mixta del orden municipal bajo la
forma de una sociedad comercial andnima, con la razoén y el
objeto sociales que se sefialan en el acuerdo No 01 de 2001,
Acuerdo No 13 de 2001, Acuerdo No 06 de 2003.

Entidad de régimen excepcional que no se encuentra sometida
al estatuto general de contratacion de la administracion publica,
por lo cual, su actividad contractual se regira por el Manual de
contratacion, interventoria y supervision de fecha 04 de marzo
de 2019.

Naturaleza de la
entidad:

El ordenador del gasto cuenta con capacidad para contratar de
conformidad con el acto de eleccién emanado de la junta
directiva en la que se aprobé delegacion como gerente y
representante legal de la Catedral de Sal de Zipaquird SA SEM,
2.1 Descripcion general de la por lo cual cuenta con capacidad legal y juridica para contratar,

necesidad de la entidad de conformidad con lo establecido en el articulo 16 del Manual
de contratacién, Interventoria y Supervision.

El presente proceso de seleccion se efectlia en virtud de las
facultades otorgadas en los articulos 1, 2, 3, 4,5, 6, 7y
siguientes del Manual de Contratacion, interventoria y
supervision de fecha 04 de marzo de 2019.

La Sociedad en los procesos contractuales se regira por las
normas de derecho privado, en especial las normas civiles,
comerciales, y demas disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a su actividad econémica y comercial y, por el
Manual de contratacion, sin perjuicio de la observancia en
Marco normativo: | desarrollo de su actividad contractual de los articulos 209 y 267
de la Constitucion Politica de Colombia y demas normas
aplicables.

Ademés de lo anterior, se deben observar dentro del marco
legal de la contratacion de CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA
S.A. SEM, Las normas aplicables de la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012,

Calle 3N °8-36 PBX 8519502
www.catedraldesal.gov.co

2



PARQUE

SAL

ZIPAQUIRA

Cédigo: RG-08-37
Version: 03
Fecha de Emision:
19/03/2024

ESTUDIOS PREVIOS
MODALIDAD DE SELECCION

DOCUMENTO CONTROLADO

Ley 1882 de 2018, el articulo 355 de la Constitucién Politica,
los articulos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998, Ley 136 de 1994,
Ley 1551 de 2012, Decreto Ley 111 de 1996, Ley 819 de 2003,
Presupuesto Municipal, normas sobre austeridad del gasto, Ley
General de Archivos (Ley 594 de 2000), Normas sobre calidad
y el sistema MECI, actos administrativos, ordenanzas,
acuerdos y demas que sean aplicables a la contratacién de la
Sociedad.

3. CONDICIONES CONTRACTUALES:

3.1 Descripcion de la
necesidad

El articulo 103 de la Ley 633 de 2000 dispuso que “a partir del 10. de enero del afio 2001
la Nacion cede a favor del Municipio de Zipaquird la totalidad de los ingresos
provenientes del valor que se paga por la entrada a visitar la Catedral de Sal de
Zipaquira. Estos recursos seran utilizados por el Municipio prioritariamente para el
mantenimiento y funcionamiento dptimo de la Catedral como monumento turistico-
religioso y para fomentar el desarrollo turistico y sus obras de infraestructura del orden
local y regional, en armonia con lo establecido por la Ley 388 de 1997 sobre planes y
programas del orden territorial a escala municipal, departamental y nacional.”

Que mediante convenio interadministrativo celebrado el primero (1°.) de diciembre del
afio 2003, con la Alcaldia Municipal de Zipaquira, la CATEDRAL DE SAL S.A. SEM.,, se
comprometi6 a garantizar y realizar la administracién, mantenimiento, funcionamiento y
fomento del desarrollo productivo y turistico de la Catedral de Sal como Monumento
Turistico-Religioso y de los bienes que conforman el complejo turistico.

Que los articulos 51 y 53 de los Estatutos de la Sociedad, facultan al Gerente de la
Sociedad como representante legal, gestor financiero y responsable de la accion
administrativa de la Sociedad.

Que la Catedral de Sal de Zipaquira, esta sujeta al presupuesto aprobado para la
correspondiente vigencia fiscal segun Decision No 27 de 2018 de Junta Directiva, a los
principios de la funcion publica consagrados en el articulo 209 de la Constitucion Politica
de Colombia, a control fiscal por parte de la Contraloria General de la Nacion y al
régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones constitucional y legalmente
establecido; marco dentro del cual se debe adelantar la politica de gastos, la cual
corresponde a las efectivas necesidades de la empresa, bajo los principios de celeridad,
eficacia, oportunidad, imparcialidad, publicidad y responsabilidad.

Que en el articulo 5 de la Ley 773 de 2002 se dispuso, en relacién con la administracion
de la Catedral y los demas bienes que conforman el clster turistico, que los recursos
provenientes de la totalidad de las rentas producidas por la explotacién turistica asi
como las de los demas bienes que conforman el cluster turistico, seran utilizados
prioritariamente para el mantenimiento y funcionamiento éptimos de la Catedral de Sal
como Monumento Turistico — Religioso y para fomentar el desarrollo productivo y
turistico y sus obras de infraestructura del orden local y regional.

Que mediante Resolucién No. 030 de 2019 de fecha 4 de marzo de 2019, Catedral de
Sal de Zipaquira SA SEM, adoptd el Manual de Contratacién de la entidad, el cual
permite la orden de adquisicién o suministro de bienes y/o servicios cuyo valor sea veinte
(20) salarios minimos legales mensuales vigentes.
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Que, para el cumplimiento de los fines enunciados en los actos de creacién y
constitucion, se deben adelantar las gestiones contractuales pertinentes a efectos de
posicionar la Catedral de Sal de Zipaquird, como uno de los centros turisticos mas
importantes del pais.

Ahora bien, la Catedral de Sal de Zipaquira es una Sociedad de Economia Mixta, la cual
cuenta con capital Publico por parte del Municipio de Zipaquira y capital Privado por
parte otros accionistas, lo que hace que la normatividad que rige la entidad sea especial,
es decir normatividad aplicable al derecho privado, esto sin desconocer que en algunos
temas especificos se regira por derecho publico, de conformidad con la ley 80 de 1993
y sus decretos reglamentarios.

Teniendo en cuenta que la Catedral de Sal S.A. SEM, en conmemoracién de sus 25
afios cuenta con la necesidad de realizar un documento que recopile la historia y refleje
la magnitud de uno de ellos logros arquitectonicos y artisticos mas notables en nuestro
Pais, por supuesto la Mina de Sal 180 metros bajo tierra.

Que tratdndose que la Catedral de Sal de Zipaquira, es un icono turistico a nivel Nacional
e Internacional, es importante la promocion y divulgacién y comercializacién de los
productos y servicios del Parque de la Sal y el Destino Turistico realmente Méagico
Zipaquira.

La Catedral de Sal S.A. SEM considera pertinente, conducente y viable, adquirir una estructura
metélica con cubierta tipo feria de exposicion para la plazoleta del minero de la Catedral de Sal
de Zipaquira S.A. SEM, se hace necesario contar con estas estructuras metélicas tipo carpas para
poder seguir cumpliendo con la mejora en la atencién y bienestar de nuestros visitantes, para
brindarles mas espacios a ellos y adicionalmente nos sirven para promocionar e impulsar eventos
artisticos, culturales que beneficien a todos en general.

Que la catedral de sal est4 enmarcada dentro del plan especial manejo y de proteccion
del centro histérico del municipio de Zipaquira, por ende no permite la construccién de
nuevas estructuras fijas que permitan que el turista o visitante se reguarde de la lluvia o
del sol, generando inconformidad en el atractivo turistico.

Estas estructuras metalicas cumplen funciones relacionadas con la construccion y
sostenimiento de estrategias de promocién y desarrollo artistico y cultural de la
poblacion, también nos beneficien para la realizacion de actividades previstas en
nuestra primera maravilla de Colombia.

Asi las cosas, la Catedral de Sal S.A. SEM considera pertinente, conducente y viable,
adquirir los estantes metalicos industriales con cubierta para los turistas y visitantes en
especial los de la plazoleta del minero de Catedral de Sal, toda vez que se requieren
para mejorar esos espacios para garantizar el buen servicio al cliente.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario la mencionada compra en aras de
seguir garantizando las mejores condiciones a los elementos de la Empresa.

Asi las cosas, es pertinente realizar dicha compra ya que es beneficiosa y facilitara en
gran parte el buen desarrollo de los objetivos, metas y la adecuada prestacion del
servicio bajo excelentes medidas de seguridad.
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Que la Sociedad cuenta con disponibilidad presupuestal para cubrir las erogaciones que
se desprendan del futuro contrato.

3.2 Objeto a contratar

"SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALIQAS
INDUSTRIALES CON CUBIERTA PARA LA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA"

3.3 Especificaciones técnicas
del bien o servicio

Para la clasificacion de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la guia
para la codificacién de bienes y servicios expedida por Colombia Compra Eficiente; en
consecuencia, son los siguientes:

UNIDAD
ITEM l(jr(\l)ISJFl’%g TRANSLATION NAME DE
MEDIDA
1 95131700 Tiendas Carpas y Estructuras de Membrana 1 UNIDAD
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN Y/O SERVICIO
ITEM DESCRIPCION CANT.
1 Estructura metalica movible con cubierta en policarbonato, fabricada en 4
tubo redondo galvanizado de 2 1 % y 1 ", pintada con pintura
electroestatica color aluminio de las siguientes medidas 3 mts de ancho *
5 metros de largo
2 Mantenimiento estructura movible metalica con cubierta tipo feria de 5
€Xposicion

3.4 Autorizaciones, permisos
y licencias requeridos para la
ejecucion

El contratista debera contar con las licencias, permisos y/o autorizaciones que le
permitan ejecutar el objeto contractual. Si se requiere para la ejecucién del contrato.

3.5 Justificacion de la
modalidad de seleccion y
fundamentos

La modalidad de seleccion corresponde a seleccion directa, en los términos del articulo
58 del Manual de contratacién, interventoria y supervisién es “la cual es el proceso
mediante el cual se selecciona al contratista y/o proveedor persona natural o juridica de
manera directa siempre y cuando cumpla con las causales de seleccion directa
sefialadas en el manual de contratacion de acuerdo a lo establecido en el numeral 10.
cuando la causal no se encuentra prevista en ninguno de los numerales anteriores y su
cuantia sea mayo a veinte (20) y hasta ciento cincuenta (150) salarios minimos legales
mensuales vigentes "

3.6 Valor estimado y su
justificacion

Se han obtenido tres (3) cotizaciones de diferentes proveedores destacados en el
mercado. En la cotizacion 1Manufacturas Metalicas S&M. La cotizacion 2, presentada
por DEISY VIVIANA DUQUE CARVAJAL. Por otro lado, en la cotizacion 3,
proporcionada por GREESCOL, en las anteriores propuestas se observa un
compromiso firme con los estandares de excelencia y calidad de productos similares.

Deysi Duge Manufacturas GREESCOL

ITE [ DESCRIPCI | CAN

M ON T VIUNITARI | VITOTAL | V/UNITARI [ VITOTAL | V/IUNITARI

0 0 0

VITOTAL

Estructura
metalica
movible con
cubierta en
policarbonato,
fabricada en
tubo redondo
galvanizado de
21%y17,
pintada con
pintura

$ $ $ $ $ $
22.850.000 | 91.400.000 | 21.241.500 | 84.966.000 | 22.574.300 | 90.297.200

electroestatica
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color aluminio
de las
siguientes
medidas 3 mts
de ancho*5
metros de largo

Mantenimiento
estructura
movible $
1 metalica con 05 | $2.850.000 14250000
cubierta tipo
feria de

$
12.495.000

$

$2.499.000 13.566.000

§2.713.200

exposicion

Asi las cosas, efectuado el anterior analisis, el valor del presupuesto oficial asciende a
la suma de NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL
PESOS M/CTE ($97.461.000) valor que incluye impuestos, tasas, gravamenes y demas
costos directos e indirectos que se llegaren a generar con ocasion a la ejecucion del
contrato. Este presupuesto cuenta con respaldo presupuestal No. 2024000616 de fecha
10/12/2024. Dicho respaldo garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para
llevar a cabo las acciones contempladas en el estudio previo, asegurando asi la
viabilidad financiera y la ejecucion eficiente de todas las etapas del mismo.

3.7 Garantias

La Sociedad exigira que el contratista constituya las siguientes garantias: El
CONTRATISTA debera constituir en favor de CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A.
SEM, a mas tardar dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del
presente contrato, garantia Unica otorgada a través de una compafiia de seguros o
entidad bancaria, cuya péliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, la
cual ampare los siguientes riesgos:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Cumplimiento del Por el diez por ciento | Por el plazo de ejecucion y 6
contrato (10%) del valor total del | meses mas, a partir de la
contrato. suscripcién contrato.

NOTA 1: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de las garantias
presentadas, siempre que sobrevengan situaciones que asi lo ameriten, tales como
suspensiones, adiciones en plazo o valor, o cualquiera otra similar a las mencionadas.
NOTA 2: Con las pdlizas que presente el CONTRATISTA a la CATEDRAL, deberan
anexarse los documentos en los que conste el pago de las mismas y las condiciones
generales entregadas por la compafiia aseguradora.

NOTA 3: En caso de que sobrevengan circunstancias ajenas al contratista que impida
la expedicion de la pdliza durante los plazos pactados, podra este a través de distintos
contratos de seguro garantizar la cobertura del riesgo, sin perder vigencia.

3.8 Obligaciones generales y
especificas

OBLIGACIONES GENERALES

1.Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién del presente
Contrato y de la ejecucién del mismo, de conformidad con lo establecido en la el Manual
de contratacion de LA CATEDRAL. 2) Preparar y presentar los Informes sobre las
actividades desarrolladas, con la oportunidad y segun periodicidad establecida, siempre
y cuando le sean solicitados y efectuar la entrega fisica de los documentos objeto de su
conocimiento y tramite durante el plazo de ejecucién contractual. 3) Mantener informado
al Supervisor del Contrato sobre el desarrollo de las actividades puestas bajo su
responsabilidad. 4) Responder por la calidad y cumplimiento de las actividades
asignadas. 5) Responder por la custodia y buen manejo de los equipos y elementos
suministrados por la Entidad Contratante, tal manera que sean devueltos en buen
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estado una vez terminado el Contrato. 6) Mantener confidencialidad en el manejo de la
informacién de aquellos eventos que por su delicadeza lo estime la Entidad Contratante.
7) Contar con los elementos de seguridad y proteccion, asi como con los elementos de
trabajo necesarios para la ejecucion del objeto Contractual, acatando e implementando
los protocolos de bioseguridad que emitan las autoridades competentes para prevenir,
mitigar y controlar enfermedades. 8) En caso de surgir circunstancias ajenas a la
voluntad de las partes que restrinja la movilidad, promuevan el aislamiento o el
distanciamiento social, el contratista podra cumplir sus obligaciones a través de medios
digitales u otros, previo acuerdo con el supervisor del contrato. 9) Cumplir y mantener al
dia la obligacion legal de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y
Pensién de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y
demas normas concordantes y vigentes; asi como asumir el valor de la cotizacion al
Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con lo preceptuado por el
articulo 3 del Decreto 1273 de 2018, como independiente. 10) Obrar con lealtad y buena
fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabamientos. 8.
Desarrollar el contrato con idoneidad, y dentro de los principios y conceptos éticos de
pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen
a todo contratista del Estado. 11) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes
actuen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algin hecho 12) El contratista sera
responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la
Administracion o a terceros. 13) Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca
con ocasion de la ejecucién del objeto contractual, asi como de todos aquellos
relacionados con el mismo 14) Las demas que sean inherentes al cumplimiento del
objeto contractual en virtud de la reglamentacion de la entidad.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Entregar los bienes y/o elementos establecidos en la propuesta de conformidad con
las especificaciones y cantidades establecidas durante el plazo de ejecucion, en el lugar
que determine el supervisor delegado. 2. Los elementos deben ser nuevos, genuinos y
libres de uso 3. En caso de que los bienes o elementos presenten defectos de fabrica,
el contratista debera cambiarlos en un término no superior a 10 dias calendario. 4.
Brindar garantia de fabrica de los bienes y o elementos a entregar. 5. Atender las
instrucciones que durante el desarrollo del contrato se lo impacte por parte de Catedral
de Sal de Zipaquira S.A S.E.M a través de la supervision del contrato. 6. Las demas que
sean inherentes al cumplimiento del objeto contractual.

3.9 Certificado de
disponibilidad presupuestal

NUMERO CDP 2024000616
RUBRO 2.1.2.02.01.003
CPC 2024000616
FECHA 10/12/2024
VALOR $ 97.461.000
EXPEDIDO POR GERENTE

3.10 Forma de pago

LA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM., cancelara el valor del contrato
mediante un Unico pago, una vez efectuada la entrega y presentando los siguientes
documentos. 1) Informe sobre las actividades realizadas, allegando con el mismo los
soportes y/o productos segun el caso y cuando corresponda. Adicionalmente contar con
el registro fotogréafico. 2) Factura o cuenta de cobro. 3) Acreditar el cumplimiento de las
obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los demas parafiscales cuando corresponda. (Junto con los del personal requerido
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para el presente proceso) NOTA: Por su parte el supervisor del contrato debera suscribir
acta de recibido a satisfaccion respecto del cumplimiento parcial del contrato. Asi mismo
debera verificar el cumplimiento para cada pago de las obligaciones de que trata el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el articulo 50 de la Ley 789 de
2002. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de pago, el contratista debera
previamente al desembolso cargar los documentos al SECOP I, de conformidad con lo
establecido en la Circular 003 de 2022.

3.11 Lugar de ejecucién

Jurisdiccion nacional, de conformidad con los lineamentos del supervisor.

3.12 Plazo de ejecucion

Cuarenta y cinco (45) dias, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion.

3.13 Funciones del
supervisor

Los deberes, facultades y principios que rigen la supervisién se determinan de
conformidad con lo establecido en el articulo 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del Manual de
contratacion, Interventoria y Supervision de fecha 04 de marzo de 2019.

1. Ejercer la coordinacion, vigilancia y control desde el punto de vista administrativo,
técnico, financiero y legal sobre la ejecucion del contrato. 2. Verificar y controlar el
cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y demas documentos
contractuales. 3. Vigilar y controlar que el contrato se desarrolle dentro de los términos
y presupuesto establecido en el contrato. 4. Presentar de acuerdo a la periodicidad
establecida la supervision pormenorizada, detallada y completa en él que se acredite
que los bienes, servicios u obras efectivamente entregados por el contratista y/o
proveedor, cumplen a cabalidad con las condiciones pactadas en las obligaciones del
contrato, los cuales deberan estar acompafiados de los soportes correspondientes, 5.
Informar al Ordenador del Gasto y al Area de Contratos el estado de avance o ejecucion
del contrato con base en su plazo. 6. Remitir al Jefe del Area de Contratos a través de
correo institucional durante los cinco (5) primeros dias habiles de cada trimestre, el
porcentaje de ejecucién contractual en tiempo y dinero de los contratos con recursos
por parte de la sociedad, con el propdsito de efectuar el correspondiente reporte a la
Contraloria General de la Republica en el Sistema de Rendicion Electronica de la Cuenta
e Informes -SIRECI. 7. Exigir al contratista y/o proveedor que las obras, servicios, 0
bienes contratados, cumplan con las condiciones y calidades pactadas y si es del caso,
solicitar su correccion o reposicion cuando verifique que no cumplen con lo requerido.
8. Conceptuar y justificar la viabilidad de las ediciones, prérrogas, modificaciones o
suspensiones al contrato que procedan, asi como elaborar y remitir con la debida
anterioridad al vencimiento del contrato, la correspondiente solicitud al competente
contractual. 9 controlar la correcta inversion del anticipo de conformidad con lo
establecido en el contrato y dando cumplimiento a lo establecido en el ar/culo 91 la Ley
1474 de 2011. 10. Aprobar el plan de inversion del anticipo cuando haya lugar. 11.
Requerir al contratista y/o proveedor, puando haya lugar la informacion relacionada con
la correcta inversion del anticipo con sus correspondientes soportes. 12. Suministrar al
contratista y/o proveedor toda la informacién y documentos necesarios para la correcta
gjecucion del contrato. 13. Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista y/o
proveedor todas las actas que demande la ejecucion del contrato, tales como: 13.1. Acta
de inicio del contrato, 13.2. Acta de suspensién del contrato cuando se presenten las
causales correspondientes previstas en el mismo. 13,3. Actas de recibo parcial o final
de obra. 13.4. Acta de terminacién. 13.5. Las demas actas que se establezcan y se
requieran para la ejecucion del contrato. 14. Asistir técnicamente a la Sociedad en
asuntos relacionados con la ejecucion del contrato. 15. Resolver las consultas del
contratista y/o proveedor, o tramitarlas ante la dependencia o area competente,
haciendo el correspondiente seguimiento. 16. Verificar para efectos de pago, que el
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contratista y/o proveedor cumpla con las obligaciones de afiliacién y pagos al Sistema
de Seguridad Social Integral (Salud, Pensién y ARL) y Aportes Parafiscales, segun sea
el caso, e informar al Ordenador del Gasto en caso de existir incumplimiento de estas
obligaciones. 17. Revisar las facturas o documentos equivalentes presentadas por el
contratista y/o proveedor, verificando que en ellas se consignen el concepto y valor del
servicio prestado, o los bienes entregados y que correspondan con la ejecucién del
objeto, obligaciones y actividades pactadas y plazos convenidos y remitir al Area
Financiera (Central de Cuentas), o al Grupo de Recursos Fisicos (Almacén) la
documentacién determinada en el contrato para el tramite de pago. 18. Formular y enviar
al contratista y/o proveedor por escrito las observaciones y objeciones a que haya lugar
cuando haya desacuerdo o inconformidad con el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato. Estas observaciones deben estar debidamente sustentadas y
justificadas en hechos, circunstancias y normas si hay lugar a ello. 19. En el evento de
incumplimiento, requerir por escrito al contratista y/o proveedor para que cumpla las
obligaciones pactadas en el contrato. 20. Remitir al Area de Contratos el informe acerca
del incumplimiento del contratista y/o proveedor de las obligaciones del contrato, los
requerimientos efectuados al mismo y sus respuestas. 21. Realizar la planificacion y
control de la ejecucion de los contratos de tal manera que la ejecucion se realice durante
la vigencia fiscal para la cual fue programada, 22. Cada vez que se realice cambio en la
designacién de supervisién de un contrato, elaborar en dos ejemplares de idéntico tenor
el formato aprobado para el efecto, el cual se entregara al Area de Contratos y al nuevo
supervisor designado. 23. Hacer control a los riesgos, reporte de su materializacion y la
toma de decisiones cuando ocurran, con el fin de evitar alteraciones a la ejecucion del
contrato. Con ocasion de la expedicion del Decreto 103 de 2015 (Compilado en el
Decreto 1082 de 2015) *Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y
se dictan otras disposiciones", reglamentario de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la
cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacion Publica
Nacional y se dictan ofras disposiciones®, surge para las Sociedades Estatales la
obligatoriedad de dar publicidad a los Informes que prueben la ejecucion de los contratos

3.14 Obligaciones de la
entidad

1) Designar el supervisor del Contrato. 2) Pagar los recursos comprometidos. 3) Expedir
y tramitar los certificados de cumplimento del objeto contractual. 4) Pagar el valor del
contrato en los términos pactados. 5) Las demas que se deriven de la naturaleza del
contrato.

3.15 Condiciones de
liquidacién

La liquidacién del contrato a suscribir podra efectuarse de mutuo acuerdo entre las
partes, por liquidacidn unilateral por parte de la Catedral de Sal de Zipaquira SA SEM,
a través de resolucion motivada y/o por liquidacion judicial a través de sentencia o laudo
arbitral. PARAGRAFO: Los plazos de liquidacion se regiran por lo establecido en el
articulo 48, 49 y 50 del Manual de Contratacion, Interventoria y Supervision.

4. REQUISITOS HABILITANTES

4.1 Capacidad juridica

Propuesta, cdmara de comercio, cedula de ciudadania representante legal, Registro
Unico Tributario, certificado de antecedentes procuraduria, certificado contraloria,
certificado de la policia, certificado de medidas correctivas, certificado de pago aportes
de parafiscales por revisora fiscal

4.2 Capacidad financiera

N/A

4.3 Capacidad técnica

Una (01) certificaciones de experiencia de ejecucién de contratos con objeto igual o
similar al del presente proceso de seleccion, cuya ejecucion sea igual o superior al 50%
del presupuesto oficial.

5. FACTORES DE PONDERACION

N/A

6. ANEXOS
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Propuesta, cAmara de comercio, cedula de ciudadania representante legal, Registro

Unico Tributario, certificado de antecedentes procuraduria, certificado contraloria,

61 certificado de la policia, certificado de medidas correctivas, certificado de pago aportes
de parafiscales por revisora fiscal.

6.2 Certificado de Disponibilidad presupuestal 2024000616 de fecha 10/12/2024

6.3 Cotizaciones

Funcionario que elabora el
documento

ORIGINAL FIRMADO
Nombre, cargo y DARLEY VELASQUEZ CUBILLO
firma Subgerente Administrativo y Financiero

Proyecto:

Oscar Quintana Gaviria/Técnico Administrativo

Revisé:

Dr. Kevin Javier Ladino Valbuena /Asesor Juridico
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