Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7114214
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 5:18:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	102-8-20370-24
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA, GRUPO 3, 8 y 9
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	146 Días
Fecha de inicio de contrato	39 minutos para terminar *(13/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/05/2025 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

UPRES ANTIOQUIA

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Productora y Comercializadora odontologica New Stetic S.A

147,432,660,000 COP
Número de documento 890900267

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Productora y Comercializadora odontologica New Stetic S.A	Banco de Bogota	Corriente	532-01470-1

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan David Jaramillo Gomez* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2024 3:58:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2024 7:37:09 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7114214_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	18/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(10/12/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 19 horas de tiempo transcurrido *(12/12/2024 3:47:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15887732	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.900.000,00 COP	SURAMERICANA	1/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7114214
Proveedor Productora y Comercializadora odontologica New Stetic S.A
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 43 A 48 C Sur 45
Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Envigado
Dirección Carrera 43 A 48 C Sur 45
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 43A No. 48Csur-45 Barrio Primavera, Envigado	COLOMBIA > Antioquia > Envigado

1 CO1.PCCNTR.7114214

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.500.000,00	1.500.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42152500	GRUPO 3 - ANESTESIA	1,00	UN	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

1.2 Lote 8 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.500.000,00	2.500.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42152500	GRUPO 8 - ESTERILIZACIÓN	1,00	UN	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

1.3 Lote 9 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3.000.000,00	3.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42152500	GRUPO 9 - RX	1,00	UN	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	1 - Aceptacion de oferta PN UPRES DEANT MIC 237-2024 Grupos 3, 8 y 9 - NEW STETIC S.A -GS-2024-383279-DEANT.pdf	1 - Aceptacion de oferta PN UPRES DEANT MIC 237-2024 Grupos 3, 8 y 9 - NEW STETIC S.A -GS-2024-383279-DEANT.pdf	(detalle)
	GARANTIA CONTRATO.zip	GARANTIA CONTRATO.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS ALBERTO GU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75107969	Guardar y notificar
Supervisor	JOHANA CASTAÑEDA V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30238525	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CARLOS ALBERTO GU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75107969	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO	3 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2024 7:37:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO
Ordenador del Gasto	CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO	3 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2024 7:37:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO
Supervisor	JOHANA CASTAÑEDA VELASQUEZ	3 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2024 7:37:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	7.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		7.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 16-01-02-051

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	52824	CDP	Generado	12.000.000 COP	12.000.000 COP	16-01-02-051	-	Editar
☐	475	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado		30.000.000 COP	16-01-02-051	-	Editar

Saldo de CDP: 12.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 12.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 6/11/2024 9:30 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	65324	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.500.000 COP	2.500.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	21724	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.500.000 COP	4.500.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 7.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 7.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -