Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7112897
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 3:33:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7112897
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE ILUMINACIÓN, FIGURAS, ADORNOS Y MATERIAL DECORATIVO PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	25 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17 días para terminar *(30/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17 días para terminar *(31/12/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	5/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE ALBAN

COLOMBIA, Albán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Andres B

COLOMBIA, Sasaima
Número de documento 1070781064

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Andres Bermudez Guacaneme			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Andres Bermudez Guacaneme* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2024 9:30:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GERMAN ENRIQUE ESPITIA CRUZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2024 11:45:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7112897_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(10/12/2024 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIOS PREVIOSalumbradonavideño (1)-1.pdf	-	ESTUDIOS PREVIOSalumbradonavideño (1)-1.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7112897
Proveedor Andres Bermudez Guacaneme
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 3 numero 1-38
Ubicación CO-CUN-25019 - Albán
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Albán
Dirección calle 3 numero 1-38
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 3 numero 1-38	COLOMBIA > Cundinamarca > Albán

1	CO1.PCCNTR.7112897		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		34.991.063,00	34.965.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93142005	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE ILUMINACIÓN, FIGURAS, ADORNOS Y MATERIAL DECORATIVO PARA EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA	1,00	UN	34.991.063,00	34.965.000,00	34.991.063,00	34.965.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO ALUMBRADO .pdf	CONTRATO ALUMBRADO .pdf	(detalle)
CDP ALUMBRADO.pdf	CDP ALUMBRADO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GERMAN ENRIQUE ESP	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	2948403	Guardar y notificar
Supervisor	CAROL SOULANYE TO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	20352766	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	KARLA JUDITH BAQUER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1074159126	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	KARLA JUDITH BAQUERO VERGARA	13/12/2024 11:57:44 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERMAN ENRIQUE ESPITIA CRUZ
Ordenador del pago	KARLA JUDITH BAQUERO VERGARA	7 días de tiempo transcurrido *(6/12/2024 11:45:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERMAN ENRIQUE ESPITIA CRUZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	34.965.000
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	34.965.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	34.965.000
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	34.965.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024070273	CDP	No se ha iniciado		34.991.063 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024070273	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	34.965.000 COP	34.965.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 34.965.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 34.965.000 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -