BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

RAD:I2020016818
Fecha: 2020-06-19 20:29:08
Codigo Dep:
Remite: SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA
Destino: BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRAL
Asunto: Informe de evaluación preliminar proceso
Fol: Anexos: 1

MEMORANDO

Código 12410

No requiere respuesta

PARA: BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRALDO
SUBDIRECTORA DE CONTRATACION

DE: SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA

ASUNTO: Informe de evaluación preliminar proceso SDIS-CDT092-008-2020.

Atento saludo.

De acuerdo al cronograma del proceso de selección de la referencia, me permito remitir el informe de evaluación preliminar.

Cordialmente,

CRISTINA LONDOÑO G.

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GOMEZ
Subdirectora para la Infancia

Proyectó: Andrea del Pilar Arias Ramírez – Subdirección para la Infancia

Revisó: Paula Pizano Sánchez - Subdirección para la Infancia

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-008-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACION OFERENTE			CERTIFICACION 1													PROPUESTA					PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO		CERTIFICACION		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ADICIONALES		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ADICIONALES				OBSERVACIONES	DIRECCION DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
RAZON SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATANTE	NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O CERTIFICADA POR	% PARTICIPACIÓN	AÑO PRESUPUESTO EN QUE SE TERMINÓ EL CONTRATO	SMML PARA CADA VIGENCIA	PRESUPUESTO	INICIO	TERMINACIÓN	VERIFICACION FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES	Σ SUMATORIA PRESUPUESTO CERTIFICACIONES EN SMLV	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA EN SMMLV	SMLMV PARA HABILITAR PRESUPUESTO 10%	VERIFICACION CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA EN SMLVM PRESUPUESTO PARA LA OPCION.	PRESUPUESTO PROPUESTO	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO		CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD DÍA DE LA FAMILIA	CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD MINI OLIMPIADAS PARA NIÑOS	PASILLOS INTERNOS	CONTRAHUELLA	PUERTAS DE BAÑO	ESCALERAS DE USO PUBLICO		
			Secretaria Distrital de Integración Social	Convenio 4516 - 2017	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la subdirección local de Usaquén con la puesta en funcionamiento de un jardín infantil cofinanciado.	SOLO	%	2,018	781,242	1,023,250,417	3/6/2017	6/29/2018	VALIDO	Se verificó el acta de liquidación publicada en SECOP I y se encontró que la fecha de terminación del convenio fue la del 29 de junio de 2018 y no 01 de julio de 2018 como se indica en la certificación de experiencia	1,310	ZONA 1 OPCION 1	514,198,579.00	524	51,419,858	CUMPLE	51,419,858				SI	SI	SI	SI	NO	NO		Zona 1 Opción 1 Calle 135 No. 16-43
			Secretaria Distrital de Integración Social	Convenio 4514 - 2017	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la subdirección local de Usaquén con la puesta en funcionamiento de un jardín infantil cofinanciado	SOLO		2,018	781,242	542,081,200	3/7/2017	1/25/2018	VALIDO		694	ZONA 16 OPCION 3	391,983,639.00	400	39,198,364		39,198,364	-										Zona 16 Opción 3 Kr 73D No. 69 C - 13 Sur
Asociación Generadora de Bienestar Show Kids	830.122.129-6	María del Pilar Mejía Rueda	Secretaria Distrital de Integración Social	Convenio 10652 2016	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la subdirección local de Usaquén con la puesta en funcionamiento de un jardín infantil cofinanciado	SOLO		2,017	737,717	381,179,000	8/2/2016	2/28/2017	VALIDO		517	ZONA 16 OPCION 4	368,074,593.00	375	36,807,459		36,807,459	-	SI	CUMPLE								Zona 16 Opción 4 Kr 48B No. 73A - 84 Sur
			Secretaria Distrital de Integración Social	Convenio 3623 - 2015	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la localidad de Usaquén con la puesta en funcionamiento del jardín infantil cofinanciado CC Santa Bárbara Show Kids	SOLO		2,016	689,455	844,060,397	2/4/2015	6/27/2016	VALIDO		1,224	-	-	-	-													
			Secretaria Distrital de Integración Social	Convenio 3101 - 2015	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la localidad de Usaquén con la puesta en funcionamiento del jardín infantil cofinanciado CC Contador el Jardín	SOLO		2,016	689,455	1,203,020,796	2/6/2015	6/24/2016	VALIDO		1,745	-	-	-	-	CUMPLE												
								-							5,489		1,274,256,811.00	1,299	130	SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES	130		SI	CUMPLE								

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACION OFERENTE			EVALUACION 1											PONDERACION					PRESUPUESTO ADICIONAL TRIPARTITO		HABILITACION		VERIFICACION DE ACTIVIDADES TECNICO ASISTENCIALES		VERIFICACION DE ACTIVIDADES TECNICAS ADMINISTRATIVAS					OBSERVACIONES	UBICACIÓN DE LAS SEDES DEL OFERENTE
PROPONENTE	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	REFERENCIA: FOLIO/HOJA / DOCUMENTO / NUMERO PROPUESTA O CERTIFICACION PDF	# CONTRATACIÓN	# DE CONTRATACIÓN EN EL QUE PARTICIPA EL CONTRATO	VALOR TOTAL EJECUTADO	FECHA FIN	FECHA INICIO	VERIFICACIÓN TECNICA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLE PARA HABILITACIÓN ECONOMICA (SI/NO)	ZONA	PUNTAJE OFERTA DE LA ZONA	PUNTAJE OFERTA DE LA ZONA PRESENCIA	VALOR PARA HABILITAR PRESUPUESTO (SI/NO)	CUMPLE PARA HABILITACIÓN ECONOMICA PRESUPUESTO ADICIONAL TRIPARTITO (SI/NO)	PRESUPUESTO TRIPARTITO	PRESUPUESTO ECONOMICO	TALENTO HUMANO		CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PARA SEDES	CAPACIDAD INSTALADA	CAPACIDAD UCI	PUERTO DE FUEGO	TIEMPO DE RESPUESTA		
FUNDACIÓN FSR	900.479.762-8	GLORIA ESPERANZA MORA AGUILLON	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	8408-2018	Este proceso técnico, físico, administrativo y económico cobra los gastos de operación de la Unidad Integral de Servicios Educativos para la atención integral de los niños y las niñas, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos de la SDIS y demás normas vigentes en la materia en el marco del modelo de atención	N/A-D			2.019	980.617	1.898.054.092	9/1/2019	31/1/2020	VALIDO			3.875	ZONA 4 OPCION 2	501.865.743.00	516	501.866.574	CUMPLE	501.866.574		SI	CUMPLE	SI	SI	SI	SI	SI	SI		CALLE 134A No. 91-77
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4433-2017	Este proceso técnico, físico, administrativo y económico cobra los gastos de operación de la Unidad Integral de Servicios Educativos para la atención integral de los niños y las niñas, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos de la SDIS y demás normas vigentes en la materia en el marco del modelo de atención	N/A-D			2.018	781.242	1.462.164.810	3/1/2017	6/29/2018	VALIDO	No se verifica el acta de liquidación publicada en SECOP y se encuentra que en el acta de inicio del contrato este inicia el 1 de abril de 2016 y en el acta de liquidación publicada en SECOP inicia el 1 de enero de 2016 según reporte de la plataforma	1.872		-	-	-														
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	10625-2016	Este proceso técnico, físico, administrativo y económico cobra los gastos de operación de la Unidad Integral de Servicios Educativos para la atención integral de los niños y las niñas, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos de la SDIS y demás normas vigentes en la materia en el marco del modelo de atención	N/A-D			2.017	737.717	355.095.999	8/8/2016	2/28/2017	VALIDO			486		-	-	-			SI									
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	10540-2016	Este proceso técnico, físico, administrativo y económico cobra los gastos de operación de la Unidad Integral de Servicios Educativos para la atención integral de los niños y las niñas, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos de la SDIS y demás normas vigentes en la materia en el marco del modelo de atención	N/A-D			2.017	737.717	580.860.000	6/29/2016	2/28/2017	VALIDO			787	-	-	-	-												
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	2432-2015	Este proceso técnico, físico, administrativo y económico cobra los gastos de operación de la Unidad Integral de Servicios Educativos para la atención integral de los niños y las niñas, dando cumplimiento a los lineamientos técnicos de la SDIS y demás normas vigentes en la materia en el marco del modelo de atención	N/A-D			2.016	689.411	1.016.287.462	2/1/2016	6/24/2016	VALIDO			1.474		-	-	CUMPLE												
																8.149		501.865.743.00	516	501.866.574		501.866.574		SI	CUMPLE							

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-008-2020

INFORMACIÓN CONTRATO			CONTRATACIÓN 1												PROPUESTA					PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO		ENTREGABLES		IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ARQUITECTURA		IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ADMINISTRATIVO				OBSERVACIONES	ANEXO CAMARA DE GARANTIAS MINIMAS 2
PROPONENTE	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	ENTIDAD A REQUERIR EN CONCEPTO, ANEXO PROPUESTA O CERTIFICACIÓN PDD	% PARTICIPACIÓN	AÑO REQUIRIENTE PARA EL TERMINADO CONTRATO	VIGENCIA PARA CUAL ACEPTA	PRECIO/VR	INICIO	TERMINACIÓN	VERIFICACIÓN TERMINACIÓN	OBSERVACIONES	CUANTÍA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO	ZONA	PRESUPUESTO DE LA OBRA	PRESUPUESTO DE LA OBRA ACTUALIZADO	VALOR TOTAL OBRA PRESUPUESTADA APU	VERIFICACIÓN CUMPLE/NO CUMPLE FINANCIERO PRESUPUESTO OBRA DE APU/OBRA OBRA DE APU/OBRA	PRESUPUESTO PROPUESTO	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALLER TÉCNICO		IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA OBRA	IDENTIFICACIÓN ACTIVIDADES DE APLICABILIDAD PARA OBRA	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL	CIMENTACIÓN	CUBIERTAS TIPO	ESCALERAS TIPO		
FUNDACIÓN CELESTIN FREINET	830.142.249-7	SORAYA GONZALEZ CIFUENTES	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4196-2017	Aunar Recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la protección integral y educación inicial de los niños y las niñas de primera infancia, vinculados al los Servicios ofertados a la modalidad institucional Jornada Completa, que se prestan en el establecimiento Casa Infantil de Todo, con la puesta en funcionamiento de un jardín infantil Cofinanciado.	SOLO	100%	2,018	781,242	2,734,667,278	3/8/2017	6/29/2018	SALDO		1,477	ZONA 4 OPCION 3	603,312,121.80	641	60,201,210	CUMPLE	60,201,212	6,019,124	12	CUMPLE	SI	SI	SI	SI	NO	SI		1. 1238 MS A 91 - 93
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4491-2017	Aunar Recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la protección integral y educación inicial de los niños y las niñas de primera infancia, vinculados al los Servicios ofertados a la modalidad institucional de Todo, con la puesta en funcionamiento de un jardín infantil Cofinanciado.	SOLO	100%	2,018	781,242	1,179,353,324	3/6/2017	6/06/2018	SALDO		1,143	-	-	-	-												
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	10764-2016	Aunar Recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la protección integral y educación inicial de los niños y las niñas de primera infancia, vinculados al los Servicios ofertados a la modalidad institucional de Todo, con la puesta en funcionamiento de un jardín infantil Cofinanciado.	SOLO	100%	2,017	737,717	848,659,060	8/29/2016	8/08/2017	SALDO	Fue certificó el error de ajustes de modificación N°1 SDIS-1 y se corrigió el valor de la modificación N°1 SDIS-1 por valor de $ 1.143.000.000 y no por $ 1.000.000.000 como se indica en el acta de inicio de fecha 29 de agosto de 2016	1,150	-	-	-	-											
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	8982-2015	Aunar Recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la protección integral y educación inicial de los niños y las niñas de primera infancia, vinculados al los Servicios ofertados a la modalidad institucional de Todo, con la puesta en funcionamiento de un jardín infantil Cofinanciado sede C.I. PEDRO VERA CELESTIN FREINET	SOLO	100%	2,016	689,401	2,100,420,690	5/22/2016	6/26/2016	SALDO		3,055	-	-	-	-												
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	6192-2014	Aunar Recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la protección integral y educación inicial de los niños y las niñas de primera infancia, vinculados al los Servicios ofertados a la modalidad institucional de Todo, con la puesta en funcionamiento de un jardín infantil Cofinanciado sede C.I. PEDRO VERA CELESTIN FREINET	SOLO	100%	2,015	644,359	1,988,381,545	5/9/2014	5/7/2015	SALDO	Fue certificó el error de ajustes de modificación N°1 SDIS-1 y se corrigió el valor de la modificación N°1 SDIS-1 por valor de $ 1.143.000.000 y no por $ 1.000.000.000 como se indica en el acta de inicio de fecha 29 de agosto de 2016	3,084	-	-	-	-											

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-008-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACION OFERENTE			CERTIFICACION 1													PROPUESTA					PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO		CERTIFICACION		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ADICIONALES		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ADICIONALES				OBSERVACIONES	DIRECCION DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
A	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATANTE	NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O CERTIFICADA POR	% PARTICIPACIÓN	AÑO PRESUPUESTO EN QUE SE TERMINÓ EL CONTRATO	SMML PARA CADA VIGENCIA	PRESUPUESTO	INICIO	TERMINACIÓN	VERIFICACION FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES	Σ SUMATORIA PRESUPUESTO CERTIFICACIONES EN SMLV	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA EN SMMLV	SMLMV PARA HABILITAR PRESUPUESTO 10%	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA EN SMLVM PRESUPUESTO PARA LA OPCION.	PRESUPUESTO PROPUESTO	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO		CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD DÍA DE LA FAMILIA	CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD MINI OLIMPIADAS PARA NIÑOS	PASILLOS INTERNOS	CONTRAHUELLA	PUERTAS DE BAÑA	ESCALERAS DE USO PUBLICO		
ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN	800.219.710 -5	RAFAEL COGOLLO AHUMEDO	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	8013-2018	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades del Distrito Capital a través de la puesta en funcionamientos de un jardín infantil.	SOLO	%	2,020	980,657	1,546,271,694	8/13/2018	3/20/2020	VALIDO		1,577	ZONA 7 OPCION 3	421,667,259.00	430	42,166,726	CUMPLE	42,166,726	1000000	SI	CUMPLE	SI	SI	SI	SI	SI	SI		Calle 67A No. 110 B - 25 Villa Mary
			SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4710-2017	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la Subdirección Local de ENGATIVÁ con la puesta en funcionamiento de un JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO.	SOLO		2,018	781,242	859,296,951	3/21/2017	6/29/2018	VALIDO	Se verificó el acta de liquidación publicada en SECOP I y se encontró que la fecha de terminación del convenio fue la del 29 de junio de 2018 y no 22 de junio de 2018 como se indica en la certificación de experiencia.	1,100	ZONA 7 OPCION 4	446,211,183.00	455	44,621,118		44,621,118	1,000,000										Calle 68 A No. 91-17 La Florida
			SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	8050-2016	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la localidad de Engativá con la puesta en funcionamiento del JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO C.C. VILLA MARY	SOLO		2,017	737,717	526,689,450	4/6/2016	3/14/2017	VALIDO		714			-	-													
			SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	3631-2015	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la localidad de Engativá con la puesta en funcionamiento del JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO C.C. VILLA MARY	SOLO		2,016	689,455	428,254,200	2/12/2015	2/15/2016	VALIDO		621			-	-													
			SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	3630-2015	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la Atención Integral y Educación Inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la localidad de Tunjuelito con la puesta en funcionamiento del JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO C.C. PINTURITAS PROACTIVAS.	SOLO		2,016	689,455	588,162,740	2/12/2015	2/15/2016	VALIDO		853			-	-	CUMPLE												
															4,865		867,878,442.00	885	88	SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES	88		SI	CUMPLE								

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO052-008-2020

INSTITUCIÓN EDUCATIVA			CONTRATACIÓN											PROPUESTA				PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO		APERTURA SOBRE	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ASISTENCIALES		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS					OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN DEL MANUAL
RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	OBJETO	NÚMERO DEL CONTRATO	CONVENIO O SOLICITUD DE VINCULACIÓN, ACTA DE INICIO O ACTA DE REINICIO	CLASE DE CONTRATO	% PARTICIPACIÓN EN EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PARA CADA VIGENCIA	VIGENCIA(S)	MESES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VERIFICACIÓN FECHA TERMINACIÓN	ADICIONALES	FUNCIONES PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES	AÑO	PRESUPUESTO AL AÑO	PRESUPUESTO AL MES (Valor de cuotas)	MONTO PARA CUMPLIR EXPERIENCIA	VERIFICACIÓN EXPERIENCIA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPARÁ PARA LA OFERTA	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO		ACTIVIDADES ACTIVIDADES DE LA CANASTA	CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA DESEMPEÑAR CADA ARMA	MANUAL OFERTADO	OBSERVACIÓN	PUNTUACIÓN MÁXIMA	CALIFICACIÓN OBTENIDA		
CORPORACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL MAGJOM	830.108.464-0	MARÍA ANTONIA ZAMATE CAMARGO																											
			Secretaria Distrital de Integración Social	4317-2017	CONVENIO MARCO TÉCNICO, FISCAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO PARA EL CAPITAL SOCIAL ESTRATÉGICO Y OPERACIÓN INTEGRAL Y MISIONAL DE LOS JARDINES INFANTILES Y CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA - MODALIDAD FAMILIAR	SOLO	100%	2,018	781,243	448,619,568	3/6/2017	6/29/2018	VALIDO		574	ZONA 16 OPCION 2	215,148,810.00	230	22,314,885	CUMPLE	22,314,885	14,812,188	SI	CUMPLE	SI	SI	SI	SI	NO	SI	se aparece adicionales en dinero o en especie, no se tendrán en cuenta debido a que el oferente realiza un aporte en un concepto de gasto para el cual no se requiere aporte alguno, por lo tanto no se encuentra dentro de lo contemplado en la estructura de costos inicial del proceso.	RAHISTADAL 72 H 86 # 75 B 46 SUR
			Secretaria Distrital de Integración Social	10517-2016	CONVENIO MARCO TÉCNICO, FISCAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO PARA EL CAPITAL SOCIAL ESTRATÉGICO Y OPERACIÓN INTEGRAL Y MISIONAL DE LOS JARDINES INFANTILES Y CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA - MODALIDAD FAMILIAR	SOLO	100%	2,017	737,717	234,676,000	6/29/2016	2/28/2017	VALIDO		385																			
			Secretaria Distrital de Integración Social	1321-2015	CONVENIO MARCO TÉCNICO, FISCAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO PARA EL CAPITAL SOCIAL ESTRATÉGICO Y OPERACIÓN INTEGRAL Y MISIONAL DE LOS JARDINES INFANTILES Y CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA - MODALIDAD FAMILIAR	SOLO	100%	2,016	689,455	497,753,123	1/15/2015	6/24/2016	VALIDO		722																			
			Secretaria Distrital de Integración Social	4231-2014	CONVENIO MARCO TÉCNICO, FISCAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO PARA EL CAPITAL SOCIAL ESTRATÉGICO Y OPERACIÓN INTEGRAL Y MISIONAL DE LOS JARDINES INFANTILES Y CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA - MODALIDAD FAMILIAR	SOLO	100%	2,014	614,098	330,662,940	3/4/2014	12/5/2014	VALIDO		537																			
			Secretaria Distrital de Integración Social	5123-2013	CONVENIO MARCO TÉCNICO, FISCAL, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO PARA EL CAPITAL SOCIAL ESTRATÉGICO Y OPERACIÓN INTEGRAL Y MISIONAL DE LOS JARDINES INFANTILES Y CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA - MODALIDAD FAMILIAR	SOLO	100%	2,014	614,098	229,104,875	4/24/2013	2/1/2014	VALIDO		372					CUMPLE													

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-008-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACION OFERENTE			CERTIFICACION 1													
RAZON SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE ENTIDAD CONTRATANTE	NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O CERTIFICADA POR	% PARTICIPACIÓN	AÑO PRESUPUESTO EN QUE SE TERMINÓ EL CONTRATO	SMML PARA CADA VIGENCIA	PRESUPUESTO	INICIO	TERMINACIÓN	VERIFICACION FECHA TERMINACIÓN		Σ SUMATORIA PRESUPUESTO CERTIFICACIONES EN SMLV
FUNDACIÓN COLOMBIA UTIL	830.103.750-1	STEFANNIA NOVA GARZON	SECRETARIA DISTRTIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	8402-2018	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE UN JARDÍN INFANTIL.	SOLO	%	2,020	980,657	1,385,805,751	10/4/2018	3/2/2020	VALIDO		1,413
			SECRETARIA DISTRTIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	8014-2018	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTOS DE UN JARDÍN INFANTIL	SOLO		2,019	828,116	1,153,016,687	8/10/2018	8/9/2019	VALIDO		1,392
			SECRETARIA DISTRTIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4437-2017	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBON CON LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO.	SOLO		2,018	781,242	987,459,050	3/6/2017	6/29/2018	VALIDO	Se verificó el acta de liquidación publicada en SECOP I y se encontró que la fecha de inicio del convenio fue la del 06 de marzo de 2017 y no 16 de marzo de 2017 como se indica en la certificación de experiencia.	1,264
			SECRETARIA DISTRTIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4436-2017	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR CON LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO.	SOLO		2,018	781,242	854,449,844	3/6/2017	6/29/2018	VALIDO		1,094
			SECRETARIA DISTRTIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	10641-2016	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR CON LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO.	SOLO		2,017	737,717	320,562,000	8/1/2016	2/28/2017	VALIDO		435
								-							5,598

	PROPUESTA					PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO		CERTIFICACION		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ADICIONALES		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ADICIONALES				OBSERVACIONES	DIRECCION DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
NÚMERO DEL CONTRATO	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA EN SMMLV	SMLMV PARA HABILITAR PRESUPUESTO 10%	VERIFICACION CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA EN SMLVM PRESUPUESTO PARA LA OPCION.	PRESUPUESTO PROPUESTO	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO		CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD DÍA DE LA FAMILIA	CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD MINI OLIMPIADAS PARA NIÑOS	PASILLOS INTERNOS	CONTRAHUELLA	PUERTAS DE BAÑO	ESCALERAS DE USO PUBLICO		
8402-2018	ZONA 8 OPCION 1	431,828,373.00	440	43,182,837	CUMPLE	43,182,837	8,000,000	SI	CUMPLE	SI	SI	NO	SI	NO	SI	Se le precisa al proponente que en aplicación a lo establecido en el literal b del numeral 8.3.3 EXPERIENCIA DE LA ESAL EN EL OBJETO A CONTRATAR, de la invitación publica, solo se le tuvo en cuenta para acreditar la experiencia los primeros 5 contratos relacionados en el Formato de Experiencia.	CALLE 16J N.97-27
8014-2018	ZONA 18 OPCION 1	418,369,079.00	427	41,836,908		41,836,908	900,000										CALLE 62B SUR N.19B-24
4437-2017	-	-	-	-													
4436-2017	-	-	-	-													
10641-2016	-	-	-	-	CUMPLE												
		850,197,452.00	867	87	SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES	87		SI	CUMPLE								

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-008-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACIÓN DEL OFERENTE			CONVOCATORIA			ESPECIFICACIÓN 1							PROPUESTA					PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO		ESPECIFICACIÓN	VERIFICACIÓN DE LA Propuesta Técnica con subsanación		VERIFICACIÓN DE LA Propuesta Técnica sin subsanación							
RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE ESTABLECIMIENTO	NOMENCLATURA CORTA	OBSERVACIONES	PUNTAJE	CUMPLE CON LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA, CON TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	CUMPLE/NO CUMPLE	RECOMENDACIÓN DE LA VISITA TÉCNICA	MARCA TEMPORALIDAD DE LA VISITA	PUNTAJE	ESTADO	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE/NO CUMPLE	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA PONDERADO	VALOR TOTAL MENSUAL PROPUESTO (UNI)	CUMPLE/NO CUMPLE CUMPLE CON LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA, CON TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	PRESUPUESTO PROPUESTO	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO		VERIFICACIÓN DE LA Propuesta Técnica con subsanación	VERIFICACIÓN DE LA Propuesta Técnica con subsanación	CUMPLE CON CRITERIO	CUMPLE CON CRITERIO	CUMPLE CON CRITERIO	CUMPLE CON CRITERIO	OBSERVACIONES	DIRECCIÓN DE LOS JARDINES ORIGINALES
FUNDACIÓN MANOS UNIDAS DE COLOMBIA	900.024.353-2	JUAN CARLOS FOJO CORREA	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	5081-2017	AVAR RELIEVE TENSOESTRUCTURADO EN MADERA PATIO CUBIERTO EN MADERA CON LUCETERA METÁLICA, TECHO EN MADERA DE 2 AGUAS, PISO EN CONCRETO, CERRAMIENTO EN MALLA METÁLICA Y LA CAMINERIA CASI, EN TOTAL SE LE HACEN 76 MANTENIMIENTOS ENTRE APROXIMADAMENTE 3 PERSONAS	PATIO	BUENO	76		0.058	961,464	909,389,059	6/16/2007	6/30/2020	NO CUMPLE	Se hizo Visita el pasa de Capacidad de publicado por el IDIGER y que actualmente tiene la atención de 1.218 niños en la modalidad de Jardín Infantil, por lo que no cuenta con la capacidad para atender los 1.618 cupos de dicha convocatoria. Ademas se da recomendación de no proponerse.	1,618	ZONA 9 OPCION 1	431,828,372.00	440	43,182,837	CUMPLE	43,182,837	501,884	SI	CUMPLE	Si	Si	Si	Si	NO	Si	se le precisa al proponente que en aplicación a la estabilidad en el literal 6 del numeral 6.3.3 DIFERENCIA DE LA ESAL EN EL OBJETO SOCIAL, se le indica que no cuenta con el puntaje ya que no cuenta para acreditar la experiencia los primeros 5 contratos relacionados en el Formato de Experiencia.	CALLE 22 #106-56
			SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4105-2017	AVAR RELIEVE TENSOESTRUCTURADO EN MADERA PATIO CUBIERTO EN MADERA CON LUCETERA METÁLICA, TECHO EN MADERA DE 2 AGUAS, PISO EN CONCRETO, CERRAMIENTO EN MALLA METÁLICA Y LA CAMINERIA CASI, EN TOTAL SE LE HACEN 76 MANTENIMIENTOS ENTRE APROXIMADAMENTE 3 PERSONAS	PATIO	BUENO			0.058	961,464	971,998,967	6/7/2007	6/30/2020	NO CUMPLE	Se hizo Visita el pasa de Capacidad de publicado por el IDIGER y que actualmente tiene la atención de 1.218 niños en la modalidad de Jardín Infantil, por lo que no cuenta con la capacidad para atender los 1.618 cupos de dicha convocatoria. Ademas se da recomendación de no proponerse.	720	ZONA 9 OPCION 2	746,629,943.00	780	74,662,994		74,662,994	300,000										CALLE 17 ORIENTAL 70 NO I CA 22
			SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	4182-2017	AVAR RELIEVE TENSOESTRUCTURADO EN MADERA PATIO CUBIERTO EN MADERA CON LUCETERA METÁLICA, TECHO EN MADERA DE 2 AGUAS, PISO EN CONCRETO, CERRAMIENTO EN MALLA METÁLICA Y LA CAMINERIA CASI, EN TOTAL SE LE HACEN 76 MANTENIMIENTOS ENTRE APROXIMADAMENTE 3 PERSONAS	PATIO	BUENO			0.058	961,464	966,707,087	6/2/2007	6/30/2020	NO CUMPLE	Se hizo Visita el pasa de Capacidad de publicado por el IDIGER y que actualmente tiene la atención de 1.218 niños en la modalidad de Jardín Infantil, por lo que no cuenta con la capacidad para atender los 1.618 cupos de dicha convocatoria. Ademas se da recomendación de no proponerse.	720	-	-	-	-												
			SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	3630-2015	AVAR RELIEVE TENSOESTRUCTURADO EN MADERA PATIO CUBIERTO EN MADERA CON LUCETERA METÁLICA, TECHO EN MADERA DE 2 AGUAS, PISO EN CONCRETO, CERRAMIENTO EN MALLA METÁLICA Y LA CAMINERIA CASI, EN TOTAL SE LE HACEN 76 MANTENIMIENTOS ENTRE APROXIMADAMENTE 3 PERSONAS	PATIO	BUENO			0.058	689,494	599,029,087	2/9/2015	6/30/2020	NO CUMPLE		660	-	-	-	-												
			SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	2438-2015	AVAR RELIEVE TENSOESTRUCTURADO EN MADERA PATIO CUBIERTO EN MADERA CON LUCETERA METÁLICA, TECHO EN MADERA DE 2 AGUAS, PISO EN CONCRETO, CERRAMIENTO EN MALLA METÁLICA Y LA CAMINERIA CASI, EN TOTAL SE LE HACEN 76 MANTENIMIENTOS ENTRE APROXIMADAMENTE 3 PERSONAS	PATIO	BUENO			0.058	689,494	629,770,770	3/18/2015	6/30/2020	NO CUMPLE		910	-	-	-	-	NO CUMPLE											
																	4,188		1,178,449,316.00	1,320	118	CUMPLE CON LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA, CON TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA			SI	CUMPLE							

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-008-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACION OFERENTE			CERTIFICACION 1										
RAZON SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATANTE	NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O CERTIFICADA POR	% PARTICIPACIÓN	AÑO PRESUPUESTO EN QUE SE TERMINÓ EL CONTRATO	SMMLV PARA CADA VIGENCIA	PRESUPUESTO	INICIO	TERMINACIÓN	VERIFICACION FECHA TERMINACIÓN
			SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	8846-2018	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades del distrito capital a través de la puesta en funcionamiento de un jardín infantil.	SOLO	%	2,020	980,657	729,364,923	11/2/2018	6/30/2020	EN EJECUCIÓN
			SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	5589-2015	Realizar la atención alimentaria en los comedores comunitarios – Centro de Referencia y Desarrollo de Capacidades (CRDC) en cumplimiento del proyecto 730 alimentando capacidades: Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para superar condiciones de vulnerabilidad, a personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional o en riesgo de padecerla, con el fin de garantizar el derecho efectivo a la alimentación de acuerdo a los lineamientos previstos en el anexo técnico.	SOLO		2,016	689,455	276,507,000	2/23/2015	2/6/2016	VALIDO
FUNDACIÓN ARTISTICA PINCEL DE LA ALEGRÍA	900,320,120	LUIS ALBERTO CARRERO MORALES	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	3627-2015	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la localidad de Rafael Uribe Uribe con la puesta en funcionamiento del jardín infantil cofinanciado C.C. Pincel de la Alegría	SOLO		2,016	689,455	365,003,757	2/6/2015	2/9/2016	VALIDO
			SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	7043-2014	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la localidad de Rafael Uribe con la puesta en funcionamiento del Jardín Infantil Cofinanciado C.C. Pincel de Alegría.	SOLO		2,015	644,350	164,809,265	7/18/2014	2/4/2015	VALIDO
			SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	5661-2013	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la localidad de Rafael Uribe Uribe con la puesta en funcionamiento del JARDÍN INFANTIL COFINANCIADO C.C. PINCEL DE LA ALEGRÍA	SOLO		2,014	616,000	355,195,299	5/15/2013	7/4/2014	VALIDO

NÚMERO DEL CONTRATO			PROPUESTA					PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO	
	OBSERVACIONES	Σ SUMATORIA PRESUPUESTO CERTIFICACIONES EN SMLV	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA EN SMMLV	SMLMV PARA HABILITAR PRESUPUESTO 10%	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA EN SMLVM PRESUPUESTO PARA LA OPCION.	PRESUPUESTO PROPUESTO	PRESUPUESTO ADICIONAL
8846-2018	La experiencia aportada por el proponente a través del convenio de asociación No. 8846 de 2018 no cumple con las condiciones exigidas en el numeral 1.3.6 "EXPERIENCIA DE LA ESAL EN EL OBJETO A CONTRATAR (IDONEIDAD RELACIONADA CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y A SU NATURALEZA)" lo anterior teniendo en cuenta que el plazo del convenio aún no ha finalizado.		ZONA 13 OPCION 3	260,601,526.00	266	26,060,153		26,060,153	2,608,015
5589-2015	La experiencia aportada por el proponente a través del convenio de asociación No. 5589 de 2015 no cumple con las condiciones exigidas en el numeral 2 del numeral 1.3.6 "EXPERIENCIA DE LA ESAL EN EL OBJETO A CONTRATAR (IDONEIDAD RELACIONADA CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y A SU NATURALEZA)" lo anterior teniendo en cuenta que el objeto contractual no guarda relación con la atención integral a la primera infancia.		ZONA 13 OPCION 2	374,257,853.00	382	37,425,785	CUMPLE	37,425,785	3,742,678
3627-2015		529		-	-	-			
7043-2014		256		-	-	-			
5661-2013		577		-	-	-	CUMPLE		
		1,362		634,859,379.00	647	65	SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGEN	65	

NÚMERO DEL CONTRATO	CERTIFICACION		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ADICIONALES		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ADICIONALES				OBSERVACIONES	DIRECCION DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
	TALENTO HUMANO		CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD DÍA DE LA FAMILIA	CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD MINI OLIMPIADAS PARA NIÑOS	PASILLOS INTERNOS	CONTRAHUELLA	PUERTAS DE BAÑA	ESCALERAS DE USO PUBLICO		
8846-2018			SI	SI	SI	SI	NO	SI		Carrera 88C BIS No. 78-31 Sur. VILLA EMMA
5589-2015										Transversal 87B No. 79-40 Sur. REMANSO
3627-2015	SI	CUMPLE								
7043-2014										
5661-2013										
	SI	CUMPLE								

FORMATO EVALUACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-008-2020

IDENTIFICACIÓN INTERESTE			OFERTA(S) No 1										PROPUESTA					PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO		VERIFICACIÓN		VERIFICACIÓN DE AUTO-REQUISITOS HABILITANTES		COMPETENCIAS DE ALTA PONDERACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA						OBSERVACIONES	CORRECCIONES SOLICITADAS MEDIANTE
NOMBRE(S)	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATISTA	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	PONDERACIÓN CRITERIO HABILITANTE EXPERIENCIA HABILITANTE DE PROPUESTA	% CUMPLIMIENTO	AÑOS PRESTACIÓN SERVICIO A CONTRATAR	VALOR PROPUESTO	VALOR	TERMINACIÓN	VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN	OBSERVACIONES	CANTIDAD PRESUPUESTO CERTIFICADO PARA EL CONVENIO	ZONA	PRESUPUESTO EN ZONA	PRESUPUESTO EN ZONA TECNOLOGICA	VALOR PARA NUEVA PROPUESTA EN ZONA	CUMPLE/NO CUMPLE SEGÚN EL PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE PARA LA ZONA	PRESUPUESTO PROPUESTO	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO		CUMPLE/NO CUMPLE	EXPERIENCIA DEL OFERENTE	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES MINIMAS	TIPO DE OFERENTE	CERTIFICACIÓN	PUNTOS DE BASE	TIPO DE BASE	VIGILANCIA DE LOS BASES			
ASOCIACIÓN VECINOS SOLIDARIOS	860.510.770-1	ELSA MARÍA MELO TORRES	Secretaría Distrital de Integración Social	8017-2018	OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 1 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NÚMERO 8017 DE 2018 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA ASOCIACIÓN VECINOS SOLIDARIOS, CUYO OBJETO ES: "APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A FAMILIA DE LA ESTRATEGIA FAMILIAR DE LA ZONA DE CHAPINERO"	SOLO	100%	2.020	980.657	1.103.836.415	8/8/2018	4/1/2020	VALIDO	La información del convenio se consulta en la plataforma transaccional SECOP I, de conformidad con la Modificacion No. 4 del Convenio	1.179	ZONA 15 OPCION 1	314.194.193.00	330	31.419.419	CUMPLE	31.419.419	0	SI	CUMPLE	SI	SI	SI	SI	RED	SI		CALLE 26 I SUR No. 1 - 69 ESTE
			Secretaría Distrital de Integración Social	3985-2017	OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 1 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NÚMERO 3985 DE 2017 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA ASOCIACIÓN VECINOS SOLIDARIOS, CUYO OBJETO ES: "APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO LINEAMIENTOS A LA MODALIDAD FAMILIAR DE LAS SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL"	SOLO	100%	2.058	781.240	641.909.308	3/28/2017	6/29/2019	VALIDO	La información del convenio se consulta en la plataforma transaccional SECOP I, de conformidad con la Modificacion No. 4 del Convenio	813	-	-	-	-														
			Secretaría Distrital de Integración Social	6643-2016	OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 1 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NÚMERO 6643 DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA ASOCIACIÓN VECINOS SOLIDARIOS, CUYO OBJETO ES: "APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO LINEAMIENTOS A LA MODALIDAD FAMILIAR DE LAS SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL"	SOLO	100%	3.057	737.717	364.144.231	9/10/2016	2/24/2019	VALIDO	La información del convenio se consulta en la plataforma transaccional SECOP I, de conformidad con la liquidación del Convenio	494	-	-	-	-														
			Secretaría Distrital de Integración Social	3103-2015	OTRO SÍ MODIFICATORIO No. 1 CONVENIO DE ASOCIACIÓN NÚMERO 3103 DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA ASOCIACIÓN VECINOS SOLIDARIOS, CUYO OBJETO ES: "APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO LINEAMIENTOS A LA MODALIDAD FAMILIAR DE LAS SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL"	SOLO	100%	2.016	689.455	442.296.997	2/4/2016	3/4/2016	VALIDO	La información del convenio se consulta en la plataforma transaccional SECOP I, de conformidad con la liquidación del Convenio	642	-	-	-	-														
								-	-			VALIDO	La información del convenio se consulta en la plataforma transaccional SECOP I, de conformidad con la liquidación del Convenio		-	-	-	-	CUMPLE													
														3.114		314.194.193.00	330	31.419.419	**LOS MISMOS MINIMOS LEGALES VIGENTES**	31	0	SI	CUMPLE								

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-008-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACION OFERENTE			CERTIFICACION 1										
RAZON SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATANTE	NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O CERTIFICADA POR	% PARTICIPACIÓN	AÑO PRESUPUESTO EN QUE SE TERMINÓ EL CONTRATO	SMMLV PARA CADA VIGENCIA	PRESUPUESTO	INICIO	TERMINACIÓN	VERIFICACION FECHA TERMINACIÓN
FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO CAMINO	900.412.490-9	SANTIAGO FELIPE VILLOTA MOYA	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	3997-2017	Aunar Recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la subdirección local de Bosa con la puesta en funcionamiento de un Jardín Infantil Cofinanciado.	SOLO	100%	2,018	781,242	750,648,180	3/2/2017	6/29/2018	VALIDO
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	10516-2016	Aunar Recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la subdirección local de Bosa con la puesta en funcionamiento de un Jardín Infantil Cofinanciado C.C . SEMBRANDO CAMINO	SOLO	100%	2,017	737,717	319,380,000	6/28/2016	2/24/2017	VALIDO
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	3622-2015	Aunar Recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la subdirección local de Bosa con la puesta en funcionamiento de un Jardín Infantil Cofinanciado C.C . SEMBRANDO CAMINO	SOLO	100%	2,016	689,455	736,198,102	2/9/2015	6/24/2016	VALIDO
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	5279-2014	Aunar Recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la subdirección local de Bosa con la puesta en funcionamiento de un Jardín Infantil Cofinanciado C.C . SEMBRANDO CAMINO	SOLO	100%	2,015	644,350	456,287,706	1/27/2014	2/4/2015	VALIDO
			SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	5929-2013	Aunar Recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la subdirección local de Bosa con la puesta en funcionamiento de un Jardín Infantil Cofinanciado C.C . SEMBRANDO CAMINO	SOLO	100%	2,013	589,500	223,054,269	6/12/2013	12/13/2013	VALIDO
								-					

NÚMERO DEL CONTRATO			PROPUESTA					PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO	
	OBSERVACIONES	Σ SUMATORIA PRESUPUESTO CERTIFICACIONES EN SMLV	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA EN SMMLV	SMLMV PARA HABILITAR PRESUPUESTO 10%	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA EN SMLVM PRESUPUESTO PARA LA OPCION.	PRESUPUESTO PROPUESTO	PRESUPUESTO ADICIONAL
3997-2017		961	ZONA 13 OPCION 4	350,761,906.00	358	35,076,191	CUMPLE	35,076,191	
10516-2016	Se verificó el acta de liquidación publicada en SECOP I y se encontró que la fecha de terminación del convenio fue la del 24 de febrero de 2017 y no 28 de febrero de 2017 como se indica en la certificación de experiencia.	433	-	-	-	-			
3622-2015		1,068	-	-	-	-			
5279-2014		708	-	-	-	-			
5929-2013		378	-	-	-	-	CUMPLE		
		3,548		350,761,906.00	358	36	SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES	36	

NÚMERO DEL CONTRATO	CERTIFICACION		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ADICIONALES		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ADICIONALES				OBSERVACIONES	DIRECCION DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
	TALENTO HUMANO		CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD DÍA DE LA FAMILIA	CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD MINI OLIMPIADAS PARA NIÑOS	PASILLOS INTERNOS	CONTRAHUELLA	PUERTAS DE BAÑA	ESCALERAS DE USO PUBLICO		
3997-2017	SI	CUMPLE	SI	SI	SI	SI	SI	SI		CRA 89 BIS No. 69 - 09 SUR
10516-2016										
3622-2015										
5279-2014										
5929-2013										
	SI	CUMPLE								

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-008-2020

FORMATO EVALUACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO

INSTITUCIONAL OFERENTE			CONVOCATORIA 1											PROPUESTA					PRESUPUESTO ASIGNADO / PROPUESTO			VERIFICACIÓN	VERIFICACIÓN JEC ACTIVIDADES TÉCNICAS DE JARDINERIAS		VERIFICACIÓN JEC ACTIVIDADES TÉCNICAS DE JARDINERIAS				OBSERVACIONES	EXPERIENCIA UBICACIÓN DEL PREDIO(S)
NOMBRE ENTIDAD	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONVOCANTE	NOMBRE(S) CONTRATANTE	OBJETO	EXPERIENCIA JARDINERIA EN CAMPOS DE LA SUMA TRAZABLE, CUANTIFICABLE, ESP	% CUMPLIMIENTO	AÑOS PRESUPUESTO MAYOR AL PRESENTE OBJETO	SUMA TOTAL AÑOS EXISTENCIA	PRESUPUESTO	INICIO	FINALIZACIÓN	VERIFICACIÓN FECHA TERMINACIÓN	CUANTIA DEL PRESUPUESTO CERTIFICADO EXIGIDO EN EL PBCP	ZONA	PRESUPUESTO EN LA ZONA	PRESUPUESTO EN LA ZONA DE PUNTAJE	VALOR PARA ANÁLISIS PRESUPUESTO ANS	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA ZONAS DE PRESUPUESTO PARCIAL EN LA ZONA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO ANS ZONAL	TALENTO HUMANO		CERTIFICACIÓN ANT EN MAS DE UN 10 ZONAS	CERTIFICACIÓN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ZONA DE INTERES	VISITA EN SITIO	CERTIFICA EN SITIO	RECUPERACIÓN ANTI ERO SITIO		
Fundación Pequeo	860.524.015-1	Luz Dary Bueno Carvajal	Secretaria Distrital de Integración Social	Convenio 5161 - 2015	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre la entidad para garantizar la atención integral a menores desde los dos (2) años y hasta antes de cumplir los seis (6) años de edad, en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre, dirigida a las niñas y los niños en condición de vulnerabilidad identificados en la localidad de Fontibón	42%O	%	2.014	689.453	845.835.735	2/15/2021	6/24/2021	VALIDO	1.219	ZONA 24 OPCION 1	423.316.349,03	432	42.331.635	CUMPLE	42.331.635		SI	CUMPLE	SI	SI	NO	NO	NO	NO	Se aclara que en la ejecución del uno (1) de los 7 lotes ubicados en la localidad de Fontibón, se presentó un derrumbe de la estructura de la cubierta del salón de preescolar, por lo cual se tuvo que reubicar a los niños y niñas en otro salón de la misma sede, en el cual se adecuaron dos salones en uno para poder atender a los niños y niñas que se encontraban en el salón afectado, por lo que se tuvo que reducir un grupo de preescolar, de acuerdo a lo anterior se solicitó ampliación de plazo de ejecución del contrato por 30 días, la cual fue aprobada por la supervisión del contrato, mediante acta de fecha 2 de diciembre de 2015. Se anexa copia del acta de ampliación, copia de la solicitud de ampliación y copia de la comunicación enviada a la supervisión del contrato informando sobre el derrumbe.	Carrera 31 B Este No. 43 A - 54 Sur Carrera 31 B Este No. 42 A - 56 Sur
			Secretaria Distrital de Integración Social	Convenio 5163 - 2015	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre la entidad para garantizar la atención integral a menores desde los dos (2) años y hasta antes de cumplir los seis (6) años de edad, en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre, dirigida a las niñas y los niños en condición de vulnerabilidad identificados en la localidad de Suba	42%O		2.014	689.453	744.342.030	2/15/2021	6/24/2021	VALIDO	1.080	ZONA 16 OPCION 1	691.709.313,03	70%	69.170.931		69.170.931											Diagonal 73 D Sur No. 71L - 07 Diagonal 73 D Sur No. 71L - 56 Diagonal 73 J Sur No. 71SS- 66
			Secretaria Distrital de Integración Social	Convenio 5318	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre la entidad para garantizar la atención integral a menores desde los dos (2) años y hasta antes de cumplir los seis (6) años de edad, en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre, dirigida a las niñas y los niños en condición de vulnerabilidad identificados en la localidad de Ciudad Bolívar	42%O		2.014	614.350	693.589.377	5/15/2015	7/16/2015	VALIDO	1.087	ZONA 11 OPCION 2	370.911.777,03	378	37.091.177		37.091.178											Carrera 76 C No. 62 F - 41 Sur Carrera 76 C No. 62 F - 61 Sur
			Secretaria Distrital de Integración Social	Convenio 5224 – 2013	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre la entidad para garantizar la atención integral a menores desde los dos (2) años y hasta antes de cumplir los seis (6) años de edad, en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre, dirigida a las niñas y los niños en condición de vulnerabilidad identificados en la localidad de Usaquén	42%O		2.014	614.350	675.775.285	4/28/2015	7/1/2015	VALIDO	1.096	-	-	-	-													
			Secretaria Distrital de Integración Social	Convenio 58 – 2012	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre la entidad para garantizar la atención integral a menores desde los dos (2) años y hasta antes de cumplir los seis (6) años de edad, en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre, dirigida a las niñas y los niños en condición de vulnerabilidad identificados en la localidad de Suba	42%O		2.014	589.500	420.975.048	1/16/2012	4/30/2012	VALIDO	1.079	-	-	-	-	CUMPLE											
														5.543		1.485.599.435,08	4.113	RELACIÓN N HOMBRES VIGILIA DE VIGENCIA	432		SI	CUMPLE								

Fundacion Social Castillo

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-008-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACION OFERENTE			CERTIFICACION 1										
RAZON SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATANTE	NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O CERTIFICADA POR	% PARTICIPACIÓN	AÑO PRESUPUESTO EN QUE SE TERMINÓ EL CONTRATO	SMMLV PARA CADA VIGENCIA	PRESUPUESTO	INICIO	TERMINACIÓN	VERIFICACION FECHA TERMINACIÓN
FUNDACION SOCIAL CASTILLO SAN LUCAS	900.119.083-9	Ligia Esmeralda Portela Montealegre	Secretaria Distrital de Integración Social	Convenio 4594 - 2017	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la subdirección local de Ciudad Bolivar con la puesta en funcionamiento de un jardín infantil cofinanciado	SOLO	%	2,018	781,242	839,037,162	3/9/2017	6/29/2018	VALIDO
			Secretaria Distrital de Integración Social	Convenio 4589 - 2017	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la subdirección local de Ciudad Bolivar con la puesta en funcionamiento de un jardín infantil cofinanciado	SOLO		2,018	781,242	574,518,021	3/9/2017	6/29/2018	VALIDO
			Secretaria Distrital de Integración Social	Convenio 2634 – 2017	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la subdirección local de San Cristóbal con la puesta en funcionamiento de un jardín infantil cofinanciado	SOLO		2,018	781,242	1,235,382,667	2/20/2017	6/29/2018	VALIDO
			Secretaria Distrital de Integración Social	Convenio 10681 – 2016	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la subdirección local de San Cristóbal con la puesta en funcionamiento de un jardín infantil cofinanciado.	SOLO		2,016	689,455	377,020,000	8/12/2016	12/13/2016	VALIDO
			Secretaria Distrital de Integración Social	Convenio 10639 – 2016	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la subdirección local de Ciudad Bolivar con la puesta en funcionamiento de un jardín infantil cofinanciado.	SOLO		2,017	737,717	219,055,000	8/1/2016	2/28/2017	VALIDO
								-					

NÚMERO DEL CONTRATO			PROPUESTA					PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO		CERTIFICACION		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ADICIONALES		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ADICIONALES				OBSERVACIONES	DIRECCION DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
	OBSERVACIONES	Σ SUMATORIA PRESUPUESTO CERTIFICACIONES EN SMLV	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA EN SMMLV	SMLMV PARA HABILITAR PRESUPUESTO 10%	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA EN SMLVM PRESUPUESTO PARA LA OPCION.	PRESUPUESTO PROPUESTO	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO		CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD DÍA DE LA FAMILIA	CERTIFICACIÓN ACTIVIDAD MINI OLIMPIADAS PARA NIÑOS	PASILLOS INTERNOS	CONTRAHUELLA	PUERTAS DE BAÑO	ESCALERAS DE USO PUBLICO		
Convenio 4594 - 2017		1,074	ZONA 25 OPCION 1	373,021,863.00	380	37,302,186	CUMPLE	37,302,186	3,730,219	SI	CUMPLE	SI	SI	SI	SI	NO	SI		Carrera 10 F Este 20 - 96 Sur
Convenio 4589 - 2017	Se verificó el acta de liquidación publicada en SECOP I y se encontró que la fecha de terminación del convenio fue la del 29 de junio de 2018 y no 01 de julio de 2018 como se indica en la certificación de experiencia.	735	ZONA 24 OPCION 2	578,687,863.00	590	57,868,786		57,868,786	5,786,879										Calle 40 B Bis Sur 11 - 86 Este Calle 40 B Bis Sur 11 - 90 Este
Convenio 2634 – 2017		1,581	ZONA 15 OPCION 3	292,756,023.00	299	29,275,602		29,275,602	2,927,560										Carrera 74 I 62 - 03 Sur
Convenio 10681 – 2016		547	-	-	-	-													
Convenio 10639 – 2016		297	-	-	-	-	CUMPLE												
		4,234		1,244,465,749.00	1,269	127	SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES	127		SI	CUMPLE								

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PROCESO PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-008-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACION OFERENTE			CONTRATACION 1											VERIFICACIÓN	PROPUESTA					PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO		CERTIFICACION	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ADICIONALES						OBSERVACIONES	DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
RAZON SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATANTE	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O CONFORMADA POR	% PARTICIPACIÓN	AÑO PRESUPUESTO EN QUE SE TERMINÓ EL CONTRATO	DIAS TOTALES VIGENCIA	PRESUPUESTO	INICIO	TERMINACIÓN	VERIFICACION FECHAS TERMINACIÓN	OBSERVACIONES	# MAXIMO DE PRESUPUESTO CERTIFICACIÓN EN SMLV	ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA	PRESUPUESTO DE LA ZONA EN SMMLV	DIAS PARA HABILITAR PRESUPUESTO 101	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REFERENCIA EN SMLV PRESUPUESTO PUBLICA OFICIAL	PRESUPUESTO PROPUESTO	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO		VERIFICACIÓN ACTIVIDADES DE LA FAMILIA	VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PARA FORTALECIMIENTO NIÑEZ	FISICOS INTERESES	CENTENARIO LA	PUENTES DE NIÑEZ	ESCALERAS DE USO PUBLICO		
FUNDACIÓN AYUDANDO AYUDAR LA MANO QUE APOYA "FUNDAYUD"	900.036.023-1	GLORIA MERCEDES SORIANO VELEZ	Secretaria de Integración Social	4501 - 2017	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ITICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, PARA SUMINISTRAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, VINCULADOS EN LOS MARCO JARDINES A LA MODALIDAD DE PARTERIA CON LA PUNTA DE FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL DEFINIDO(S)	SOLO	100%	2.018	781.242	610.222.480	07/03/2017	29/08/2018	VALIDO		781	ZONA B OPCION 1	451.828.373,00	440	43.182.837	CUMPLE	43.182.837	12.000.000	SI	CUMPLE	SI	SI	SI	SI	NO	SI	Los aportes adicionales en dinero o en especie, no se tendrán en cuenta debido a que el oferente realizo un aporte que supera el valor máximo del valor unitario descrito en la estructura de costos de la Zona Opción 1 para el ítem de "Dotación pedagógica, material didáctico, de los bienes muebles, equipos industriales y dotación", lo anterior de conformidad con la Nota 1 del numeral 3.1. Componentes de Aportes Adicionales de Recursos en Dinero o Especie (50 puntos) de la Invitación Publica y que indica "NOTA 1: Los aportes adicionales no podrán superar el valor unitario establecido en la estructura de costos para cada concepto de gasto, en el evento de superarlo, la SDIS no tendrá en cuenta el concepto que lo supere".	CALLE 20 C 107- 53
			Secretaria de Integración Social	4515- 2017	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ITICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, PARA SUMINISTRAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, VINCULADOS EN LOS MARCO JARDINES A LA MODALIDAD DE PARTERIA CON LA PUNTA DE FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL DEFINIDO(S)	SOLO	100%	2.018	781.242	878.540.737	07/03/2017	29/08/2018	VALIDO		1.125	-	-	-	-													
			Secretaria de Integración Social	10986-2016	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ITICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, PARA SUMINISTRAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, VINCULADOS EN LOS MARCO JARDINES A LA MODALIDAD DE PARTERIA CON LA PUNTA DE FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL DEFINIDO(S)	SOLO	100%	2.017	737.717	156.193.000	27/09/2016	28/02/2017	VALIDO		212	-	-	-	-													
			Secretaria de Integración Social	10627-2016	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ITICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, PARA SUMINISTRAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, VINCULADOS EN LOS MARCO JARDINES A LA MODALIDAD DE PARTERIA CON LA PUNTA DE FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL DEFINIDO(S)	SOLO	100%	2.017	737.717	318.107.000	02/08/2016	28/02/2017	VALIDO		431	-	-	-	-													
			Secretaria de Integración Social	1342-2015	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ITICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, PARA SUMINISTRAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EDUCACIÓN INICIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, VINCULADOS EN LOS MARCO JARDINES A LA MODALIDAD DE PARTERIA CON LA PUNTA DE FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL DEFINIDO(S)	SOLO	100%	2.016	689.455	912.303.364	06/02/2015	24/08/2016	VALIDO		1.323	-	-	-	-	CUMPLE												
					-										3.872		451.828.373,00	660	44	SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES	44		SI	CUMPLE							

CRISTINA LONDOÑO G.

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GOMEZ
SUBDIRECTORA PARA LA INFANCIA
Proyectó: Andrea del Pilar Arias Ramírez – Subdirección para la Infancia
Proyectó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la Infancia
Proyectó: Yuly Marcela Riaño - Subdirección para la Infancia
Proyectó Estefany Sabino Fajardo - Subdirección para la Infancia
Proyectó: Angélica Betancur - Subdirección para la Infancia
Proyectó Nataly Arcaya Arcia - Subdirección para la Infancia
Proyectó: Johana Isleny Huertas Torres– Subdirección para la Infancia
Proyectó: Zenaida Beatriz Cadena LL. - Subdirección para la Infancia
Aprobó: Paula Pizano Sánchezsubdirección para la Infancia

Acuerdo-I2020016818.pdf

Informe de auditoría final 2020-06-23

Fecha de creación:	2020-06-20
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAXFsnyvbladLOBado3yqi8_p7Uzh4dXHe

Historial de “Acuerdo-I2020016818.pdf”

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-06-20 - 1:29:29 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a . (aariasr@sdis.gov.co) para su firma.
2020-06-20 - 1:29:36 GMT

. (aariasr@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-06-20 - 1:35:15 GMT- Dirección IP: 179.18.29.164.

. (aariasr@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-06-20 - 1:36:12 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 179.18.29.164.

El documento se ha enviado por correo electrónico a , (ppizano@sdis.gov.co) para su firma.
2020-06-20 - 1:36:13 GMT

, (ppizano@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-06-23 - 13:46:08 GMT- Dirección IP: 191.95.149.165.

, (ppizano@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-06-23 - 13:47:29 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.95.149.165.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Isabel cristina Londono (ilondonog@sdis.gov.co) para su firma.
2020-06-23 - 13:47:30 GMT

Isabel cristina Londono (ilondonog@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-06-23 - 13:59:43 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 191.95.149.165.

El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co), , (ppizano@sdis.gov.co), Isabel cristina Londono (ilondonog@sdis.gov.co) y . (aariasr@sdis.gov.co).
2020-06-23 - 13:59:43 GMT