**ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACION**
**PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA**
**LICITACIÓN PUBLICA No. ICCU-LP-038 DE 2024**

**OBJETO: "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA."**

En Bogotá D.C., hoy 11 de diciembre de 2024, siendo las 09:30 am, de acuerdo con lo previsto en el cronograma del proceso ICCU-LP-038 de 2024, se reunieron a través de videoconferencia las personas que se relacionan a continuación, con el objeto de adelantar la audiencia de adjudicación dentro del proceso de selección publica, en los siguientes términos:

**a-** **Por los Proponentes**: (Este registro quedara mediante grabación de la audiencia).

**b-** **Por el ICCU:** Yesenia Herreño Bernal **–** Gerente General, German Alirio Meléndez Campos – jefe Oficina Jurídica, Laura Daniela Nieto Gutierrez – Subgerente de Infraestructura, Karen Camargo Arias - Subgerente Administrativa y Financiera (e), Andrés Alberto Torres Maldonado - Abogado de la oficina asesora jurídica y contractual, William Dario Monroy Pantoja– Contratista de la subgerencia de infraestructura, Fabian Obando – Contratista de la subgerencia administrativa y financiera, Julio Andres Nieves Torres – Jefe de la oficina de control interno.

## 1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que el estudio de oportunidad y conveniencia, estudio técnico del sector, aviso de convocatoria y proyecto de pliegos, fueron debidamente publicados en portal único de contratación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del decreto 1082 de 2015.

Que, durante el término de publicación del proyecto de pliegos de condiciones, se presentaron observaciones y las mismas fueron debidamente respondidas en la plataforma SECOP II.

Que mediante Resolución No. 850 del 14 de noviembre de 2024, la Gerente General del ICCU ordenó la Apertura del Proceso de Selección Publica – Licitación Pública No. ICCU-LP-038 DE 2024, y en el mismo acto se dispuso la publicación del Pliego de Condiciones, la cual se cumplió en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), a través de la página www.colombiacompra.gov.co – SECOP II.

Que el día 18 de noviembre de 2024, a la hora señalada en el cronograma de la convocatoria, se celebró Audiencia de Revisión y Asignación de Riesgos, en donde no participaron proponentes.

Que el día 20 de noviembre de 2024 se publicó documento de respuestas a todas las observaciones presentadas al proceso de selección y el mismo día se publico adenda 1 la cual modifico un aspecto técnico del proceso

Que posteriormente se presentaron observaciones extemporáneas las cuales fueron debidamente respondidas por la entidad a través del SECOP II.

Que, de conformidad con lo establecido en el cronograma de la convocatoria, el día 26 de noviembre de 2024 a las 10:00 a.m., se procedió al cierre del proceso, habiéndose presentado para tal efecto 96 proponentes.

Que posteriormente se publicó adenda No. 2 las cual modificó el cronograma del

proceso.

Que el Comité Evaluador, llevó a cabo la calificación de las propuestas, publicada en el portal único de contratación el día 02 diciembre de 2024, según cronograma del proceso.

**Primer informe de evaluación:**

| LISTA | VERIFICACION HABILITANTE | | | | | | CONCEPTO | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. ORDEN | NOMBRE PROPONENTE | JURIDICO | | FINANCIERO | | TECNICO | | |
| 1 | CONSORCIO ZIPACOL. | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 39,50 |
| 2 | UNION TEMPORAL VIAL SOPO | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 3 | CONSORCIO CUNDI 25 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 4 | CONSORCIO VIASCOL MORENO | CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 5 | ARCO CONSTRUCTORES S.A.S. | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 6 | CONSORCIO SOFAN C-038 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 7 | CONSORCIO ZIPA VIAL IC | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 8 | CONSORCIO BRICEÑO 038 | CUMPLE | | NO CUMPLE | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 9 | CONSORCIO OBRAS ZIPAQUIRA 2025 | NO CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 10 | UNION TEMPORAL VIAS ICCU | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 11 | UNIÓN TEMPORAL VIAS EL ABRA | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 12 | CONSORCIO REHABILIVIAL CUNDINAMARCA 24 | CUMPLE | | NO CUMPLE | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 13 | EXPLANACIONES DEL SUR S.A | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 14 | ALIANZA AGREGADOS S.A.S. | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 39,50 |
| 15 | CONSORCIO 790 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 16 | CONSORCIO ZIPAQUIRA 38 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 17 | UNIÓN TEMPORAL SOPO JIS. | CUMPLE | | NO CUMPLE | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 18 | CONSORCIO VIAL DE COLOMBIA | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 19 | CONSORCIO VIAS JCSR. | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 20 | CONSORCIO ZIPA CJK 25 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 21 | CONSORCIO VIAL SABANA CENTRO | CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 22 | CONSORCIO VIAL SAN GABRIELA ZIPAQUIRA 2024 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,25 |
| 23 | CONSORCIO SANTA MARGARITA | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 24 | CONSORCIO MV ZIPAQUIRÁ | CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 25 | CONSORCIO 4C ZIPAQUIRÁ | CUMPLE | | NO CUMPLE | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 26 | Consorcio proviales | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 27 | CONSORCIO IMI-038 | CUMPLE | | NO CUMPLE | | CUMPLE | NO CUMPLE | |

**ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACION**
**PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA**
**LICITACIÓN PUBLICA No. ICCU-LP-038 DE 2024**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | CONSORCIO ALIANZA VIAL II | CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 29 | CONSORCIO CONEXION VIAL ZIPAQUIRA | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | 40,50 |
| 30 | CONSORCIO MONTERREY 2024 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | 25,50 |
| 31 | CONSORCIO VECTOR 2024 | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 32 | CORREDOR VIAL SOPO. | CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 33 | CONSORCIO ATRODIFER 2024. | CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 34 | Consorcio Santa Rita | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | 40,50 |
| 35 | CONSORCIO GAMMA | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 36 | CONSORCIO ETHAN BOGOTA | CUMPLE | | NO CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 37 | CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | 40,50 |
| 38 | CONSORCIO ZIPA 038 | CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 39 | CONMANSER S.A.S | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | 40,50 |
| 40 | CONSORCIO VIAL BP038 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | 40,50 |
| 41 | CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA E&E 038 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | 40,50 |
| 42 | CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA ZIPAQUIRA | CUMPLE | | NO CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 43 | CONSORCIO VIAL PS LA FE | NO CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 44 | CONSORCIO INCITECO IP | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | 40,50 |
| 45 | CONSORCIO VIAL ZIPA ICCU 2411 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | 40,50 |
| 46 | CONSORCIO PLAN VIAL ZIPAQUIRA | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 47 | CONSORCIO RED VIAL ZIPAQUIRA | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 48 | CONSORCIO VIAL ICCU 038 | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 49 | CONSORCIO VIAL MP - ML | CUMPLE | | NO CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 50 | TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | 40,50 |
| 51 | CONSORCIO QC | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | 40,50 |
| 52 | CONSORCIO LAMELINA | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 53 | METSAP S.A.S. | CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 54 | CONSORCIO REHABILITACIONES VIALES 2024 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | 40,50 |
| 55 | CONSORCIO SECTOR VIAL SOPO | NO CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 56 | CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRÁ 2024 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | 40,50 |
| 57 | OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | 31,25 |
| 58 | CONSORCIO ZIPA 2024 | CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 59 | CONSORCIO UNIOBRAS MONARCA 38 | CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 60 | KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | 40,50 |
| 61 | CONSORCIO VIAL PASO ANCHO 2025 | CUMPLE | | NO CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | |
| 62 | CONSORCIO VIAL SABANA CENTRO | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | 40,25 |
| 63 | CONSORCIO ICCU DUOVAL 038 | CUMPLE | | NO CUMPLE | | CUMPLE | | NO CUMPLE | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | CONSORCIO C&C SOPO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 65 | CONSORCIO SAN LUIS 2024 | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 66 | UT INGENIEROS CIVILES | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 67 | CONSORCIO P&P ICCU 2025 | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 68 | CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRA-SOPO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 69 | CONSORCIO REHABILITACION MAI | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 70 | CONSORCIO CONSTRUVIAL ICCU 038 | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 71 | CONSORCIO CUNDINAMARCA IA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 72 | CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 73 | CONSORCIO CARMONA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 74 | CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRA 2508 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 75 | CONSORCIO VIAL SOPO 2024 | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 76 | CONSORCIO VIAL BRICEÑO 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 77 | CONSORCIO CCP VIAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 78 | CONSORCIO ZIPA GBG | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 79 | CONSORCIO BP VIAL 038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 80 | CONSORCIO BETHEL | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 81 | INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 82 | CONSORCIO ZIPAQUIRÁ AP-BT | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 83 | CONSORCIO JH ZIPAQUIRA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 84 | CONSORCIO VÍAS CUNDINAMARCA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 85 | CONSORCIO SAN NICOLAS AM&CIA | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 86 | CONSORCIO UNION CA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 87 | UT VIAS ICCU SOPO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 88 | CONSORCIO ICCU VIAL BQ 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 89 | CONSORCIO VIAL AM | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 90 | UNIÓN TEMPORAL VIAL CUNDINAMARCA 2025 | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 91 | CONSORCIO VICGER 038 | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 92 | Consorcio Paso Ancho 2026 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 93 | CONSORCIO VIA SABANA 25 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 94 | CONSORCIO VIAS LC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 95 | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 96 | CONSORCIO CONSTRUINGE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |

| | | |
|---|---|---|
| **NOTA: LOS PROPONENTES PODRAN PRESENTAR SUBSNACIONES Y/O ACLARACIONES U OBSERVACIONES DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN** | CUMPLE | **53** |

| | |
|---|---|
| NO CUMPLE | 43 |
| RECHAZADO | 0 |

Que durante el termino de traslado del primer informe de evaluacion los proponentes presentaron observaciones y subsanaciones, en conseciencia la entidad procedio a verificar cada una de las aportadas.

Que el dia 10 de diciembre de 2024 la entidad procedio a publicar segundo informe de evaluacion.

**Segundo informe de evaluación:**

| LISTA | VERIFICACION HABILITANTE | | | | CONCEPTO | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. ORDEN | NOMBRE PROPONENTE | JURIDICO | FINANCIERO | TECNICO | | |
| 1 | CONSORCIO ZIPACOL. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 2 | UNION TEMPORAL VIAL SOPO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 3 | CONSORCIO CUNDI 25 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 4 | CONSORCIO VIASCOL MORENO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 5 | ARCO CONSTRUCTORES S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 6 | CONSORCIO SOFAN C-038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 7 | CONSORCIO ZIPA VIAL IC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 8 | CONSORCIO BRICEÑO 038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 9 | CONSORCIO OBRAS ZIPAQUIRA 2025 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 10 | UNION TEMPORAL VIAS ICCU | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 11 | UNIÓN TEMPORAL VIAS EL ABRA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 12 | CONSORCIO REHABILIVIAL CUNDINAMARCA 24 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 13 | EXPLANACIONES DEL SUR S.A | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 14 | ALIANZA AGREGADOS S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 39,50 |
| 15 | CONSORCIO 790 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 16 | CONSORCIO ZIPAQUIRA 38 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 17 | UNIÓN TEMPORAL SOPO JIS. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 18 | CONSORCIO VIAL DE COLOMBIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 19 | CONSORCIO VIAS JCSR. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 20 | CONSORCIO ZIPA CJK 25 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 21 | CONSORCIO VIAL SABANA CENTRO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 22 | CONSORCIO VIAL SAN GABRIELA ZIPAQUIRA 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,25 |
| 23 | CONSORCIO SANTA MARGARITA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CONSORCIO MV ZIPAQUIRÁ | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 25 | CONSORCIO 4C ZIPAQUIRÁ | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 26 | Consorcio proviales | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 27 | CONSORCIO IMI-038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 28 | CONSORCIO ALIANZA VIAL II | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 29 | CONSORCIO CONEXION VIAL ZIPAQUIRA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 30 | CONSORCIO MONTERREY 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 31 | CONSORCIO VECTOR 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 32 | CORREDOR VIAL SOPO. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 33 | CONSORCIO ATRODIFER 2024. | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 34 | Consorcio Santa Rita | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 35 | CONSORCIO GAMMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 20,50 |
| 36 | CONSORCIO ETHAN BOGOTA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 37 | CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 38 | CONSORCIO ZIPA 038 | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 39 | CONMANSER S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 40 | CONSORCIO VIAL BP038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 41 | CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA E&E 038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 42 | CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA ZIPAQUIRA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 43 | CONSORCIO VIAL PS LA FE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 44 | CONSORCIO INCITECO IP | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 45 | CONSORCIO VIAL ZIPA ICCU 2411 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 46 | CONSORCIO PLAN VIAL ZIPAQUIRA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 47 | CONSORCIO RED VIAL ZIPAQUIRA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 48 | CONSORCIO VIAL ICCU 038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 49 | CONSORCIO VIAL MP - ML | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 50 | TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 51 | CONSORCIO QC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 52 | CONSORCIO LAMELINA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 53 | METSAP S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 54 | CONSORCIO REHABILITACIONES VIALES 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 55 | CONSORCIO SECTOR VIAL SOPO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 56 | CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRÁ 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 57 | OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 58 | CONSORCIO ZIPA 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 59 | CONSORCIO UNIOBRAS MONARCA 38 | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 61 | CONSORCIO VIAL PASO ANCHO 2025 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 62 | CONSORCIO VIAL SABANA CENTRO | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 63 | CONSORCIO ICCU DUOVAL 038 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 64 | CONSORCIO C&C SOPO | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 65 | CONSORCIO SAN LUIS 2024 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 66 | UT INGENIEROS CIVILES | NO CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 67 | CONSORCIO P&P ICCU 2025 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 68 | CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRA-SOPO | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 69 | CONSORCIO REHABILITACION MAI | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 70 | CONSORCIO CONSTRUVIAL ICCU 038 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 71 | CONSORCIO CUNDINAMARCA IA | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 72 | CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 73 | CONSORCIO CARMONA | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 74 | CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRA 2508 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 75 | CONSORCIO VIAL SOPO 2024 | CUMPLE | | NO CUMPLE | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 76 | CONSORCIO VIAL BRICEÑO 2024 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 77 | CONSORCIO CCP VIAS | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 78 | CONSORCIO ZIPA GBG | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 79 | CONSORCIO BP VIAL 038 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 80 | CONSORCIO BETHEL | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 81 | INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA SAS | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 82 | CONSORCIO ZIPAQUIRÁ AP-BT | NO CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 83 | CONSORCIO JH ZIPAQUIRA | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 84 | CONSORCIO VÍAS CUNDINAMARCA | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 85 | CONSORCIO SAN NICOLAS AM&CIA | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 86 | CONSORCIO UNION CA | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 87 | UT VIAS ICCU SOPO | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 88 | CONSORCIO ICCU VIAL BQ 2024 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 89 | CONSORCIO VIAL AM | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 90 | UNIÓN TEMPORAL VIAL CUNDINAMARCA 2025 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 91 | CONSORCIO VICGER 038 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 92 | Consorcio Paso Ancho 2026 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 93 | CONSORCIO VIA SABANA 25 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 94 | CONSORCIO VIAS LC | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 95 | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2024 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | CONSORCIO CONSTRUINGE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |

| | |
|---|---|
| NOTA: LOS PROPONENTES PODRAN PRESENTAR SUBSNACIONES Y/O ACLARACIONES U OBSERVACIONES DENTRO DEL TERMINO DE TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN | |

| | |
|---|---|
| CUMPLE | 89 |
| NO CUMPLE | 7 |
| RECHAZADO | 0 |

Que el día 11 de diciembre de 2024, se inicia la audiencia de adjudicación siendo las 09:32 am.

## 2. INTERVENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

**JOSE ARVEY FORERO – CONSORCIO UNIOBRAS MONARCA:** oferta rechazada no valen los contratos aportados, el objeto del proceso de un parque, aclara que hicieron vías dentro del objeto del contrato, se debe tener en cuenta esta experiencia. Se anexan varios documentos y planos en donde se evidencian las vías y estudios de suelos. Se cumple con el requisito del 5%. Solicita se valgan las actividades que si cumplen para acreditar la experiencia.

**JHON VERGARA – METSAB SAS**: se califica como no cumple requisito de experiencia, no cumple con los contratos aportados, cita el pliego de condiciones respecto de la experiencia, aclara que se anexaron dos contratos de obra, estos contratos son intervención de pavimento asfaltico en vías urbanas y si cumplen. Aclara que la experiencia especifica también se cumple con el contrato de Boyacá. También aclara que con los contratos aportados si se cumple con la experiencia. Todos los soportes están dentro de la oferta, solicita cambie a cumple.

**IVAN MARTINEZ:** realiza una pregunta, solicita que se informe si se van a aceptar observaciones una vez aperturados los sobres económicos.

**Respuesta:** Se informa que una vez finalizada la etapa respecto del primer informe y se aperturen los sobres económicos, no se recibirán observaciones al informe 1- Final.

**CONSORCIO GAMMA** – se revisa el informe, no se aporta el puntaje de industria nacional, se aclara que con la presentación de la oferta se entregó toda la documentación – vías y canales y gamma ingenieros, solicita se otorgue el puntaje.

No se reciben más observaciones.

Se informa a los asistentes que se suspende la audiencia con el fin de revisar las observaciones presentadas y la misma se reanudara a las 11:30 am.

Se reanuda audiencia siendo las 11:30 am, se procede a dar lectura a las respuestas:

**PROPONENTE No 59 - CONSORCIO UNIOBRAS MONARCA 38:** La entidad revisa nuevamente el contrato FNTC-031 de 2021 que tiene por objeto: *"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO LINEAL ALUSIVO A LA BATALLA DEL PIENTA EN CHARALÁ – SANTANDER"* por un valor ejecutado de $9.431.920.090,00 al año 2023, en el cual se identifica que un ítem de placa de concreto de 28 MPa con espesor de 20 cm, área de 88.6 m2 y valor de $12.901.942,74 el cual se considera un requisito valido en relación de la experiencia general requerida de la entidad de: *"CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O RECONSTRUCCIÓN O*

*REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS*". Ahora bien, dentro de las actividades ejecutadas se identifican ítems de adoquín lo cual no hace parte de la estructura vial requerida de **PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO**, por lo cual La Entidad solo validara el valor de la placa en concreto de los $12.901.942,74.

En relación al contrato 1938 de 2015 que tiene por objeto: *"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIO DE GLOBAL FIJO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y GENERALES DEL PARQUE Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE DEL PARQUE METROPOLITANO ZONA FRANCA CÓDIGO 09-125"* por un valor ejecutado de $5.094.801.529,00 al año 2017, se identifican ítems de las actividades ejecutadas relacionadas a estructuras en adoquín lo cual difiere de la experiencia general requerida de *"CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN **PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO** DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS*".

En consecuencia, a pesar de que se convalida el primer contrato enunciado solo respecto de las actividades relacionadas de experiencia solicitadas, el mismo no alcanza para completar los requisitos de experiencia, por lo cual, se ratifica el informe de evaluación el cual NO CUMPLE.

**PROPONENTE No 53 - METSAP S.A.S:** La Entidad toma como experiencia los dos contratos enunciados en la observación y los cuales fueros aportados con la presentación de la oferta, una vez verificados, se da como **CUMPLE** con el requisito de experiencia. Se resalta el número y objeto de los contratos evaluados:

- 1540 DE 2011: "ESTUDIOS Y DISEÑOS TOTALES DEL PROYECTO CONECTIVIDAD DEL ANILLO TURÍSTICO REGIONAL Y RENOVACIÓN AMBIENTAL DEL CORREDOR VIAL DE LA MEDIALUNA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA".
- COP-20200001: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA".

**PROPONENTE No 35 – CONSORCIO GAMMA:** Se le informa al Proponente que los documentos de aporte para recibir puntaje por Apoyo a la Industria Nacional se presentan en la carpeta de Industria Nacional, contenida dentro del sobre 1 y aportados con la oferta, por lo cual, se otorga el respectivo puntaje.

**En consecuencia, el informe final queda de la siguiente forma:**

Se modifica la evaluación del proponente **PROPONENTE No 53 - METSAP S.A.S,** el cual se habilita y queda con un puntaje de 40.5 y el proponente **CONSORCIO GAMMA** obtiene el puntaje por industria nacional y queda con un puntaje de 40.5.

Los demás proponentes no surtes modificación.

**Informe Final:**

**ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACION**
**PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA**
**LICITACIÓN PUBLICA No. ICCU-LP-038 DE 2024**

| LISTA | VERIFICACION HABILITANTE | | | | CONCEPTO | PUNTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. ORDEN | NOMBRE PROPONENTE | JURIDICO | FINANCIERO | TECNICO | | |
| 1 | CONSORCIO ZIPACOL. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 2 | UNION TEMPORAL VIAL SOPO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 3 | CONSORCIO CUNDI 25 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 4 | CONSORCIO VIASCOL MORENO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 5 | ARCO CONSTRUCTORES S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 6 | CONSORCIO SOFAN C-038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 7 | CONSORCIO ZIPA VIAL IC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 8 | CONSORCIO BRICEÑO 038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 9 | CONSORCIO OBRAS ZIPAQUIRA 2025 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 10 | UNION TEMPORAL VIAS ICCU | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 11 | UNIÓN TEMPORAL VIAS EL ABRA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 12 | CONSORCIO REHABILIVIAL CUNDINAMARCA 24 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 13 | EXPLANACIONES DEL SUR S.A | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 14 | ALIANZA AGREGADOS S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 39,50 |
| 15 | CONSORCIO 790 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 16 | CONSORCIO ZIPAQUIRA 38 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 17 | UNIÓN TEMPORAL SOPO JIS. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 18 | CONSORCIO VIAL DE COLOMBIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 19 | CONSORCIO VIAS JCSR. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 20 | CONSORCIO ZIPA CJK 25 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 21 | CONSORCIO VIAL SABANA CENTRO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 22 | CONSORCIO VIAL SAN GABRIELA ZIPAQUIRA 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,25 |
| 23 | CONSORCIO SANTA MARGARITA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 24 | CONSORCIO MV ZIPAQUIRÁ | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 25 | CONSORCIO 4C ZIPAQUIRÁ | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 26 | Consorcio proviales | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 27 | CONSORCIO IMI-038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 28 | CONSORCIO ALIANZA VIAL II | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 29 | CONSORCIO CONEXION VIAL ZIPAQUIRA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 30 | CONSORCIO MONTERREY 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 31 | CONSORCIO VECTOR 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 32 | CORREDOR VIAL SOPO. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 33 | CONSORCIO ATRODIFER 2024. | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | |

**ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACION**
**PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA**
**LICITACIÓN PUBLICA No. ICCU-LP-038 DE 2024**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Consorcio Santa Rita | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 35 | CONSORCIO GAMMA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 36 | CONSORCIO ETHAN BOGOTA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 37 | CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 38 | CONSORCIO ZIPA 038 | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 39 | CONMANSER S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 40 | CONSORCIO VIAL BP038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 41 | CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA E&E 038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 42 | CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA ZIPAQUIRA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 43 | CONSORCIO VIAL PS LA FE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 44 | CONSORCIO INCITECO IP | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 45 | CONSORCIO VIAL ZIPA ICCU 2411 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 46 | CONSORCIO PLAN VIAL ZIPAQUIRA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 47 | CONSORCIO RED VIAL ZIPAQUIRA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 48 | CONSORCIO VIAL ICCU 038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 49 | CONSORCIO VIAL MP - ML | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 50 | TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 51 | CONSORCIO QC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 52 | CONSORCIO LAMELINA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 53 | METSAP S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 54 | CONSORCIO REHABILITACIONES VIALES 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 55 | CONSORCIO SECTOR VIAL SOPO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 56 | CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRÁ 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 57 | OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 58 | CONSORCIO ZIPA 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 59 | CONSORCIO UNIOBRAS MONARCA 38 | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 60 | KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 61 | CONSORCIO VIAL PASO ANCHO 2025 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 62 | CONSORCIO VIAL SABANA CENTRO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 63 | CONSORCIO ICCU DUOVAL 038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 64 | CONSORCIO C&C SOPO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 65 | CONSORCIO SAN LUIS 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 66 | UT INGENIEROS CIVILES | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 67 | CONSORCIO P&P ICCU 2025 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 68 | CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRA-SOPO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 69 | CONSORCIO REHABILITACION MAI | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | CONSORCIO CONSTRUVIAL ICCU 038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 71 | CONSORCIO CUNDINAMARCA IA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 72 | CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 73 | CONSORCIO CARMONA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 74 | CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRA 2508 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 75 | CONSORCIO VIAL SOPO 2024 | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 76 | CONSORCIO VIAL BRICEÑO 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 77 | CONSORCIO CCP VIAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 78 | CONSORCIO ZIPA GBG | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 79 | CONSORCIO BP VIAL 038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 80 | CONSORCIO BETHEL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 81 | INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA SAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 82 | CONSORCIO ZIPAQUIRÁ AP-BT | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 83 | CONSORCIO JH ZIPAQUIRA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 84 | CONSORCIO VÍAS CUNDINAMARCA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 85 | CONSORCIO SAN NICOLAS AM&CIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 86 | CONSORCIO UNION CA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 87 | UT VIAS ICCU SOPO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 88 | CONSORCIO ICCU VIAL BQ 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 89 | CONSORCIO VIAL AM | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 90 | UNIÓN TEMPORAL VIAL CUNDINAMARCA 2025 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 91 | CONSORCIO VICGER 038 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 92 | Consorcio Paso Ancho 2026 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 93 | CONSORCIO VIA SABANA 25 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 94 | CONSORCIO VIAS LC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 95 | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |
| 96 | CONSORCIO CONSTRUINGE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |

| | |
|---|---|
| CUMPLE | **90** |
| NO CUMPLE | **6** |
| RECHAZADO | **0** |

## 3. BORRADOR DEL ACTO ADMINISTRATIVO

***LA GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU-***

*En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las previstas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, Decreto Departamental No. 00167 de 2008, la Resolución No. 257 del 01 de junio de 2016, Decreto 1082 de 2015 y*

***CONSIDERANDO***

*Que el ICCU requiere contratar la* ***Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***

*Que el Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2 del artículo primero de la Ordenanza 005 de 2008 expedida por la Honorable Asamblea de Cundinamarca, en virtud de la modernización del Departamento y del Plan Departamental de Desarrollo, se creó el Instituto de Infraestructura y Concesiones del Departamento de Cundinamarca "ICCU", mediante Decreto Ordenanzal No. 261 de 2008.*

*Que el artículo 4 del Decreto Ordenanzal 261 del 2008, dice que el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca "ICCU", tendrá como misión ejecutar proyectos de infraestructura física y acciones de mantenimiento y mejoramiento, para que los habitantes de Cundinamarca se movilicen.*

*Que teniendo en cuenta el artículo 5, del Decreto Ordenanzal 261 del 2008, haciendo mención a los objetivos del ICCU, establece que: "…tiene por objeto atender la estructuración, contratación, ejecución y administración de los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen directamente y con participación de capital privado, previsto dentro del plan departamental de desarrollo y los planes y programas sectoriales, así como realizar las operaciones necesarias para la distribución, asignación y cobro de las contribuciones de valorización"; y entre sus funciones contenidas el artículo 6 en su numeral 6.5 "Ejecutar obras de desarrollo tales como apertura, ampliación, rectificación y pavimentación de vías públicas, construcción de puentes, plazas cívicas, plazoletas, aparcaderos, parques y zonas verdes con sus instalaciones, servicios y obras complementarias".*

*Que el "ICCU" en una de sus funciones contempladas en el Artículo 6 en su Numeral 6.20 del decreto Ordenazal 261 de 2008, tiene la de "Estructurar los contratos convenios relacionados con los proyectos a su cargo y realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de contratación".*

*Que en el Plan de Desarrollo 2016-2020 "Unidos podemos más", en el Eje "Integración y gobernanza" Programa "Cundinamarca a su servicio", siendo una de sus metas de resultado incrementar del 80% al 85% el índice de satisfacción de los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca durante el cuatrienio.*
*Que conforme a lo dispuesto en Artículos 2 y 365 de la Constitución Política de Colombia, es deber del Estado, garantizar a todos los habitantes del territorio Nacional, la prestación eficiente de los servicios públicos a través de la adquisición de bienes y servicios, ya sea a través de la actuación directa de las propias entidades o acudiendo a la colaboración de los particulares a fin de lograr los fines del Estado de manera legal, armónica, eficiente y eficaz.*

*Que de conformidad con lo señalado en los numerales primero (1) y segundo (2) del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, la Subgerencia de xxxxxxxxxxxx realizó los estudios previos, del sector y proyecto de pliego de condiciones inherentes a la apertura del concurso de méritos ICCU-CM-xxxxxxxxxxx.*
*Que mediante la realización de los estudios previos, se ha determinado la conveniencia y oportunidad de adelantar el proceso de qué trata la presente Resolución.*

*Que en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se publicó el proyecto de pliegos de condiciones en la página web www.colombiacompra.gov.co, el xxxxxxxxxx, fecha a partir de la cual se otorgó la oportunidad de participar y presentar observaciones a los documentos del presente proceso contractual.*

*Que el presupuesto oficial para el presente proceso es hasta la suma* ***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,*** *incluido IVA. El valor estimado incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve.*

*Que el ICCU asumirá el pago del contrato que como consecuencia de este proceso se celebre con cargo a la Disponibilidad presupuestal No. xxx de 2018 expedido por el encargado (a) del presupuesto del ICCU.*

*Que mediante Resolución No XXXXXXXXXXXXXXXX, la Gerente General del ICCU ordenó la Apertura del Proceso de Selección Publica – Concurso de Méritos No. ICCU-CM-00x DE 201x y en el mismo acto se dispuso la publicación del Pliego de Condiciones, la cual se cumplió en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), a través de la página www.colombiacompra.gov.co.*

*Que el día 0XXXXXXX, a la hora señalada en el cronograma de la convocatoria, se celebró Audiencia de Aclaración de los Pliegos de Condiciones y Revisión y Asignación de Riesgos, en donde xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

*Que el día XXXXXXXXXXXXXXX se publicó documento de respuestas a todas las observaciones presentadas al proceso de selección.*

*Que de conformidad con lo establecido en el cronograma de la convocatoria, el día xxxxxxxx, a las xxxxxx., se procedió al cierre del proceso, habiéndose presentado para tal efecto xx proponentes.*

*Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

*Que en el término de traslado de la evaluación el cual fue desde el xxxxxxxxxxxxxx los proponentes presentaron observaciones y subsanaciones a la evaluación, en consecuencia se procedió verificar cada una de las aportadas.*

*Que el día xxxxxxxxxxxxxxx se publicó adenda xxxxxx la cual modifico el cronograma del proceso.*

*Que el xxxxxxxxxxx se publicó Alcance a la evaluación inicial en la página del SECOP.*

*Que el día xxxxxxxxxxxxxxx, a las xxxxxxxxxxxxxx se da inicio a la audiencia de adjudicación del proceso ICCU-xxxxxxxxxxxx.*

*Que se les otorgó el uso de la palabra a los representantes de los Oferentes los cuales no presentaron observaciones al proceso.*

*Que la evaluación final quedó de la siguiente manera:*

*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

*Que una vez realizado el orden de elegibilidad y desempate, en primer orden de elegibilidad se seleccionó al XXXXXXXXXXXXXXX y una vez realizada la verificación de la propuesta económica, la misma se ajusta al presupuesto oficial y a los requisitos de la entidad.*

*Que en consecuencia, el comité de evaluación recomendó **XXXXXXXXXXX** el contrato al proponente en primer orden de elegibilidad al **XXXXXXXXXXXXXX** por un valor de **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MCTE**, incluido IVA. El valor estimado incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar. Todo lo actuado dentro de la audiencia se encuentra debidamente transcrito en el acta de audiencia de adjudicación del presente proceso de selección.*

*En mérito de lo expuesto, la Gerente General del ICCU, resuelve:*

***RESUELVE:***

**ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR** el Proceso de Selección – Concurso de Méritos No. ICCU-xx-XXXX DE 201x, cuyo objeto es contratar la **"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"** al XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conformado por XXXXXXXXXXXX con el X0% Y XXXXXXXXXXXXXX con el X0% de participación, por un valor de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, el cual incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar, de conformidad con la parte motiva de esta resolución.

***ARTÍCULO SEGUNDO**: Contra la presente resolución no proceden recursos.*

***ARTÍCULO TERCERO:** El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.*

***ARTÍCULO CUARTO**: La presente Resolución, se entiende notificada en la audiencia de adjudicación, de conformidad con lo señalado en el artículo 9, de la Ley 1150 de 2007. Así mismo se hará la publicación de su contenido en el Portal Único de Contratación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.*

*Dado en Bogotá, D.C., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

## 4. PONDERACION ECONOMICA

La entidad procede a determinar la ponderación económica conforme al numeral 4.1.4 del pliego:

***"DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA"***

*La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes alternativas:*

| Concepto | Método |
|---|---|
| 1 | Mediana con valor absoluto |
| 2 | Media geométrica |
| 3 | Media aritmética baja |
| 4 | Menor valor |

*Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).*

*El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.*

*En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.*

*En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la auiencia.*

*Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020].*

*El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:*

| *Rango (inclusive)* | *Número* | *Método* |
|---|---|---|
| *De 0.00 a 0.24* | *1* | *Mediana con valor absoluto* |
| *De 0.25 a 0.49* | *2* | *Media geométrica* |
| *De 0.50 a 0.74* | *3* | *Media aritmética baja* |
| *De 0.75 a 0.99* | *4* | *Menor valor* |

*En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.*

*Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica.*

## 5. APERTURA Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS

Se procede a realizar la apertura del sobre No. 2 a través de la plataforma SECOP II y posteriormente a revisar las propuestas económicas de los proponentes habilitados.

Surtido este trámite, se compartieron las ofertas económicas a través de la plataforma SECOP II para conocimiento público.

Se aclara para todo efecto del proceso que la apertura de sobres finalizo antes de las 3 pm del día 11 de diciembre de 2024.

Se procede a realizar la evaluación de las ofertas económicas.

Se informa a todos los proponentes que mediante mensaje público se remitirá las propuestas económicas asi como la evaluación final realizada, asi mismo, se remitirá informe de evaluación de las ofertas económicas.

Teniendo en cuenta que la TRM es certificada en horas de la tarde por parte de la Superintendencia financiera, se suspende audiencia y se informa a los interesados que se reanudara a las 6:00 pm.

Se suspende audiencia siendo las 1:40 pm.

Se envía evaluación de las ofertas económicas a las 5:19 PM.

Se reanuda audiencia siendo las 6:00 pm del 11 de diciembre de 2024.

**CALIFICACION DE LAS OFERTA ECONOMICAS**

Conforme a la evaluación de las ofertas económicas, publicada mediante mensaje público a través de SECOP II, a las 5:19 pm del día de hoy, se dio el siguiente resultado:

**Resultado de la evaluación:**

| PROP. | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR OFERTADO | VALOR FINAL AJUSTADO PARA EVALUACION (INCLUYE CORRECION ARITMETICA) | CORRECCION ARITMETICA | ERROR EN LA OFERTA | OBSERVACION | Diferencia valor corregido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-1 | CONSORCIO ZIPACOL | $ 10.364.448.758,00 | $ 10.364.448.758,00 | | | | $ 0,00 |
| P-2 | UNION TEMPORAL VIAL SOPO | $ 10.083.686.999,00 | $ 10.083.686.999,00 | | | | $ 0,00 |
| P-3 | CONSORCIO CUNDI 25 | $ 10.372.658.149,00 | $ 10.372.658.149,00 | | | | $ 0,00 |
| P-4 | CONSORCIO VIASCOL MORENO | $ 10.368.173.487,00 | $ 10.368.173.487,00 | SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA | | Los valores unitarios contienen decimales, se hace la debida corrección aritmética | $ 0,00 |
| P-5 | ARCO CONSTRUCTORES S.A.S. | $ 10.360.188.475,00 | $ 10.360.188.475,00 | SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA | | Los valores unitarios contienen decimales, se hace la debida corrección aritmética | $ 0,00 |
| P-6 | CONSORCIO SOFAN C-038 | $ 10.339.860.344,00 | $ 10.339.860.344,00 | | | | $ 0,00 |
| P-7 | CONSORCIO ZIPA VIAL IC | $ 10.389.534.047,00 | $ 10.389.534.047,00 | | | | $ 0,00 |
| P-8 | CONSORCIO BRICEÑO 038. | $ 10.007.636.042,00 | $ 10.007.636.042,00 | | | | $ 0,00 |
| P-9 | CONSORCIO OBRAS ZIPAQUIRA 2025 | $ 10.397.970.599,00 | $ 10.397.970.599,00 | | | | $ 0,00 |
| P-10 | UNIÓN TEMPORAL VIAS ICCU | $ 10.373.485.265,00 | $ 10.373.485.265,00 | | | | $ 0,00 |
| P-11 | UNIÓN TEMPORAL VIAS EL ABRA | $ 10.348.259.276,00 | $ 10.348.259.276,00 | | | | $ 0,00 |
| P-12 | CONSORCIO REHABILIVIAL CUNDINAMARCA 24. | $ 10.523.884.183,00 | $ 10.523.884.183,00 | | | | $ 0,00 |
| P-13 | EXPLANACIONES DEL SUR S.A. | $ 10.381.995.135,00 | $ 10.381.995.135,00 | | | | $ 0,00 |
| P-14 | ALIANZA AGREGADOS S.A.S. | $ 10.345.499.996,00 | $ 10.373.868.652,00 | SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA | ERROR EN LA OFERTA | El proponente modifico el valor de Plan de Manejo de Tráfico, Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, incumpliendo lo establecido en la nota 4 del Formulario 1 - formulario de presupuesto oficial, se aplica causal de rechazo N - "*Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad.*" | -$ 28.368.656,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-15 | CONSORCIO 790 | $ 10.082.294.440,00 | $ 10.082.294.440,00 | | | | $ 0,00 |
| P-16 | CONSORCIO ZIPAQUIRA 38 | $ 10.380.093.260,00 | $ 10.380.093.260,00 | | | | $ 0,00 |
| P-17 | UNION TEMPORAL SOPO JIS | $ 10.380.136.089,00 | $ 10.380.136.089,00 | | | | $ 0,00 |
| P-18 | CONSORCIO VIAL DE COLOMBIA | $ 10.335.395.139,00 | $ 10.335.395.139,00 | | | | $ 0,00 |
| P-19 | CONSORCIO VIAS JCSR | $ 10.347.699.999,00 | $ 10.347.699.999,00 | SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA | | Los valores unitarios contienen decimales, se hace la debida corrección aritmética | $ 0,00 |
| P-20 | CONSORCIO ZIPA CJK 25 | $ 10.325.218.265,00 | $ 10.325.218.265,00 | | | | $ 0,00 |
| P-21 | CONSORCIO VIAL SABANA CENTRO | $ 10.436.406.147,00 | $ 10.436.406.147,00 | | | | $ 0,00 |
| P-22 | CONSORCIO VIAL SAN GABRIELA ZIPAQUIRA 2024 | $ 10.083.789.572,00 | $ 10.083.789.572,00 | | | | $ 0,00 |
| P-23 | CONSORCIO SANTA MARGARITA | $ 10.255.613.439,00 | $ 10.255.613.439,00 | | | | $ 0,00 |
| P-24 | CONSORCIO MV ZIPAQUIRÁ | $ 10.378.623.529,00 | $ 10.378.623.529,00 | | | | $ 0,00 |
| P-25 | CONSORCIO 4C ZIPAQUIRÁ | $ 10.313.520.818,00 | $ 10.313.520.818,00 | | | | $ 0,00 |
| P-26 | Consorcio proviales | $ 10.404.551.925,00 | $ 10.404.551.925,00 | | | | $ 0,00 |
| P-27 | CONSORCIO IMI-038 | $ 10.398.277.788,00 | $ 10.398.277.788,00 | | | | $ 0,00 |
| P-28 | CONSORCIO ALIANZA VIAL II | $ 10.334.931.431,00 | $ 10.334.931.431,00 | | | | $ 0,00 |
| P-29 | CONSORCIO CONEXIÓN VIA ZIPAQUIRA | $ 9.812.851.596,00 | $ 9.812.851.596,00 | | | | $ 0,00 |
| P-30 | CONSORCIO MONTERREY 2024 | $ 10.391.376.526,00 | $ 10.391.376.526,00 | | | | $ 0,00 |
| P-31 | CONSORCIO VECTOR 2024 | $ 10.518.197.979,00 | $ 10.518.197.979,00 | | | | $ 0,00 |
| P-32 | CONSORCIO CORREDOR VIAL SOPO | $ 10.039.841.357,00 | $ 10.039.841.357,00 | | | | $ 0,00 |
| P-33 | CONSORCIO ATRODIFER 2024 | | | | | | |
| P-34 | CONSORCIO SANTA RITA | $ 10.065.654.160,00 | $ 10.065.654.160,00 | | | | $ 0,00 |
| P-35 | CONSORCIO GAMMA | $ 10.371.000.000,00 | $ 10.371.000.000,00 | | | | $ 0,00 |
| P-36 | CONSORCIO ETHAN BOGOTA | $ 10.372.208.401,00 | $ 10.372.208.401,00 | | | | $ 0,00 |
| P-37 | CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S | $ 10.392.085.954,00 | $ 10.392.085.954,00 | | | | $ 0,00 |
| P-38 | CONSORCIO ZIPA 038 | | | | | | |
| P-39 | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SAS CONMANSER S.A.S | $ 10.399.536.826,00 | $ 10.399.536.826,00 | | | | $ 0,00 |
| P-40 | CONSORCIO VIAL BP038 | $ 10.107.975.399,00 | $ 10.107.975.399,00 | | | | $ 0,00 |
| P-41 | CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA E & E 038 | $ 10.338.957.193,00 | $ 10.338.957.193,00 | | | | $ 0,00 |
| P-42 | CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA ZIPAQUIRÁ | $ 10.339.668.205,00 | $ 10.339.668.205,00 | SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA | | Los valores unitarios contienen decimales, se hace la debida corrección aritmética | $ 0,00 |
| P-43 | CONSORCIO VIAL PS LA FE | $ 10.407.000.839,00 | $ 10.407.000.839,00 | | | | $ 0,00 |
| P-44 | CONSORCIO INCITECO IP | $ 10.363.640.754,00 | $ 10.363.640.754,00 | | | | $ 0,00 |
| P-45 | CONSORCIO VIAL ZIPA ICCU 2411 | $ 10.384.308.414,00 | $ 10.384.308.414,00 | | | | $ 0,00 |
| P-46 | CONSORCIO PLAN VIAL ZIPAQUIRA | $ 10.203.787.730,00 | $ 10.203.787.730,00 | | | | $ 0,00 |
| P-47 | CONSORCIO RED VIAL ZIPAQUIRA | $ 10.286.158.420,00 | $ 10.286.158.420,00 | | | | $ 0,00 |
| P-48 | CONSORCIO VIAL ICCU 038 | $ 10.434.041.934,00 | $ 10.434.041.934,00 | | | | $ 0,00 |
| P-49 | CONSORCIO VIAL MP – ML | $ 10.373.014.309,00 | $ 10.373.014.309,00 | | | | $ 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-50 | TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS | $ 9.845.009.519,00 | $ 9.845.009.519,00 | | | | $ 0,00 |
| P-51 | CONSORCIO QC | $ 10.351.704.945,00 | $ 10.351.704.945,00 | | | | $ 0,00 |
| P-52 | CONSORCIO LAMELINA | $ 10.060.979.501,00 | $ 10.060.979.501,00 | | | | $ 0,00 |
| P-53 | METSAP S.A.S. | $ 10.328.880.009,00 | $ 10.328.880.009,00 | | | | $ 0,00 |
| P-54 | CONSORCIO REHABILITACIONES VIALES 2024 | $ 10.452.778.079,00 | $ 10.452.778.079,00 | | | | $ 0,00 |
| P-55 | CONSORCIO SECTOR VIAL SOPO | $ 10.379.256.731,00 | $ 10.379.256.731,00 | | | | $ 0,00 |
| P-56 | CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRÁ 2024 | $ 10.344.980.870,00 | $ 10.344.980.870,00 | | | | $ 0,00 |
| P-57 | OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S | $ 10.389.383.481,00 | $ 10.389.383.481,00 | | | | $ 0,00 |
| P-58 | CONSORCIO ZIPA 2024 | $ 10.335.541.139,00 | $ 10.335.541.139,00 | | | | $ 0,00 |
| P-59 | CONSORCIO UNIOBRAS MONARCA 38 | | | | | | |
| P-60 | KAP CONSTRUCCIONES S.A.S | $ 10.106.390.198,00 | $ 10.106.390.198,00 | | | | $ 0,00 |
| P-61 | CONSORCIO VIAL PASO ANCHO 2025. | $ 10.413.573.515,00 | $ 10.413.573.515,00 | | | | $ 0,00 |
| P-62 | CONSORCIO VIAL SABANA CENTRO | $ 10.326.540.517,00 | $ 10.326.540.517,00 | | | | $ 0,00 |
| P-63 | CONSORCIO ICCU DUOVAL 038 | $ 10.361.268.830,00 | $ 10.361.268.830,00 | | | | $ 0,00 |
| P-64 | CONSORCIO C&C SOPÓ | $ 10.360.287.119,00 | $ 10.360.287.119,00 | | | | $ 0,00 |
| P-65 | CONSORCIO SAN LUIS 2024 | $ 10.300.346.914,00 | $ 10.300.346.914,00 | | | | $ 0,00 |
| P-66 | UT INGENIEROS CIVILES | | | | | | |
| P-67 | CONSORCIO P&P - ICCU 2025 | $ 10.108.001.340,00 | $ 10.108.001.340,00 | | | | $ 0,00 |
| P-68 | CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRA - SOPO | $ 10.381.560.587,00 | $ 10.381.560.587,00 | | | | $ 0,00 |
| P-69 | CONSORCIO REHABILITACIÓN MAI | $ 10.386.466.510,00 | $ 10.386.466.510,00 | | | | $ 0,00 |
| P-70 | CONSORCIO CONSTRUVIAL ICCU 038 | $ 10.340.247.894,00 | $ 10.340.247.894,00 | | | | $ 0,00 |
| P-71 | CONSORCIO CUNDINAMARCA IA | $ 10.343.351.331,00 | $ 10.343.224.776,00 | SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA | | Adjuntan formulario de oferta económica en PDF, al hacer las multiplicaciones aritméticas, se corrigen las operaciones aritméticas del CAPITULO 1. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES, CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, CAPITULO 3. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN y CAPITULO 5.SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL | $ 126.555,00 |
| P-72 | CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA | $ 10.439.831.077,00 | $ 10.439.831.077,00 | | | | $ 0,00 |
| P-73 | CONSORCIO CARMONA | $ 10.305.127.821,00 | $ 10.305.127.821,00 | | | | $ 0,00 |
| P-74 | CONSROCIO VIAL ZIPAQUIRA 2508 | $ 10.447.709.456,00 | $ 10.447.709.456,00 | | | | $ 0,00 |
| P-75 | CONSORCIO VIAL SOPO 2024 | | | | | | |
| P-76 | CONSORCIO VIAL BRICEÑO 2024 | $ 10.331.970.089,00 | $ 10.331.970.089,00 | | | | $ 0,00 |
| P-77 | CONSORCIO CCP VIAS | $ 10.403.217.882,00 | $ 10.403.217.882,00 | | | | $ 0,00 |
| P-78 | CONSORCIO ZIPA GBG | $ 10.375.761.885,00 | $ 10.375.761.885,00 | | | | $ 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-79 | CONSORCIO BP VIAL 038 | $ 10.345.810.945,00 | $ 10.345.810.945,00 | SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA | | Los valores unitarios contienen decimales, se hace la debida corrección aritmética | $ 0,00 |
| P-80 | CONSORCIO BETHEL | $ 10.414.453.632,00 | $ 10.414.453.632,00 | | | | $ 0,00 |
| P-81 | INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S | $ 10.424.715.630,00 | $ 10.424.715.630,00 | | | | $ 0,00 |
| P-82 | CONSORCIO ZIPAQUIRÁ AP-BT | | | | | | |
| P-83 | CONSORCIO JH ZIPAQUIRA | $ 10.229.710.485,00 | $ 10.229.710.485,00 | | | | $ 0,00 |
| P-84 | CONSORCIO VÍAS CUNDINAMARCA | $ 10.393.862.767,00 | $ 10.393.775.718,00 | SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA | | Adjuntan formulario de oferta económica en PDF, al hacer las multiplicaciones aritméticas, se corrigen las operaciones aritméticas del CAPITULO 1. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES y CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | $ 87.049,00 |
| P-85 | CONSORCIO SAN NICOLAS AM&CIA | $ 10.399.861.835,00 | $ 10.399.861.835,00 | | | | $ 0,00 |
| P-86 | CONSORCIO UNION CA | $ 10.366.594.932,00 | $ 10.366.594.932,00 | | | | $ 0,00 |
| P-87 | UT VIAS ICCU SOPO | $ 10.391.990.679,00 | $ 10.391.990.679,00 | | | | $ 0,00 |
| P-88 | CONSORCIO ICCU VIAL BQ 2024 | $ 10.346.470.686,00 | $ 10.346.470.686,00 | | | | $ 0,00 |
| P-89 | CONSORCIO VIAL AM | $ 10.318.022.000,00 | $ 10.318.022.000,00 | | | | $ 0,00 |
| P-90 | UNION TEMPORAL VIAL CUNDINAMARCA 2025 | $ 10.426.994.399,00 | $ 10.426.994.399,00 | | | | $ 0,00 |
| P-91 | CONSORCIO VICGER 038 | $ 10.337.037.403,00 | $ 10.337.037.403,00 | SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA | | Los valores unitarios contienen decimales, se hace la debida corrección aritmética | $ 0,00 |
| P-92 | CONSORCIO PASO ANCHO 2026 | $ 10.379.796.679,00 | $ 10.379.796.679,00 | | | | $ 0,00 |
| P-93 | CONSORCIO VIA SABANA 25 | $ 10.364.927.989,00 | $ 10.364.927.989,00 | | | | $ 0,00 |
| P-94 | Consorcio VÍAS LC. | $ 10.155.990.887,00 | $ 10.155.990.887,00 | | | | $ 0,00 |
| P-95 | CONSORCIO CUNDINAMARCA 2024 | $ 10.470.725.049,00 | $ 10.470.725.049,00 | | | | $ 0,00 |
| P-96 | CONSORCIO CONSTRUINGE | $ 10.337.037.403,00 | $ 10.337.037.403,00 | SE REALIZA CORRECCIÓN ARITMETICA | | Los valores unitarios contienen decimales, se hace la debida corrección aritmética | $ 0,00 |

- RECHAZADOS POR EVALUACION ECONOMICA: 1
- TOTAL, HABILITADOS PARA PONDERACION ECONOMICA: 89

## 6. VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

A continuación, se procede a determinar el método de evaluación, para lo cual se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de Cambio Representativa del Mercado (certificada por la superintendencia financiera) que rija para el día hábil 12 de diciembre de 2024, que es de 4,361.**22.** Por lo tanto, el método a utilizar es**:**

| *Rango (inclusive)* | *Número* | *Método* |
|---|---|---|
| *De 0.00 a 0.24* | *1* | *Mediana con valor absoluto* |

## PONDERACION:

Se procede a realizar la ponderación de las ofertas económicas y se da el siguiente resultado:

| No. | PROPONENTE | VALOR PROPUESTA ECONOMICA | PROPUESTA MENOR O IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL | PUNTAJE ECONOMICO | PONDERACION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO ZIPACOL | $ 10.364.448.758,00 | CUMPLE | 59,4953611 | **40,5** | 99,995 |
| 2 | UNION TEMPORAL VIAL SOPO | $ 10.083.686.999,00 | CUMPLE | 57,8927223 | **40,5** | 98,393 |
| 3 | CONSORCIO CUNDI 25 | $ 10.372.658.149,00 | CUMPLE | 59,4482291 | **40,5** | 99,948 |
| 4 | CONSORCIO VIASCOL MORENO | $ 10.368.173.487,00 | CUMPLE | 59,4739766 | **40,5** | 99,974 |
| 5 | ARCO CONSTRUCTORES S.A.S. | $ 10.360.188.475,00 | CUMPLE | 59,4801797 | **40,5** | 99,980 |
| 6 | CONSORCIO SOFAN C-038 | $ 10.339.860.344,00 | CUMPLE | 59,3634713 | **40,5** | 99,863 |
| 7 | ARCO CONSTRUCTORES S.A.S | $ 10.389.534.047,00 | CUMPLE | 59,3513408 | **40,5** | 99,851 |
| 8 | CONSORCIO BRICEÑO 038. | $ 10.007.636.042,00 | CUMPLE | 57,4560966 | **40,5** | 97,956 |
| 9 | CONSORCIO OBRAS ZIPAQUIRA 2025 | $ 10.397.970.599,00 | CUMPLE | 59,3029046 | **40,5** | 99,803 |
| 10 | UNIÓN TEMPORAL VIAS ICCU | $ 10.373.485.265,00 | CUMPLE | 59,4434804 | **40,5** | 99,943 |
| 11 | UNIÓN TEMPORAL VIAS EL ABRA | $ 10.348.259.276,00 | CUMPLE | 59,4116915 | **40,5** | 99,912 |
| 12 | CONSORCIO REHABILIVIAL CUNDINAMARCA 24. | $ 10.523.884.183,00 | CUMPLE | 58,5800063 | **40,5** | 99,080 |
| 13 | EXPLANACIONES DEL SUR S.A. | $ 10.381.995.135,00 | CUMPLE | 59,3946234 | **40,5** | 99,895 |
| 14 | ALIANZA AGREGADOS S.A.S. | | | | | |
| 15 | CONSORCIO 790 | $ 10.082.294.440,00 | CUMPLE | 57,8847273 | **40,5** | 98,385 |
| 16 | CONSORCIO ZIPAQUIRA 38 | $ 10.380.093.260,00 | CUMPLE | 59,4055425 | **40,5** | 99,906 |
| 17 | UNION TEMPORAL SOPO JIS | $ 10.380.136.089,00 | CUMPLE | 59,4052966 | **40,5** | 99,905 |
| 18 | CONSORCIO VIAL DE COLOMBIA | $ 10.335.395.139,00 | CUMPLE | 59,3378356 | **40,5** | 99,838 |
| 19 | CONSORCIO VIAS JCSR | $ 10.347.699.999,00 | CUMPLE | 59,4084805 | **40,5** | 99,908 |
| 20 | CONSORCIO ZIPA CJK 25 | $ 10.325.218.265,00 | CUMPLE | 59,2794078 | **0** | 59,279 |
| 21 | CONSORCIO VIAL SABANA CENTRO | $ 10.436.406.147,00 | CUMPLE | 59,0822375 | **40,5** | 99,582 |
| 22 | CONSORCIO VIAL SAN GABRIELA ZIPAQUIRA 2024 | $ 10.083.789.572,00 | CUMPLE | 57,8933112 | **40,5** | 98,393 |
| 23 | CONSORCIO SANTA MARGARITA | $ 10.255.613.439,00 | CUMPLE | 58,8797908 | **40,5** | 99,380 |
| 24 | CONSORCIO MV ZIPAQUIRÁ | $ 10.378.623.529,00 | CUMPLE | 59,4139805 | **40,5** | 99,914 |
| 25 | CONSORCIO 4C ZIPAQUIRÁ | $ 10.313.520.818,00 | CUMPLE | 59,2122501 | **40,5** | 99,712 |
| 26 | Consorcio proviales | $ 10.404.551.925,00 | CUMPLE | 59,2651197 | **40,5** | 99,765 |
| 27 | CONSORCIO IMI-038 | $ 10.398.277.788,00 | CUMPLE | 59,3011410 | **40,5** | 99,801 |
| 28 | CONSORCIO ALIANZA VIAL II | $ 10.334.931.431,00 | CUMPLE | 59,3351733 | **40,5** | 99,835 |
| 29 | CONSORCIO CONEXIÓN VIA ZIPAQUIRA | $ 9.812.851.596,00 | CUMPLE | 56,3377952 | **40,5** | 96,838 |
| 30 | CONSORCIO MONTERREY 2024 | $ 10.391.376.526,00 | CUMPLE | 59,3407627 | **40,5** | 99,841 |
| 31 | CONSORCIO VECTOR 2024 | $ 10.518.197.979,00 | CUMPLE | 58,6126521 | **40,5** | 99,113 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | **CONSORCIO CORREDOR VIAL SOPO** | $ 10.039.841.357,00 | CUMPLE | 57,6409946 | **40,5** | 98,141 |
| 33 | **CONSORCIO ATRODIFER 2024** | | | | | |
| 34 | **CONSORCIO SANTA RITA** | $ 10.065.654.160,00 | CUMPLE | 57,7891917 | **40,5** | 98,289 |
| 35 | **CONSORCIO GAMMA** | $ 10.371.000.000,00 | CUMPLE | 59,4577489 | **40,5** | 99,958 |
| 36 | **CONSORCIO ETHAN BOGOTA** | $ 10.372.208.401,00 | CUMPLE | 59,4508112 | **40,5** | 99,951 |
| 37 | **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S** | $ 10.392.085.954,00 | CUMPLE | 59,3366897 | **40,5** | 99,837 |
| 38 | **CONSORCIO ZIPA 038** | | | | | |
| 39 | **CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SAS CONMANSER S.A.S** | $ 10.399.536.826,00 | CUMPLE | 59,2939126 | **40,5** | 99,794 |
| 40 | **CONSORCIO VIAL BP038** | $ 10.107.975.399,00 | CUMPLE | 58,0321675 | **40,5** | 98,532 |
| 41 | **CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA E & E 038** | $ 10.338.957.193,00 | CUMPLE | 59,3582861 | **40,5** | 99,858 |
| 42 | **CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA ZIPAQUIRÁ** | $ 10.339.668.205,00 | CUMPLE | 59,3623682 | **40,5** | 99,862 |
| 43 | **CONSORCIO VIAL PS LA FE** | $ 10.407.000.839,00 | CUMPLE | 59,2510600 | **40,5** | 99,751 |
| 44 | **CONSORCIO INCITECO IP** | $ 10.363.640.754,00 | CUMPLE | 59,5000000 | **40,5** | 100,000 |
| 45 | **CONSORCIO VIAL ZIPA ICCU 2411** | $ 10.384.308.414,00 | CUMPLE | 59,3813423 | **39,5** | 98,881 |
| 46 | **CONSORCIO PLAN VIAL ZIPAQUIRA** | $ 10.203.787.730,00 | CUMPLE | 58,5822477 | **40,5** | 99,082 |
| 47 | **CONSORCIO RED VIAL ZIPAQUIRA** | $ 10.286.158.420,00 | CUMPLE | 59,0551564 | **40,5** | 99,555 |
| 48 | **CONSORCIO VIAL ICCU 038** | $ 10.434.041.934,00 | CUMPLE | 59,0958109 | **40,5** | 99,596 |
| 49 | **CONSORCIO VIAL MP – ML** | $ 10.373.014.309,00 | CUMPLE | 59,4461843 | **40,5** | 99,946 |
| 50 | **TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS** | $ 9.845.009.519,00 | CUMPLE | 56,5224211 | **40,5** | 97,022 |
| 51 | **CONSORCIO QC** | $ 10.351.704.945,00 | CUMPLE | 59,4314738 | **39,5** | 98,931 |
| 52 | **CONSORCIO LAMELINA** | $ 10.060.979.501,00 | CUMPLE | 57,7623535 | **40,5** | 98,262 |
| 53 | **METSAP S.A.S.** | $ 10.328.880.009,00 | CUMPLE | 59,3004307 | **40,5** | 99,800 |
| 54 | **CONSORCIO REHABILITACIONES VIALES 2024** | $ 10.452.778.079,00 | CUMPLE | 58,9882425 | **40,5** | 99,488 |
| 55 | **CONSORCIO SECTOR VIAL SOPO** | $ 10.379.256.731,00 | CUMPLE | 59,4103452 | **40,5** | 99,910 |
| 56 | **CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRÁ 2024** | $ 10.344.980.870,00 | CUMPLE | 59,3928694 | **40,5** | 99,893 |
| 57 | **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** | $ 10.389.383.481,00 | CUMPLE | 59,3522052 | **40,5** | 99,852 |
| 58 | **CONSORCIO ZIPA 2024** | $ 10.335.541.139,00 | CUMPLE | 59,3386738 | **40,5** | 99,839 |
| 59 | **CONSORCIO UNIOBRAS MONARCA 38** | | | | | |
| 60 | **KAP CONSTRUCCIONES S.A.S** | $ 10.106.390.198,00 | CUMPLE | 58,0230665 | **0** | 58,023 |
| 61 | **CONSORCIO VIAL PASO ANCHO 2025.** | $ 10.413.573.515,00 | CUMPLE | 59,2133248 | **40,5** | 99,713 |
| 62 | **CONSORCIO VIAL SABANA CENTRO** | $ 10.326.540.517,00 | CUMPLE | 59,2869992 | **40,5** | 99,787 |
| 63 | **CONSORCIO ICCU DUOVAL 038** | $ 10.361.268.830,00 | CUMPLE | 59,4863822 | **40,5** | 99,986 |
| 64 | **CONSORCIO C&C SOPÓ** | $ 10.360.287.119,00 | CUMPLE | 59,4807460 | **40,5** | 99,981 |
| 65 | **CONSORCIO SAN LUIS 2024** | $ 10.300.346.914,00 | CUMPLE | 59,1366158 | **40,5** | 99,637 |
| 66 | **UT INGENIEROS CIVILES** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | **CONSORCIO P&P - ICCU 2025** | $ 10.108.001.340,00 | CUMPLE | 58,0323164 | **40,5** | 98,532 |
| 68 | **CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRA - SOPO** | $ 10.381.560.587,00 | CUMPLE | 59,3971182 | **40,5** | 99,897 |
| 69 | **CONSORCIO REHABILITACIÓN MAI** | $ 10.386.466.510,00 | CUMPLE | 59,3689522 | **40,5** | 99,869 |
| 70 | **CONSORCIO CONSTRUVIAL ICCU 038** | $ 10.340.247.894,00 | CUMPLE | 59,3656963 | **40,5** | 99,866 |
| 71 | **CONSORCIO CUNDINAMARCA IA** | $ 10.343.224.776,00 | CUMPLE | 59,3827873 | **40,5** | 99,883 |
| 72 | **CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA** | $ 10.439.831.077,00 | CUMPLE | 59,0625742 | **40,5** | 99,563 |
| 73 | **CONSORCIO CARMONA** | $ 10.305.127.821,00 | CUMPLE | 59,1640640 | **40,5** | 99,664 |
| 74 | **CONSROCIO VIAL ZIPAQUIRA 2508** | $ 10.447.709.456,00 | CUMPLE | 59,0173426 | **40,5** | 99,517 |
| 75 | **CONSORCIO VIAL SOPO 2024** | | | | | |
| 76 | **CONSORCIO VIAL BRICEÑO 2024** | $ 10.331.970.089,00 | CUMPLE | 59,3181716 | **40,5** | 99,818 |
| 77 | **CONSORCIO CCP VIAS** | $ 10.403.217.882,00 | CUMPLE | 59,2727788 | **40,5** | 99,773 |
| 78 | **CONSORCIO ZIPA GBG** | $ 10.375.761.885,00 | CUMPLE | 59,4304099 | **40,5** | 99,930 |
| 79 | **CONSORCIO BP VIAL 038** | $ 10.345.810.945,00 | CUMPLE | 59,3976350 | **40,5** | 99,898 |
| 80 | **CONSORCIO BETHEL** | $ 10.414.453.632,00 | CUMPLE | 59,2082718 | **40,5** | 99,708 |
| 81 | **INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S** | $ 10.424.715.630,00 | CUMPLE | 59,1493554 | **40,25** | 99,399 |
| 82 | **CONSORCIO ZIPAQUIRÁ AP-BT** | | | | | |
| 83 | **CONSORCIO JH ZIPAQUIRA** | $ 10.229.710.485,00 | CUMPLE | 58,7310761 | **40,5** | 99,231 |
| 84 | **CONSORCIO VÍAS CUNDINAMARCA** | $ 10.393.775.718,00 | CUMPLE | 59,3269884 | **0** | 59,327 |
| 85 | **CONSORCIO SAN NICOLAS AM&CIA** | $ 10.399.861.835,00 | CUMPLE | 59,2920466 | **0** | 59,292 |
| 86 | **CONSORCIO UNION CA** | $ 10.366.594.932,00 | CUMPLE | 59,4830394 | **40,5** | 99,983 |
| 87 | **UT VIAS ICCU SOPO** | $ 10.391.990.679,00 | CUMPLE | 59,3372367 | **40,5** | 99,837 |
| 88 | **CONSORCIO ICCU VIAL BQ 2024** | $ 10.346.470.686,00 | CUMPLE | 59,4014228 | **40,5** | 99,901 |
| 89 | **CONSORCIO VIAL AM** | $ 10.318.022.000,00 | CUMPLE | 59,2380924 | **40,5** | 99,738 |
| 90 | **UNION TEMPORAL VIAL CUNDINAMARCA 2025** | $ 10.426.994.399,00 | CUMPLE | 59,1362724 | **31,5** | 90,636 |
| 91 | **CONSORCIO VICGER 038** | $ 10.337.037.403,00 | CUMPLE | 59,3472642 | **0** | 59,347 |
| 92 | **CONSORCIO PASO ANCHO 2026** | $ 10.379.796.679,00 | CUMPLE | 59,4072452 | **40,5** | 99,907 |
| 93 | **CONSORCIO VIA SABANA 25** | $ 10.364.927.989,00 | CUMPLE | 59,4926097 | **40,5** | 99,993 |
| 94 | **Consorcio VÍAS LC.** | $ 10.155.990.887,00 | CUMPLE | 58,3078353 | **40,5** | 98,808 |
| 95 | **CONSORCIO CUNDINAMARCA 2024** | $ 10.470.725.049,00 | CUMPLE | 58,8852049 | **40,5** | 99,385 |
| 96 | **CONSORCIO CONSTRUINGE** | $ 10.337.037.403,00 | CUMPLE | 59,3472642 | **40,5** | 99,847 |

Quien queda en primer orden de elegibilidad es el proponente No. 44.


Se da traslado del informe de evaluación económica:

- Se presenta observación por parte del proponente No. 51 en el cual se presenta un error ya que se evidencia que aparece 39.5 cuando su puntaje es del 40.50.

- **Respuesta:** le asiste razón y se corrige el informe, no cambia la ponderación económica.

- Se presenta observación al proponente 65 en el cual se informa que no diligencio AIU.

- **Respuesta:** se procede a revisar y se evidencia lo siguiente respecto de la oferta 65:



| | | | |
|---|---|---|---|
| Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. | **DESCRIPCION** | | **PORCENTAJE** |
| Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del | **ADMINISTRACIÓN** | **A=** | |
| El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). | **IMPREVISTO** | **I=** | |
| Los valores asignados para los componentes de PLAN DE MANEJO DE TRAFICO y PLAN DE CION DE LA GUIA AMBIENTAL no podran ser modificados por el proponente. | **UTILIDAD** | **U=** | |
| El proponente deberá adjuntar en su propuesta el formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial, nte diligenciado en su totalidad en formato excel. | | | |
| e presentar propuesta economica en formato PDF / otro formato y Excel, primará el archivo EXCEl. En todo erá causal de rechazo presentar este documento en otro formato siempre y cuando cumpla con la ion de todos los items, cantidades y valores requeridos. No se requiere que este documento se presente | **TOTAL A.I.U** | **A.I.U.=** | 0% |
| ara la elaboración de la presente propuesta económica, el proponente deberá tener en cuenta dentro de su dos los costos inherentes al contrato generados por el cambio de vigencia, que correponde la provisión de , costos administrativos, de personal, impuestos y demás que se puedan llegar a generar en la ejecución del que no hagan parte de la fórmula de reajuste establecida para el presente proceso. | | | |

Como se evidencia, el proponente no presenta AIU, por lo que se aplica causal de rechazo Q. la cual establece: *"No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial. Se entiende que el proponente discrimina en la oferta económica el porcentaje de AIU cuando señala el porcentaje (%) correspondiente a la Administración, los Imprevistos y la Utilidad. En ningún caso la entidad rechazará la oferta por no presentar el desglose del AIU."* Se realiza el ajuste y no cambia la ponderación económica y se mantiene el ganador anunciado por la entidad.

- Un proponente solicita por parte de un proponente volver a revisar las ofertas por lo que se suspenda la audiencia.

- **Respuesta:** la entidad acoge la observación y se suspende audiencia hasta las 6:45 pm, esto con el fin de realizar una revisión final de las ofertas.

- Solicita se revisen la oferta 67 por doble presentación de oferta económica.

- **Respuesta:** se revisa la oferta y no se evidencia doble presentación de oferta, se aclara que formulario 1 de presupuesto oficial expreso que, en caso de presentarse dos archivos, primaria siempre el EXCEL, por ende, no se modifica la evaluación.

- Un proponente observa que si no era necesario que la oferta económica se presentara firmada.

- **Respuesta:** se informa que el formulario 1, estableció que no era obligatorio si la oferta se presentaba firmada, por lo que, no se genera rechazo por esta condición.

Se reanuda audiencia siendo las 6:46 pm.

Se informa por parte de la entidad que se verificaron nuevamente las ofertas económicas y no se evidencia ningún error, por lo que se pondera de manera final la evaluación y queda de la siguiente forma:

| No. | PROPONENTE | VALOR PROPUESTA ECONOMICA | PROPUESTA MENOR O IGUAL AL PRESUPUESTO OFICIAL | PUNTAJE ECONOMICO | PONDERACION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **CONSORCIO ZIPACOL** | $ 10.364.448.758,00 | CUMPLE | 59,4953611 | **40,5** | 99,995 |
| 2 | **UNION TEMPORAL VIAL SOPO** | $ 10.083.686.999,00 | CUMPLE | 57,8927223 | **40,5** | 98,393 |
| 3 | **CONSORCIO CUNDI 25** | $ 10.372.658.149,00 | CUMPLE | 59,4482291 | **40,5** | 99,948 |
| 4 | **CONSORCIO VIASCOL MORENO** | $ 10.368.173.487,00 | CUMPLE | 59,4739766 | **40,5** | 99,974 |
| 5 | **ARCO CONSTRUCTORES S.A.S.** | $ 10.360.188.475,00 | CUMPLE | 59,4801797 | **40,5** | 99,980 |
| 6 | **CONSORCIO SOFAN C-038** | $ 10.339.860.344,00 | CUMPLE | 59,3634713 | **40,5** | 99,863 |
| 7 | **ARCO CONSTRUCTORES S.A.S** | $ 10.389.534.047,00 | CUMPLE | 59,3513408 | **40,5** | 99,851 |
| 8 | **CONSORCIO BRICEÑO 038.** | $ 10.007.636.042,00 | CUMPLE | 57,4560966 | **40,5** | 97,956 |
| 9 | **CONSORCIO OBRAS ZIPAQUIRA 2025** | $ 10.397.970.599,00 | CUMPLE | 59,3029046 | **40,5** | 99,803 |
| 10 | **UNIÓN TEMPORAL VIAS ICCU** | $ 10.373.485.265,00 | CUMPLE | 59,4434804 | **40,5** | 99,943 |
| 11 | **UNIÓN TEMPORAL VIAS EL ABRA** | $ 10.348.259.276,00 | CUMPLE | 59,4116915 | **40,5** | 99,912 |
| 12 | **CONSORCIO REHABILIVIAL CUNDINAMARCA 24.** | $ 10.523.884.183,00 | CUMPLE | 58,5800063 | **40,5** | 99,080 |
| 13 | **EXPLANACIONES DEL SUR S.A.** | $ 10.381.995.135,00 | CUMPLE | 59,3946234 | **40,5** | 99,895 |
| 14 | **ALIANZA AGREGADOS S.A.S.** | | | | | |
| 15 | **CONSORCIO 790** | $ 10.082.294.440,00 | CUMPLE | 57,8847273 | **40,5** | 98,385 |
| 16 | **CONSORCIO ZIPAQUIRA 38** | $ 10.380.093.260,00 | CUMPLE | 59,4055425 | **40,5** | 99,906 |
| 17 | **UNION TEMPORAL SOPO JIS** | $ 10.380.136.089,00 | CUMPLE | 59,4052966 | **40,5** | 99,905 |
| 18 | **CONSORCIO VIAL DE COLOMBIA** | $ 10.335.395.139,00 | CUMPLE | 59,3378356 | **40,5** | 99,838 |
| 19 | **CONSORCIO VIAS JCSR** | $ 10.347.699.999,00 | CUMPLE | 59,4084805 | **40,5** | 99,908 |
| 20 | **CONSORCIO ZIPA CJK 25** | $ 10.325.218.265,00 | CUMPLE | 59,2794078 | **40,5** | 99,779 |
| 21 | **CONSORCIO VIAL SABANA CENTRO** | $ 10.436.406.147,00 | CUMPLE | 59,0822375 | **40,5** | 99,582 |
| 22 | **CONSORCIO VIAL SAN GABRIELA ZIPAQUIRA 2024** | $ 10.083.789.572,00 | CUMPLE | 57,8933112 | **40,25** | 98,143 |
| 23 | **CONSORCIO SANTA MARGARITA** | $ 10.255.613.439,00 | CUMPLE | 58,8797908 | **40,5** | 99,380 |
| 24 | **CONSORCIO MV ZIPAQUIRÁ** | $ 10.378.623.529,00 | CUMPLE | 59,4139805 | **40,5** | 99,914 |
| 25 | **CONSORCIO 4C ZIPAQUIRÁ** | $ 10.313.520.818,00 | CUMPLE | 59,2122501 | **40,5** | 99,712 |
| 26 | **Consorcio proviales** | $ 10.404.551.925,00 | CUMPLE | 59,2651197 | **40,5** | 99,765 |
| 27 | **CONSORCIO IMI-038** | $ 10.398.277.788,00 | CUMPLE | 59,3011410 | **40,5** | 99,801 |
| 28 | **CONSORCIO ALIANZA VIAL II** | $ 10.334.931.431,00 | CUMPLE | 59,3351733 | **40,5** | 99,835 |
| 29 | **CONSORCIO CONEXIÓN VIA ZIPAQUIRA** | $ 9.812.851.596,00 | CUMPLE | 56,3377952 | **40,5** | 96,838 |
| 30 | **CONSORCIO MONTERREY 2024** | $ 10.391.376.526,00 | CUMPLE | 59,3407627 | **40,5** | 99,841 |
| 31 | **CONSORCIO VECTOR 2024** | $ 10.518.197.979,00 | CUMPLE | 58,6126521 | **40,5** | 99,113 |
| 32 | **CONSORCIO CORREDOR VIAL SOPO** | $ 10.039.841.357,00 | CUMPLE | 57,6409946 | **40,5** | 98,141 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | **CONSORCIO ATRODIFER 2024** | | | | | |
| 34 | **CONSORCIO SANTA RITA** | $ 10.065.654.160,00 | CUMPLE | 57,7891917 | **40,5** | 98,289 |
| 35 | **CONSORCIO GAMMA** | $ 10.371.000.000,00 | CUMPLE | 59,4577489 | **40,5** | 99,958 |
| 36 | **CONSORCIO ETHAN BOGOTA** | $ 10.372.208.401,00 | CUMPLE | 59,4508112 | **40,5** | 99,951 |
| 37 | **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S** | $ 10.392.085.954,00 | CUMPLE | 59,3366897 | **40,5** | 99,837 |
| 38 | **CONSORCIO ZIPA 038** | | | | | |
| 39 | **CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SAS CONMANSER S.A.S** | $ 10.399.536.826,00 | CUMPLE | 59,2939126 | **40,5** | 99,794 |
| 40 | **CONSORCIO VIAL BP038** | $ 10.107.975.399,00 | CUMPLE | 58,0321675 | **40,5** | 98,532 |
| 41 | **CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA E & E 038** | $ 10.338.957.193,00 | CUMPLE | 59,3582861 | **40,5** | 99,858 |
| 42 | **CONSORCIO OBRAS DE INGENIERIA ZIPAQUIRÁ** | $ 10.339.668.205,00 | CUMPLE | 59,3623682 | **40,5** | 99,862 |
| 43 | **CONSORCIO VIAL PS LA FE** | $ 10.407.000.839,00 | CUMPLE | 59,2510600 | **40,5** | 99,751 |
| 44 | **CONSORCIO INCITECO IP** | $ 10.363.640.754,00 | CUMPLE | 59,5000000 | **40,5** | 100,000 |
| 45 | **CONSORCIO VIAL ZIPA ICCU 2411** | $ 10.384.308.414,00 | CUMPLE | 59,3813423 | **40,5** | 99,881 |
| 46 | **CONSORCIO PLAN VIAL ZIPAQUIRA** | $ 10.203.787.730,00 | CUMPLE | 58,5822477 | **40,5** | 99,082 |
| 47 | **CONSORCIO RED VIAL ZIPAQUIRA** | $ 10.286.158.420,00 | CUMPLE | 59,0551564 | **40,5** | 99,555 |
| 48 | **CONSORCIO VIAL ICCU 038** | $ 10.434.041.934,00 | CUMPLE | 59,0958109 | **40,5** | 99,596 |
| 49 | **CONSORCIO VIAL MP – ML** | $ 10.373.014.309,00 | CUMPLE | 59,4461843 | **40,5** | 99,946 |
| 50 | **TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS** | $ 9.845.009.519,00 | CUMPLE | 56,5224211 | **40,5** | 97,022 |
| 51 | **CONSORCIO QC** | $ 10.351.704.945,00 | CUMPLE | 59,4314738 | **40,5** | 99,931 |
| 52 | **CONSORCIO LAMELINA** | $ 10.060.979.501,00 | CUMPLE | 57,7623535 | **40,5** | 98,262 |
| 53 | **METSAP S.A.S.** | $ 10.328.880.009,00 | CUMPLE | 59,3004307 | **40,5** | 99,800 |
| 54 | **CONSORCIO REHABILITACIONES VIALES 2024** | $ 10.452.778.079,00 | CUMPLE | 58,9882425 | **40,5** | 99,488 |
| 55 | **CONSORCIO SECTOR VIAL SOPO** | $ 10.379.256.731,00 | CUMPLE | 59,4103452 | **40,5** | 99,910 |
| 56 | **CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRÁ 2024** | $ 10.344.980.870,00 | CUMPLE | 59,3928694 | **40,5** | 99,893 |
| 57 | **OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S** | $ 10.389.383.481,00 | CUMPLE | 59,3522052 | **40,5** | 99,852 |
| 58 | **CONSORCIO ZIPA 2024** | $ 10.335.541.139,00 | CUMPLE | 59,3386738 | **40,5** | 99,839 |
| 59 | **CONSORCIO UNIOBRAS MONARCA 38** | | | | | |
| 60 | **KAP CONSTRUCCIONES S.A.S** | $ 10.106.390.198,00 | CUMPLE | 58,0230665 | **40,5** | 98,523 |
| 61 | **CONSORCIO VIAL PASO ANCHO 2025.** | $ 10.413.573.515,00 | CUMPLE | 59,2133248 | **40,5** | 99,713 |
| 62 | **CONSORCIO VIAL SABANA CENTRO** | $ 10.326.540.517,00 | CUMPLE | 59,2869992 | **40,5** | 99,787 |
| 63 | **CONSORCIO ICCU DUOVAL 038** | $ 10.361.268.830,00 | CUMPLE | 59,4863822 | **40,5** | 99,986 |
| 64 | **CONSORCIO C&C SOPÓ** | $ 10.360.287.119,00 | CUMPLE | 59,4807460 | **40,5** | 99,981 |
| 65 | **CONSORCIO SAN LUIS 2024** | | | | | |
| 66 | **UT INGENIEROS CIVILES** | | | | | |
| 67 | **CONSORCIO P&P - ICCU 2025** | $ 10.108.001.340,00 | CUMPLE | 58,0323164 | **40,5** | 98,532 |
| 68 | **CONSORCIO VIAL ZIPAQUIRA - SOPO** | $ 10.381.560.587,00 | CUMPLE | 59,3971182 | **40,5** | 99,897 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | **CONSORCIO REHABILITACIÓN MAI** | $ 10.386.466.510,00 | CUMPLE | 59,3689522 | **40,5** | 99,869 |
| 70 | **CONSORCIO CONSTRUVIAL ICCU 038** | $ 10.340.247.894,00 | CUMPLE | 59,3656963 | **40,5** | 99,866 |
| 71 | **CONSORCIO CUNDINAMARCA IA** | $ 10.343.224.776,00 | CUMPLE | 59,3827873 | **40,5** | 99,883 |
| 72 | **CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA** | $ 10.439.831.077,00 | CUMPLE | 59,0625742 | **40,5** | 99,563 |
| 73 | **CONSORCIO CARMONA** | $ 10.305.127.821,00 | CUMPLE | 59,1640640 | **40,5** | 99,664 |
| 74 | **CONSROCIO VIAL ZIPAQUIRA 2508** | $ 10.447.709.456,00 | CUMPLE | 59,0173426 | **40,5** | 99,517 |
| 75 | **CONSORCIO VIAL SOPO 2024** | | | | | |
| 76 | **CONSORCIO VIAL BRICEÑO 2024** | $ 10.331.970.089,00 | CUMPLE | 59,3181716 | **40,5** | 99,818 |
| 77 | **CONSORCIO CCP VIAS** | $ 10.403.217.882,00 | CUMPLE | 59,2727788 | **40,5** | 99,773 |
| 78 | **CONSORCIO ZIPA GBG** | $ 10.375.761.885,00 | CUMPLE | 59,4304099 | **40,5** | 99,930 |
| 79 | **CONSORCIO BP VIAL 038** | $ 10.345.810.945,00 | CUMPLE | 59,3976350 | **40,5** | 99,898 |
| 80 | **CONSORCIO BETHEL** | $ 10.414.453.632,00 | CUMPLE | 59,2082718 | **40,5** | 99,708 |
| 81 | **INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORÍA S.A.S** | $ 10.424.715.630,00 | CUMPLE | 59,1493554 | **40,5** | 99,649 |
| 82 | **CONSORCIO ZIPAQUIRÁ AP-BT** | | | | | |
| 83 | **CONSORCIO JH ZIPAQUIRA** | $ 10.229.710.485,00 | CUMPLE | 58,7310761 | **40,5** | 99,231 |
| 84 | **CONSORCIO VÍAS CUNDINAMARCA** | $ 10.393.775.718,00 | CUMPLE | 59,3269884 | **40,5** | 99,827 |
| 85 | **CONSORCIO SAN NICOLAS AM&CIA** | $ 10.399.861.835,00 | CUMPLE | 59,2920466 | **40,5** | 99,792 |
| 86 | **CONSORCIO UNION CA** | $ 10.366.594.932,00 | CUMPLE | 59,4830394 | **40,5** | 99,983 |
| 87 | **UT VIAS ICCU SOPO** | $ 10.391.990.679,00 | CUMPLE | 59,3372367 | **40,5** | 99,837 |
| 88 | **CONSORCIO ICCU VIAL BQ 2024** | $ 10.346.470.686,00 | CUMPLE | 59,4014228 | **40,5** | 99,901 |
| 89 | **CONSORCIO VIAL AM** | $ 10.318.022.000,00 | CUMPLE | 59,2380924 | **40,5** | 99,738 |
| 90 | **UNION TEMPORAL VIAL CUNDINAMARCA 2025** | $ 10.426.994.399,00 | CUMPLE | 59,1362724 | **40,5** | 99,636 |
| 91 | **CONSORCIO VICGER 038** | $ 10.337.037.403,00 | CUMPLE | 59,3472642 | **40,5** | 99,847 |
| 92 | **CONSORCIO PASO ANCHO 2026** | $ 10.379.796.679,00 | CUMPLE | 59,4072452 | **40,5** | 99,907 |
| 93 | **CONSORCIO VIA SABANA 25** | $ 10.364.927.989,00 | CUMPLE | 59,4926097 | **40,5** | 99,993 |
| 94 | **Consorcio VÍAS LC.** | $ 10.155.990.887,00 | CUMPLE | 58,3078353 | **40,5** | 98,808 |
| 95 | **CONSORCIO CUNDINAMARCA 2024** | $ 10.470.725.049,00 | CUMPLE | 58,8852049 | **40,5** | 99,385 |
| 96 | **CONSORCIO CONSTRUINGE** | $ 10.337.037.403,00 | CUMPLE | 59,3472642 | **40,5** | 99,847 |

Se ratifica el orden de elegibilidad quedando el proponente No. 44.

Se recibe observación por parte de dos proponentes en las cuales indican que no da el resultado final de adjudicación, sino que da que es otro proponente.

La entidad responde a través del Ing. William Monroy, se muestra la ponderación final aplicando la formula correspondiente, por lo que no les asiste razón ya que se verifica que la formula esta aplicada de manera correcta.

No se reciben más observaciones y se cierre la etapa de presentación de observaciones a la evaluación económica.

## RECOMENDACIÓN COMITÉ EVALUADOR

El comité de evaluación recomienda **ADJUDICAR** el Proceso de Selección – Licitación Pública No. ICCU-LP-038 DE 2024 cuyo objeto es ***"REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA."*** al **CONSORCIO INCITECO IP**, por un valor de $ 10.363.640.754,00.

Este proponente cumple con todos los aspectos técnicos, financieros y jurídicos y su propuesta económica se ajusta con lo requerido por la entidad.

Todo lo actuado en la presente audiencia se encuentra grabado.

## LECTURA RESOLUCIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Gerente General de ICCU,

## RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR** el Proceso de Selección – Licitación Pública No. ICCU-LP-038 DE 2024 cuyo objeto es ejecutar la ***"REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA."*** al **CONSORCIO INCITECO IP**, conformado por INCITECO SAS con el 90% de participación y JINGENIEROS PROYECTAR SAS con el 10% de participación, por un valor de $10.363.640.754,00**.**

Este proponente cumple con todos los aspectos técnicos, financieros y jurídicos y su propuesta económica se ajusta con lo requerido por la entidad.

Este valor incluye todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar, de conformidad con la parte motiva de esta resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO**: Contra la presente resolución no proceden recursos.

**ARTÍCULO TERCERO:** El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.

**ARTÍCULO CUARTO**: La presente Resolución, se entiende notificada en la audiencia de adjudicación, de conformidad con lo señalado en el artículo 9, de la Ley 1150 de 2007. Así mismo se hará la publicación de su contenido en el Portal Único de Contratación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

En consecuencia, se ordena suscribir la resolución No. 965 de 2024. Siendo las 6:49: PM, se da por terminada la audiencia.

Por ICCU,

**ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACION**
**PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICA**
**LICITACIÓN PUBLICA No. ICCU-LP-038 DE 2024**

*(Original firmado)*
**YESENIA HERREÑO BERNAL**
Gerente General ICCU

*(Original firmado)*
**GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS**
Jefe Oficina Jurídica Y Contractual

**LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ**
subgerente de infraestructura

*(Original firmado)*
**KAREN CAMARGO ARIAS**
Subgerente Administrativa y F. (E)

*(Original firmado)*
**ANDRES A. TORRES MALDONADO**
Profesional Especializado

*(Original firmado)*
**FABIAN ANDRES OBANDO**
Contratista ICCU

*(Original firmado)*
**JULIO ANDRES NIEVES TORRES**
Jefe Oficina de Control Interno ICCU
Sin voto

*(Original firmado)*
**WILLIAM DARIO MONROY PANTOJA**
Contratista ICCU