Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7022002
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29 días de tiempo transcurrido *(13/11/2024 8:04:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	86003982024
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMINETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	24 días de tiempo transcurrido *(19/11/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2 días para terminar *(15/12/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ICBF REGIONAL PUTUMAYO

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCUBO INTEGRAL SAS

COLOMBIA, Villagarzón
Número de documento 9014033709

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCUBO INTEGRAL SAS	BBVA	Ahorros	882103484

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MILEIDY NATALID FLÓREZ GAVIRIA* ***Fecha de aprobación:*** *14/11/2024 6:21:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ADELINA JIMENEZ LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/11/2024 7:08:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7022002_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato ☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 9:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 9:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 9:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 29 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 24 días de tiempo transcurrido *(19/11/2024 2:12:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15659334	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	88.472.975,85 COP	Seguros del Estado SA	14/01/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.15623003	Seriedad de la oferta	-	25.283.551,80 COP	-	1/04/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7022002
Proveedor ALCUBO INTEGRAL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 14 # 9 - 100 Avenida San Francisco, Mocoa - Putumayo
Ubicación CO-PUT-86001 - Mocoa
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Mocoa
Dirección Calle 14 # 9 - 100 Avenida San Francisco, Mocoa - Putumayo
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 14 # 9 - 100 Avenida San Francisco, Mocoa - Putumayo	COLOMBIA > Putumayo > Mocoa
2	Municipio de Sibundoy	COLOMBIA > Putumayo > Sibundoy
3	Puerto Asis	COLOMBIA > Putumayo > Puerto Asís
4	Municipio de Puerto Caicedo	COLOMBIA > Putumayo > Puerto Caicedo

1 CO1.PCCNTR.7022002

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	252.835.518,00	252.779.931,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y plan de seguridad en el trabajo el contrato de obra cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMNETO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO **Mis observaciones:** El proponente debe diligenciar el anexo de la oferta económica adjunto con el proceso de selección, asimismo, los valores debe coincidir con el que diligencie en plataforma.	1,00	UN	252.835.518,00	252.779.931,00	252.835.518,00	252.779.931,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

MINUTA CONTRACTUAL.pdf	MINUTA CONTRACTUAL.pdf	(detalle)
CDP 58324 CREACION PACCO 23981.pdf	CDP 58324 CREACION PACCO 23981.pdf	(detalle)
Certificado Pacco - No. 23981-Interventoria contrato de obra-2024.pdf	Certificado Pacco - No. 23981-Interventoria contrato de obra-2024.pdf	(detalle)
formato_estudios_previos definitivos_v12.pdf	formato_estudios_previos definitivos_v12.pdf	(detalle)
PROPUESTA ECONOMICA-ALCUBO INTEGRAL SAS (1).pdf	PROPUESTA ECONOMICA-ALCUBO INTEGRAL SAS (1).pdf	(detalle)
Rut Alcubo septiembre (1).pdf	Rut Alcubo septiembre (1).pdf	(detalle)
Certificado cámara de comercio ALCUBO. (1).pdf	Certificado cámara de comercio ALCUBO. (1).pdf	(detalle)
CEDULA MILEIDY (1).pdf	CEDULA MILEIDY (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ADELINA JIMENEZ LOPI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30717314	Guardar y notificar
Supervisor	LILIANA PATRICIA ORTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39825179	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ADELINA JIMENEZ LOPEZ	28 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 7:08:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADELINA JIMENEZ LOPEZ
Supervisor	LILIANA PATRICIA ORTEGA ACOSTA	28 días de tiempo transcurrido *(14/11/2024 7:08:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ADELINA JIMENEZ LOPEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	252.779.931
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		252.779.931

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000705	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	58324	CDP	No se ha iniciado		252.779.931 COP	41-06-00-086	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	321724	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	252.779.931 COP	252.779.931 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 252.779.931 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 252.779.931 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -