Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7137489
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(12/12/2024 2:58:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7137489
Objeto del contrato	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFÓRICO EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	7 horas de tiempo transcurrido *(13/12/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	18 días para terminar *(1/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible

COLOMBIA, Turbo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

arnaldo morales sas

COLOMBIA, Apartadó
Número de documento 900736686

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Arnaldo Morales sas	Bancolombia	Corriente	54926153591

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Arnaldo Morales Torres* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2024 3:42:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS* ***Fecha de aprobación:*** *12/12/2024 3:46:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7137489_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7137489
Proveedor Arnaldo Morales sas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cra 16 calle 102 #12 - 125
Ubicación CO-ANT-05837 - Turbo
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Turbo
Dirección cra 16 calle 102 #12 - 125
Código postal 05837

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 16 calle 102 #12 - 125	COLOMBIA > Antioquia > Turbo

1	CO1.PCONTR.7137489
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
145.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46161504	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA SEMAFORICO EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA	1,00	UN	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
6. RESOLUCIÓN JUSTIFICACIÓN N°278 DEL 11 DE DIC DE 2024.pdf	6. RESOLUCIÓN JUSTIFICACIÓN N°278 DEL 11 DE DIC DE 2024.pdf	(detalle)
7. INVITACIÓN DIRECTA- EDUH-CD-021-2024-MTO SEMAFOROS.pdf	7. INVITACIÓN DIRECTA- EDUH-CD-021-2024-MTO SEMAFOROS.pdf	(detalle)
9. DESIGNACIÓN DE COMITE ASESOR Y EVALUADOR.pdf	9. DESIGNACIÓN DE COMITE ASESOR Y EVALUADOR.pdf	(detalle)
10. INFORME EVALUACION - EDUH-CD-021-2024.pdf	10. INFORME EVALUACION - EDUH-CD-021-2024.pdf	(detalle)
11. RP N° 281_0001.pdf	11. RP N° 281_0001.pdf	(detalle)
12. CONTRATO DE OBRA N°EDUH-CD-021-2024-DIC 12 DE 2024.pdf	12. CONTRATO DE OBRA N°EDUH-CD-021-2024-DIC 12 DE 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CRISTHIAN ARTURO MI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128442455.	Guardar y notificar
Supervisor	CRISTHIAN ARTURO MI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128442455.	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CRISTHIAN ARTURO MI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128442455.	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS	13/12/2024 10:25:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Monica Patricia Valcárcel Palencia
Ordenador del pago	CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS	1 día de tiempo transcurrido *(12/12/2024 3:46:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	145.000.000
Total	145.000.000	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	151	CDP	No se ha iniciado		145.000.000 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
281	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	145.000.000 COP	145.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 145.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 145.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -