Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7136034
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(12/12/2024 8:14:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7136034
Objeto del contrato	5_9127_862 ADQUIRIR COMPRA DE EQUIPO GNSS -GPS SUBMETRICO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 6:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(24/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8 días para terminar *(24/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	2 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	8 días para terminar *(24/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo CFMA

COLOMBIA, El Bagre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

jmendoza equipos sas

Número de documento 900374225

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
jmendoza equipos sas	bancolombia	Corriente	29895245284

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *KAREN VANESSA MÉNDEZ RICARDO* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2024 4:37:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jairo León Jiménez Zapata* ***Fecha de aprobación:*** *13/12/2024 6:08:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7136034_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 4:44:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15900073	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.906.360,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	24/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7136034

Proveedor jmendoza equipos sas

Creado por Sergio Andres Bonilla Madrid

Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(16/12/2024 8:05:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario El presente contrato se deriva del siguiente proceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36016918&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. ESTUDIOS PREVIOS COMPRA GNSS - RTK - TOPOGRAFIA.pdf	1. ESTUDIOS PREVIOS COMPRA GNSS - RTK - TOPOGRAFIA.pdf	Descargar Detalle
☐	2. ANALISIS DEL SECTOR COMPRA RTK-TOPOGRAFIA.pdf	2. ANALISIS DEL SECTOR COMPRA RTK-TOPOGRAFIA.pdf	Descargar Detalle
☐	3. DESCRIPCION TECNICA Y ANALISIS DE COSTO-RKT.xls	3. DESCRIPCION TECNICA Y ANALISIS DE COSTO-RKT.xls	Descargar Detalle
☐	4. CDP 9424 DE 2024 COMPRA DE RTK.pdf	4. CDP 9424 DE 2024 COMPRA DE RTK.pdf	Descargar Detalle
☐	5. COTIZACIONES COMPRA DE EQUIPO RTK.pdf	5. COTIZACIONES COMPRA DE EQUIPO RTK.pdf	Descargar Detalle
☐	8. GIL-F-073-Formatoconsultabienesenkardex 25 nov.pdf	8. GIL-F-073-Formatoconsultabienesenkardex 25 nov.pdf	Descargar Detalle
☐	ACTA COMITê ESTRUCTURADOR MC-CFMA-9127-021-2024.pdf	ACTA COMITê ESTRUCTURADOR MC-CFMA-9127-021-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	Adenda No.1- RTK MC-CFMA-9127-021-2024.pdf	Adenda No.1- RTK MC-CFMA-9127-021-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXO A LA INVITACION PUBLICA.pdf	ANEXO A LA INVITACION PUBLICA.pdf	Descargar Detalle
☐	Anexo Circular Sena No. 3-2021-000055 del 7 de abril de 2021 (2).pdf	Anexo Circular Sena No. 3-2021-000055 del 7 de abril de 2021 (2).pdf	Descargar Detalle
☐	ANEXOS.zip	ANEXOS.zip	Descargar Detalle
☐	Certificado Inclusion PAA MC-CFMA-9127-021-2024.pdf	Certificado Inclusion PAA MC-CFMA-9127-021-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	DESIGNACION COMITê GNSS - RTK TOPOGRAFIA.pdf	DESIGNACION COMITê GNSS - RTK TOPOGRAFIA.pdf	Descargar Detalle
☐	DESIGNACION LIDER MC-CFMA-9127-021-2024..pdf	DESIGNACION LIDER MC-CFMA-9127-021-2024..pdf	Descargar Detalle
☐	FORMATO OFERTA ECONOMICA RTK - ADENDA.xls	FORMATO OFERTA ECONOMICA RTK - ADENDA.xls	Descargar Detalle
☐	SOLICITUD INICIO PROCESO GNSS - RTK TOPOGRRAFIA.pdf	SOLICITUD INICIO PROCESO GNSS - RTK TOPOGRRAFIA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 41 N° 32-197

Ubicación CO-ANT-05250 - El Bagre

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio El Bagre

Dirección CARRERA 41 N° 32-197

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	El Bagre, Antioquia	COLOMBIA > Antioquia > El Bagre

1 CO1.PCCNTR.7136034

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	24.147.306,00	19.765.900,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41114200	EQUIPO GNSS GPS SUBMETRICO - RTK: Sistema GNSS, compuesto por base con radio interno, rover con sensor de 9 ejes, Conexion HAS activada, Conexión Ntrip activada, medición inclinada, burbuja electrónica, módulo Web UI, tecnología (RTK), WIFI, Bluetooth y 4G, batería interna de larga duración, con frecuencia E6B que permite corrección satelital desde GALILEO, controlador y bastón de fibra de carbono, trípode de aluminio. (Verificar especificaciones tecnicas consignadas en ADENDA y en el punto 6.1 del Estudio Previo)	1,00	UN	24.147.306,00	19.765.900,00	24.147.306,00	19.765.900,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 4:36:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Designacion_del_supervisor - RTK-2.pdf	Designacion_del_supervisor - RTK-2.pdf	(detalle)
Anexo_al_Contrato_o_Aceptacion_de_Oferta - RTK.pdf	Anexo_al_Contrato_o_Aceptacion_de_Oferta - RTK.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jairo León Jiménez Zapa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15523877	Guardar y notificar
Supervisor	LINEY MARIA GAVIRIA B	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1066722169	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jairo León Jiménez Zapa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15523877	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jairo León Jiménez Zapata	2 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 6:08:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo León Jiménez Zapata
Supervisor	LINEY MARIA GAVIRIA BARRIOS	2 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 6:08:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo León Jiménez Zapata
Ordenador del pago	Jairo León Jiménez Zapata	2 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 6:08:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jairo León Jiménez Zapata

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	19.765.900
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	19.765.900

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-005-912710

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9424	CDP	Generado	19.765.900 COP	19.765.900 COP	36-02-00-005-912710	Validado	Editar

Saldo de CDP: 19.765.900 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 19.765.900 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 13/12/2024 10:41 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
337324	Presupuestal (CDP)	13/12/2024 12:00 AM	Generado	19.765.900 COP	19.765.900 COP	19.765.900 COP	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.765.900 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.765.900 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 16/12/2024 8:05 AM