**ANEXO No. 1**
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Girardot, diciembre 12 de 2024

Señores
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLANDES**
**Carrera 8ª Calle 12 Esquina Barrio Centro**
Flandes Tolima

**REF.:** INVITACIÓN PÚBLICA No. MC-364-2024

**OBJETO:** CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ASFALTO MDC-19 Y EMULSION ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FLANDES – TOLIMA

De conformidad con los términos de referencia y por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar oferta para la convocatoria de la referencia.


Así mismo, me comprometo a prestar el servicio solicitado, de acuerdo con los documentos del contrato y a notificarme de la adjudicación, firmar y legalizar el contrato dentro de los plazos para ello establecidos, basado en las estipulaciones de los términos de referencia, en esta propuesta y los demás documentos y a otorgar las garantías pactadas en el contrato que llegare a resultar de este concurso.

De igual manera declaro:
1. Que no me encuentro incurso en ningún evento de limitación legal, jurídica o estatutaria para contratar con el Municipio.
2. Que conozco los términos de la invitación y los demás documentos relacionados con la invitación y que acepto todos los requisitos en ellos exigidos.
3. Que conozco y acepto el alcance del objeto descrito en la Invitación Pública.
4. Que en caso que me sea adjudicado el contrato me comprometo a entregar los bienes tan pronto se perfeccione el mismo, en el plazo contractual, según lo establecido en la Invitación Pública.
5. Que en caso que me sea adjudicado el contrato me comprometo a ejecutar el mismo al precio establecido en la oferta.
6. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual.
7. Que bajo la gravedad de juramento manifiesto no encontrarme incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución y la ley para contratar con el Municipio de Sibaté.
8. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
9. Que para efectos del IVA pertenezco al régimen Común

Las comunicaciones relativas a esta invitación, deben ser enviadas a la siguiente dirección:
Ciudad : Flandes
Dirección : Carrera 8ª Calle 12 Esquina Barrio Centro
Teléfono(s) : 3107898069
E-mail : contratacion@flandes-tolima.gov.co

Atentamente,

Nombre o razón social del proponente : MAVI PAVIMENTACIONES SAS
Nombre del representante legal : MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO
Documento de identificación :800.219.167-5

Firma del proponente o representante legal : 
c.c.39.614.343

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2024 Hora: 12:17:19**
Recibo No. AB24806297
Valor: $ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2480629795D37**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

## NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
Nit: 800.219.167-5
Domicilio principal: Fusagasugá (Cundinamarca)

## MATRÍCULA

Matrícula No. 00871226
Fecha de matrícula: 26 de mayo de 1998
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 16 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

## UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 2 Este No.8A-19 Oficina 106
Municipio: Fusagasugá (Cundinamarca)
Correo electrónico: gerencia@mavi.com.co
Teléfono comercial 1: 8675509
Teléfono comercial 2: 8335709
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 7 B No. 29-86
Municipio: Girardot (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación: gerencia@mavi.com.co
Teléfono para notificación 1: 8352960
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



Constanza del Pilar Puentes Trujillo

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2024 Hora: 12:17:19**
Recibo No. AB24806297
Valor: $ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2480629795D37**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

## CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0000097 del 22 de enero de 1994 de Notaría 2 de Fusagasugá (Cundinamarca), inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de mayo de 1998, con el No. 00635407 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada MAVI LTDA PAVIMENTACIONES SIGLA MAVI LTDA.

## REFORMAS ESPECIALES

Por E.P. No. 2791 Notaría 1 de Fusagasugá del 21 de octubre de 1996, inscrita el 26 de mayo de 1998, bajo el No. 635408 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de: MAVI LTDA por el de: MAVI LTDA PAVIMENTACIONES sigla MAVI LTDA.

Por E.P. No. 1050 Notaría 1 de Fusagasugá del 30 de marzo de 1998, inscrita el 26 de mayo de 1998 bajo el No. 635409 del libro IX, la sociedad traslado su domicilio de la ciudad de Girardot al municipio de Fusagasugá (Cundinamarca).

Por Acta No 37 de Junta de Socios, del 28 de octubre de 2011, inscrito el 7 de diciembre de 2011 bajo el número 01533393 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: MAVI PAVIMENTACIONES SAS.

Por Acta No. 37 del 28 de octubre de 2011 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de diciembre de 2011, con el No. 01533393 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de MAVI LTDA PAVIMENTACIONES SIGLA MAVI LTDA a MAVI PAVIMENTACIONES SAS.

## TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2024 Hora: 12:17:19**
Recibo No. AB24806297
Valor: $ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2480629795D37**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

indefinida.

## HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA

Que la sociedad de la referencia no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

## OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal la construcción de obras Civiles y comercialización de materiales de construcción y minería. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

## CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $1.008.000.000,00
No. de acciones : 36.000,00
Valor nominal : $28.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $1.008.000.000,00
No. de acciones : 36.000,00
Valor nominal : $28.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $1.008.000.000,00
No. de acciones : 36.000,00
Valor nominal : $28.000,00

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2024 Hora: 12:17:19**
Recibo No. AB24806297
Valor: $ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2480629795D37**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

Que mediante Oficio No. 13-00441 del 11 de febrero de 2013, inscrito el 20 de agosto de 2015 bajo el No. 00149526 del libro VIII, el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá D.C., comunico el desembargo de las cuotas sociales que posea Maria Virginia Camargo Fajardo y la sociedad LEM INGENIEROS LIMITADA en la sociedad de la referencia, decretado mediante Oficio No. 04-1235 del 21 de octubre de 2004, inscrito el 27 de octubre de 2004 bajo el No. 81791 del libro VIII, e informo que la medida de embargo queda a disposición del Juzgado 3 Civil Municipal de Fusagasugá - Cundinamarca, dentro del proceso ejecutivo No. 2004-00502, de Jose Lino Moreno contra sociedad MAVI LIMITADA, por petición de embargo de remanentes en la sociedad de la referencia.

## REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, designado para un término de dos (2) años por la asamblea general de accionistas.

## FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre, siempre y cuando sea gerente Maria Virginia Camargo Fajardo o Luis Enrique Mayorga Aguirre, y su suplente sea algunos de los mismos socios, caso contrario necesitara autorización de la junta directiva o asamblea de accionistas cuando los mismos superen la cuantía de cien (100 SMMLV) salarios mínimos mensuales vigentes. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la

sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

## NOMBRAMIENTOS

### REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 60 del 27 de febrero de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de abril de 2023 con el No. 02956845 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Representante Legal | Maria Virginia Camargo Fajardo | C.C. No. 39614343 |

Por Acta No. 64 del 10 de septiembre de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de septiembre de 2024 con el No. 03157935 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Subgerente | Andrea Maria Mayorga Camargo | C.C. No. 52984657 |

### REVISORES FISCALES

Por Acta No. 40 del 8 de julio de 2013, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de julio de 2013 con el No. 01746524 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal | Nestor Alirio Vaca Vargas | C.C. No. 19352840 T.P. No. 20621-T |

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2024 Hora: 12:17:19**
Recibo No. AB24806297
Valor: $ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2480629795D37**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

Por Acta No. 42 del 15 de julio de 2013, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de septiembre de 2013 con el No. 01765493 del Libro IX, se designó a:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| Revisor Fiscal Suplente | Edgar Enrique Aguas Guerrero | C.C. No. 11384744 T.P. No. 104689-T |

## REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

| DOCUMENTO | INSCRIPCIÓN |
|---|---|
| E. P. No. 0002791 del 21 de octubre de 1996 de la Notaría 1 de Fusagasugá (Cundinamarca) | 00635408 del 26 de mayo de 1998 del Libro IX |
| E. P. No. 0001050 del 30 de marzo de 1998 de la Notaría 1 de Fusagasugá (Cundinamarca) | 00635409 del 26 de mayo de 1998 del Libro IX |
| E. P. No. 0002347 del 19 de diciembre de 2002 de la Notaría 1 de Fusagasugá (Cundinamarca) | 00858697 del 23 de diciembre de 2002 del Libro IX |
| E. P. No. 0002147 del 25 de noviembre de 2004 de la Notaría 2 de Fusagasugá (Cundinamarca) | 00964225 del 26 de noviembre de 2004 del Libro IX |
| Acta No. 37 del 28 de octubre de 2011 de la Junta de Socios | 01533393 del 7 de diciembre de 2011 del Libro IX |
| Acta No. 40 del 8 de julio de 2013 de la Asamblea de Accionistas | 01746517 del 10 de julio de 2013 del Libro IX |
| Acta No. 45 del 2 de septiembre de 2014 de la Asamblea de Accionistas | 01867139 del 10 de septiembre de 2014 del Libro IX |
| Acta No. 057 del 31 de marzo de 2021 de la Asamblea de Accionistas | 02708829 del 25 de mayo de 2021 del Libro IX |
| Acta No. 063 del 5 de junio de 2024 de la Asamblea de Accionistas | 03127846 del 13 de junio de 2024 del Libro IX |

## RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2024 Hora: 12:17:19**
Recibo No. AB24806297
Valor: $ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2480629795D37**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

## CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 4663, 4923

## TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 16.421.351.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 5 de diciembre de 2024 Hora: 12:17:19**
Recibo No. AB24806297
Valor: $ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2480629795D37**

**Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.**

---

consulta a la base de datos del RUES.

\n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

**********

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**********

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

**********

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CÉDULA DE CIUDADANÍA

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 39.614.343



Apellidos
CAMARGO FAJARDO

Nombres
MARIA VIRGINIA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.65

Sexo
F

Fecha de nacimiento
14 NOV 1962

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
14 OCT 1982, FUSAGASUGA

Fecha de expiración
21 OCT 2032

Firma

.CO

007805862

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL007805862415094<<<<<<<<<<<
6211143F3210215COL39614343<<<4
CAMARGO<FAJARDO<<MARIA<VIRGINI

**ANEXO No. 3**

**JURAMENTADA APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y RÉGIMEN PARAFISCAL**

Fusagasugá, diciembre 12 de 2024

Señores
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLANDES**
**Carrera 8ª Calle 12 Esquina Barrio Centro**
Flandes Tolima


**REF.: Invitación Pública No.** MC-364-2024 CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ASFALTO MDC-19 Y EMULSION ASFALTICA
PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FLANDES – TOLIMA

Yo, NÉSTOR ALIRIO VACA VARGAS identificado con cedula de ciudadanía No.19.352.840, de Bogotá D.C y T.P. No. 20621-T, que, la empresa MAVI PAVMENTACIONES SAS, ha venido pagando los aportes al sistema de seguridad social integral y régimen parafiscal, y que a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

En constancia, se firma en Fusagasugá, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024.

NESTOR ALIRIO VACA VARGAS
C. C. No.:19.352.840 Bogota D.C
T.P.No.20621-T

MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO
C. C. No.39614343


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.352.840
VACA VARGAS
APELLIDOS
NESTOR ALIRIO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 23-OCT-1958
MACANAL
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
19-JUL-1977 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1509400-00212732-M-0019352840-20100204
0020616774A 1
1760596406

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8108B3C42A40BA670

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NESTOR ALIRIO VACA VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19352840 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 20621-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

20621-T

NESTOR ALIRIO
VACA VARGAS
C.C. 19062940
RES. INSCRIPCION 1043 DEL 28/04/1988
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

291988 28167

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 5944450 o devolverla a la UAE Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 259452734

PIB
09:14:15



Bogotá DC, 07 de diciembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 39614343:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 259452711

PIB
09:13:25


Bogotá DC, 07 de diciembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona MAVI PAVIMENTACIONES SAS identificado(a) con NIT número 8002191675:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 12 de diciembre de 2024, a las 17:40:10, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 39614343 |
| Código de Verificación | 396143432412121740 10 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 07 de diciembre de 2024, a las 09:09:36, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Número de identificación tributario |
| No. Identificación | 800219167 |
| Código de Verificación | 800219167241207090936 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**
Que siendo las 10:22:19 AM horas del 09/12/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **39614343**
Apellidos y Nombres: **CAMARGO FAJARDO MARIA VIRGINIA**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Volver al Inicio

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co


Policía Nacional de Colombia
Portal de Servicios al Ciudadano PSC
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
Consulta Ciudadano
La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 09/12/2024 10:28:04 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 39614343 .
NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. 106364282 .
La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.
Nueva Busqueda
Imprimir
Información
515 9000
Dios y Patria
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

# MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 39614343 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 11/12/2024 10:10 AM

Código Verificación: **6P28Z34D7E**

Válida hasta: **11/03/2025**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141144488337

(415)7707212489984(8020) 000014114448833 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 2 1 9 1 6 7 | 5 | Impuestos y Aduanas de Girardot 8 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
MAVI PAVIMENTACIONES SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Girardot 3 0 7 |

41. Dirección principal
CR 7 B 29 86 BRR LA MAGDALENA

42. Correo electrónico gerencia@mavi.com.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 2 5 2 4 3 1 | 6 0 1 8 8 8 9 8 4 1 | 3 1 5 3 1 4 9 2 4 8 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 1 0 | 1 9 9 4 0 1 2 2 | 4 2 9 0 | 1 9 9 4 0 1 2 2 | | 4 6 6 3 | 4 9 2 3 | | 2 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 19 / 15 : 06: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAMARGO FAJARDO MARIA VIRGINIA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144488337

(415)7707212489984(8020) **000014114448833 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 2 1 9 1 6 7 | 5 | Impuestos y Aduanas de Girardot 8 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 5 | 0 1 |
| 72. Número | 9 7 | 4 5 |
| 73. Fecha | 1 9 9 4 0 1 2 2 | 2 0 1 4 0 9 0 2 |
| 74. Número de notaría | 2 | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 1 9 9 8 0 5 2 6 | 2 0 1 4 0 9 1 0 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 8 7 1 2 2 6 | 8 7 1 2 2 6 |
| 78. Departamento | 2 5 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 2 9 0 | 4 |

Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 1 9 9 8 0 5 2 6 |
| 81. Hasta | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | Año Mes Día | | - |
| 3 | | Año Mes Día | | - |
| 4 | | Año Mes Día | | - |
| 5 | | Año Mes Día | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144488337

(415)7707212489984(8020) **000014114448833 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 2 1 9 1 6 7 | 5 | Impuestos y Aduanas de Girardot | 8 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 1 9 9 4 0 1 2 2 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 3 9 6 1 4 3 4 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CAMARGO | FAJARDO | MARIA | VIRGINIA |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 1 4 1 0 1 7 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 1 3 7 1 6 0 6 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MAYORGA | AGUIRRE | LUIS | ENRIQUE |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144488337

(415)7707212489984(8020) **000014114448833 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 2 1 9 1 6 7 | 5 | Impuestos y Aduanas de Girardot 8 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 9 3 5 2 8 4 0 | | 2 0 6 2 1 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VACA | VARGAS | NESTOR | ALIRIO |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 0 8 0 5 1 4 |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 3 9 5 5 6 1 3 9 | 3 | 4 3 8 9 7 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ | CALDERON | MARIA | ELDI |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 0 4 0 6 1 1 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Establecimientos

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141144488337

(415)7707212489984(8020) **000014114448833 7**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| | | Impuestos y Aduanas de Girardot 8 | |

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0 | |

162. Nombre del establecimiento: MAVI LIMITADA GIRARDOT

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| Cundinamarca 2 5 | Girardot 3 0 7 | |

165. Dirección: CR 7 B 29 86 BRR LA MAGDALENA

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
|---|---|---|
| 4 2 5 3 4 | 2 0 0 5 0 5 0 3 | |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** | |
| 6 0 1 8 3 3 5 7 0 9 | | |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3 | |

162. Nombre del establecimiento: PLANTA MAVI PAVIMENTACIONES

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| Tolima 7 3 | Carmen de Apicalá 1 4 8 | |

165. Dirección: KM 2 VIA EL PASO - CARMEN DE APICALA

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
|---|---|---|
| 4 1 7 4 6 | 2 0 0 4 0 9 2 7 | |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** | |
| 3 1 6 2 4 2 8 2 8 3 | | |

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| | | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| | | |

165. Dirección

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
|---|---|---|
| | | |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** | |
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

**ANEXO No. 2**


**DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**

Girardot, diciembre 12 de 2024
Señores
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLANDES**
**Carrera 8ª Calle 12 Esquina Barrio Centro**
Flandes Tolima

**Asunto:** Declaración juramentada
**Invitación Pública No.** MC-364-2024 CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ASFALTO MDC-19 Y EMULSION ASFALTICA
PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE FLANDES – TOLIMA

Yo, MARÍA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO representante legal de MAVI PAVIMENTACIONES SAS, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento, no encontrarme incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contenidas en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 80 de 1993 y demás normas legales, reglamentarias, estatutarias relacionadas con el tema para suscribir contratos con la Alcaldía Municipal de Flandes, además declaro que no hemos sido sancionados o multados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial, con ocasión de celebración y ejecución de contratos dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección.

Cordialmente,



MAVI PAVIMENTACIONES SAS
Nit: 800.219.167-5
María Virginia Camargo fajardo
39.614.343 de Fusagasuga

Libertad y Orden

**FORMATO ÚNICO**

# HOJA DE VIDA

**PERSONA JURÍDICA**

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

**ENTIDAD RECEPTORA**

## I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAUI PAVIMENTACIONES S.A.S

SIGLA: MAUI PAVIMENTACIONES SAS. | NIT No. 800219167-5

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO : | PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :

ORDEN: NAL. [ ] DPTL. [X] DIST. [ ] MPL. [ ] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____

TIPO: [0][3] (VER AL RESPALDO)

CLASE: [1][1] (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA | PAÍS: COLOMBIA | DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA.

MUNICIPIO: GIRARDOT | DIRECCIÓN: CRA 7B Nº 29-86

TELÉFONOS: 6018889841 | FAX | APARTADO AÉREO

## II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

| | |
|---|---|
| 1 CONSTRUCCION OBRAS CIVILES. | 2 TRANSPORTE. |
| 3 SUMINISTRO DE MATERIALES. | 4 SUMINISTRO ASFALTO). |
| 5 ALQUILER DE MAQUINARIA | 6 |

## III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO :

| ENTIDAD CONTRATANTE | PUB | PRIV | TELÉFONO | FECHA TERMINACIÓN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE FUSAGASUGA. | X | | 8868181 | 05-12-2024 | 180.000.000 |
| MUNICIPIO DE MELGAR | X | | 3156384964 | 10-12-2024 | 35.000.000 |
| MUNICIPIO DE COELLO | X | | 8-2886074 | 5-11-2024 | 53.894.04 |
| CONSORCIO GIRARDOT 2024 | | X | 3105949842 | 30-11-2024 | 1421.589.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |

## IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO: CAMARGO | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA): FAJARDO | NOMBRES: MARIA VIRGINIA.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ] | NÚMERO: 39614343 | ACTÚA EN CARÁCTER DE : Representante Legal [X] Apoderado [ ] | CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: $ SIN LIMITE.

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE : SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES : _____

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA: [signature] | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 12/12/2024.

## OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE | CIUDAD Y FECHA

sigepII FUNCIÓN PÚBLICA

# FORMULARIO UNICO
# DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA PERSONA NATURAL (LEY 190 DE 1995)

ENTIDAD RECEPTORA

## 1. DECLARACION JURAMENTADA

### 1.1. DE BIENES Y RENTAS

YO, MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO

IDENTIFICADO CON: C.C. C.E. T.I. N° 39,614,343 CON DOMICILIO PRINCIPAL EN:

| País | COLOMBIA | Departamento | CUNDINAMARCA | Municipio | GIRARDOT |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección | CARRERA 7 B N 29-86 | | | Teléfonos | 3163080211 |

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A: NINGUNO

| NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | PARENTESCO |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3°, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, **PARA TOMAR POSESION** **PARA RETIRARME** **PARA ACTUALIZACION** **PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE** ,QUE LOS UNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION:

a) Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES | 60,000,000 |
| CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS | 4,600,000 |
| GASTOS DE REPRESENTACION | 10,000,000 |
| ARRIENDOS | - |
| HONORARIOS | - |
| OTROS INGRESOS Y RENTAS | 27,000,000 |
| **TOTAL** | 101,600,000 |

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:

| ENTIDAD FINANCIERA | TIPO DE CUENTA | NUMERO DE LA CUENTA | SEDE DE LA CUENTA | SALDO DE LA CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | AHORROS | 264-66549206 | FUSAGASUGA | 7,520,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

| TIPO DE BIEN | IDENTIFICACION DEL BIEN | VALOR |
|---|---|---|
| INMUEBLE | LOTE 102 CONDOMINIO LAGOS DEL PEÑON GIRARDOT | 450,000,000 |
| INMUEBLE | CARRERA 2 ESTE N 8 A 19 APTO 405 FUSAGASUGA | 400,000,000 |
| | | |
| | | |

**EMPLEADOR O CONTRATANTE**

**********
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NIT: 800219167 5
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00018340

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/01/18
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/03/27

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0000097 DEL 22 DE ENERO DE 1994 DE NOTARÍA 2 DE FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA), INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 26 DE MAYO DE 1998, CON EL NO. 00635407 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA MAVI LTDA PAVIMENTACIONES SIGLA MAVI LTDA.
POR E.P. NO. 2791 NOTARÍA 1 DE FUSAGASUGÁ DEL 21 DE OCTUBRE DE 1996,

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

INSCRITA EL 26 DE MAYO DE 1998, BAJO EL NO. 635408 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: MAVI LTDA POR EL DE: MAVI LTDA PAVIMENTACIONES SIGLA MAVI LTDA.
POR ACTA NO 37 DE JUNTA DE SOCIOS, DEL 28 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01533393 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: MAVI PAVIMENTACIONES SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.POR ACTA NO. 60 DEL 27 DE FEBRERO DE 2023, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 17 DE ABRIL DE 2023 CON EL NO. 02956845 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL | MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO | C.C. NO. 39614343 |

POR ACTA NO. 64 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON EL NO. 03157935 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| SUBGERENTE | ANDREA MARIA MAYORGA CAMARGO | C.C. NO. 52984657 |

FACULTADES:
LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE, SIEMPRE Y CUANDO SEA GERENTE MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO O LUIS ENRIQUE MAYORGA AGUIRRE, Y SU SUPLENTE SEA ALGUNOS DE LOS MISMOS SOCIOS, CASO CONTRARIO NECESITARA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA O ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CUANDO LOS MISMOS SUPEREN LA CUANTÍA DE CIEN (100 SMMLV) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS

POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CARRERA 2 ESTE NO.8A-19 OFICINA 106
MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: PEKIN
TELEFONO 1: 8675509
TELEFONO 2: 8335709
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@MAVI.COM.CO
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 7 B NO. 29-86
MUNICIPIO: GIRARDOT (CUNDINAMARCA)
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA MAGDALENA
TELEFONO 1: 8352960
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@MAVI.COM.CO
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2023

| | |
|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE: | $5.722.211.000,00 |
| ACTIVO TOTAL: | $10.296.771.000,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | $851.814.000,00 |

| | |
|---|---|
| PASIVO TOTAL: | $4.164.582.000,00 |
| PATRIMONIO: | $6.132.189.000,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: | $1.089.621.000,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | $340.108.000,00 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

| | |
|---|---|
| INDICE DE LIQUIDEZ: | 6,71 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO: | 0,40 |
| RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: | 3,20 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

| | |
|---|---|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: | 0,17 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO: | 0,10 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 16 | 00 | CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN |
| 20 | 10 | 17 | 00 | TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES |
| 20 | 10 | 18 | 00 | SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA |
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN |
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN |
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS |
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS |
| 25 | 12 | 16 | 00 | VAGONES DE FERROCARRIL Y TRANVÍA |
| 25 | 12 | 17 | 00 | EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO |
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO |
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS |
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA |
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE |
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES |
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS |
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS |
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS |
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS |
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS |
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES |
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS |
| 30 | 14 | 17 | 00 | CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR |
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS |
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE |
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN |
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES |
| 31 | 31 | 11 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE |
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES |
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES |
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO |
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR |
| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES |
| 49 | 16 | 15 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE CAMPO |
| 49 | 16 | 16 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE RAQUETA Y PISTA |
| 49 | 16 | 17 | 00 | EQUIPOS PARA DEPORTES DE PISTA |
| 70 | 10 | 15 | 00 | EXPLOTACIONES PESQUERAS |
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE |
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | FAMILIARES |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO |

| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE |
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS |
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN |
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS |
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS |
| 72 | 15 | 45 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO |
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE RALES NO METÁLICOS |
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA |
| 78 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES |
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES |
| 95 | 10 | 19 | 00 | TIERRAS AGRÍCOLAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN TRETENIMIENTO |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN |
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS |
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA |
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS |

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.161,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |

| 30 | 19 | 18 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.713,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.745,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.483,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBELAEZ ALCALDIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.173,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 70 \| 10 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 582,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBELAEZ ALCALDIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.035,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SIFUSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.987,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUSAGASUGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 240,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE MANTENIMIENTO DE INGENIEROS NO. 40
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 811,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 | 22 \| 10 \| 18 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BATALLON DE MANTENIMIENTO DE INGENIEROS NO. 40
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 902,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 30 \| 11 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 18 \| 00 | 70 \| 10 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 30 11 18 00 | 30 12 16 00 | 30 12 17 00 |
| 30 19 18 00 | 70 10 15 00 | 70 17 18 00 |
| 72 10 29 00 | 72 10 33 00 | 72 11 11 00 |
| 72 12 11 00 | 72 12 14 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 15 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 27 00 | 72 15 31 00 |
| 72 15 44 00 | 80 10 15 00 | 80 10 16 00 |
| 83 10 15 00 | 95 10 16 00 | 95 11 15 00 |
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 95 12 18 00 |
| 95 12 19 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 434,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 30 11 18 00 | 30 12 16 00 | 30 12 17 00 |
| 30 19 18 00 | 70 17 18 00 | 72 10 15 00 |
| 72 10 29 00 | 72 11 11 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 14 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 14 00 | 72 14 15 00 | 72 15 19 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 27 00 | 72 15 31 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADMINISTRACION COOPERATIVA NACIONAL DE DESARROLLO TERRITORIAL DE CASANARE "CONADEC LTDA"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.248,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.493,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 22 \| 10 \| 16 \| 00 | 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 30 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 19 \| 18 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAVI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COOTRADECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.843,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 22 \| 10 \| 16 \| 00 | 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 30 \| 11 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 19 \| 18 \| 00 |
| 31 \| 31 \| 11 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA PRO-FUSAGASUGA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 554,93
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MAVI LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.481,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CARDENAS- MAYORGA -MAVI LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.620,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO EL BOSQUE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.765,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.642,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JEFATURA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC" TOLEMAIDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 827,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC TOLEMAIDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.831,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 |

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 780,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.072,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE NILO CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE NILO CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.622,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.485,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUAGYR S.A. E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROYECTOS URBANISTICOS GUTIERREZ S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 993,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL GIRARDOT 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.590,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EJERCITO NAL.BATALLON MANTENIMIENTO DE INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 811,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 43,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE AGUAS DE GIRARDOT RICAURTE Y LA REGION S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 12 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,39
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BETHEL 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.305,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 73 | 12 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 46 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLAN CENTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.162,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 26 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS ICONONZO 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ICONONZO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.416,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.257,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 | | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL PE&H FUSA 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.006,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 |
| 73 | 12 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 552,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MSB SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 748,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 22 \| 10 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO F&M VIAL FUSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 296,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 22 \| 10 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: M.V.C. CONSTRUCTORES S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 328,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 73 | 12 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ICONONZO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VÍA 40 EXPRESS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.279,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO GLOBAL CONSTRUCCIONES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 541,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO STAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIAL CONCONCRETO S . A . S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 15 \| 45 \| 00 |
| 78 \| 18 \| 19 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 14 \| 17 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 513,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 22 \| 10 \| 16 \| 00 | 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 17 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RUTA 40
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.648,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD | SEGM \| FAMI \| CLAS \| PROD |
|---|---|---|
| 22 \| 10 \| 16 \| 00 | 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 19 \| 18 \| 00 | 70 \| 10 \| 15 \| 00 |

| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VÍA 40 EXPRESS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 624,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RUTA 40
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.130,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.139,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL LA SIERRITA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.381,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 22 \| 10 \| 16 \| 00 | 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 19 \| 18 \| 00 | 70 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 540,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.502,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 22 \| 10 \| 16 \| 00 | 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 19 \| 18 \| 00 | 70 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VÍA 40 EXPRESS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 22 \| 10 \| 16 \| 00 | 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 19 \| 18 \| 00 | 70 \| 10 \| 15 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 70 17 18 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 11 11 00 | 72 12 10 00 | 72 12 11 00 |
| 72 12 14 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 15 00 | 72 15 25 00 | 72 15 27 00 |
| 72 15 31 00 | 72 15 44 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 83 10 15 00 | 95 10 16 00 |
| 95 11 15 00 | 95 12 16 00 | 95 12 17 00 |
| 95 12 18 00 | 95 12 19 00 | 72 15 19 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VÍA 40 EXPRESS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 624,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD | SEGM FAMI CLAS PROD |
|---|---|---|
| 72 10 15 00 | 72 10 29 00 | 72 10 33 00 |
| 72 11 11 00 | 72 12 14 00 | 72 12 10 00 |
| 72 12 11 00 | 72 14 17 00 | 72 14 10 00 |
| 72 14 11 00 | 72 14 12 00 | 72 14 13 00 |
| 72 14 14 00 | 72 14 15 00 | 72 14 16 00 |
| 72 15 11 00 | 72 15 19 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 29 00 | 72 15 31 00 |
| 72 15 32 00 | 72 15 34 00 | 72 15 37 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 45 | 00 | | 73 | 12 | 18 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VÍA 40 EXPRESS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.808,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 | 73 | 12 | 18 | 00 |
| 78 | 18 | 19 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 26 | 00 | 95 | 13 | 17 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |
| 20 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: WILLIAM CARDONA OLMOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 755,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 15 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 30 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 13 \| 15 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 13 \| 17 \| 00 | 30 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 15 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 15 \| 00 | 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 30 \| 19 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 18 \| 00 | 31 \| 31 \| 11 \| 00 | 40 \| 17 \| 15 \| 00 |
| 41 \| 11 \| 22 \| 00 | 41 \| 11 \| 46 \| 00 | 70 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 10 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 | 72 \| 14 \| 13 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 | 72 \| 15 \| 19 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 | 72 \| 15 \| 27 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 34 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 | 72 \| 15 \| 39 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 15 \| 45 \| 00 |
| 73 \| 12 \| 18 \| 00 | 78 \| 18 \| 19 \| 00 | 80 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 | 81 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 26 \| 00 |
| 95 \| 13 \| 17 \| 00 | 95 \| 14 \| 19 \| 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VÍA 40 EXPRESS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.541,47
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 31 | 31 | 11 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 12 | 18 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 46 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 78 | 18 | 19 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRARDOT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 543,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | | 73 | 12 | 18 | 00 | | 78 | 18 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLAZA COLOMBIA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.715,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 78 | 18 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 73 | 12 | 18 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIA AEROPUERTO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLANDES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.139,05
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 31 | 31 | 11 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 16 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | | 41 | 11 | 46 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 15 | 45 | 00 | | 73 | 12 | 18 | 00 |
| 78 | 18 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HAG-MAVI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCAIMA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.915,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 31 | 31 | 11 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 41 | 11 | 22 | 00 | | 41 | 11 | 46 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 15 \| 34 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 45 \| 00 | 73 \| 12 \| 18 \| 00 | 78 \| 18 \| 19 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 19 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 20 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 26 \| 00 | 95 \| 13 \| 17 \| 00 | 95 \| 14 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMOTORA CALEDONIA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.041,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 20 \| 10 \| 18 \| 00 | 22 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 22 \| 10 \| 19 \| 00 | 27 \| 11 \| 22 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 27 \| 00 | 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 10 \| 28 \| 00 | 30 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 19 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 13 \| 15 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 | 30 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 15 \| 15 \| 00 | 30 \| 19 \| 15 \| 00 | 30 \| 19 \| 16 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 17 \| 00 | 30 \| 19 \| 18 \| 00 | 31 \| 31 \| 11 \| 00 |
| 40 \| 17 \| 15 \| 00 | 40 \| 17 \| 16 \| 00 | 41 \| 10 \| 17 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 41 - 11 - 22 - 00 | 41 - 11 - 46 - 00 | 70 - 10 - 15 - 00 |
| 70 - 17 - 18 - 00 | 72 - 10 - 15 - 00 | 72 - 10 - 29 - 00 |
| 72 - 10 - 33 - 00 | 72 - 11 - 11 - 00 | 72 - 12 - 10 - 00 |
| 72 - 12 - 11 - 00 | 72 - 12 - 14 - 00 | 72 - 14 - 10 - 00 |
| 72 - 14 - 11 - 00 | 72 - 14 - 12 - 00 | 72 - 14 - 13 - 00 |
| 72 - 14 - 14 - 00 | 72 - 14 - 15 - 00 | 72 - 14 - 16 - 00 |
| 72 - 14 - 17 - 00 | 72 - 15 - 11 - 00 | 72 - 15 - 19 - 00 |
| 72 - 15 - 24 - 00 | 72 - 15 - 25 - 00 | 72 - 15 - 27 - 00 |
| 72 - 15 - 29 - 00 | 72 - 15 - 31 - 00 | 72 - 15 - 32 - 00 |
| 72 - 15 - 34 - 00 | 72 - 15 - 37 - 00 | 72 - 15 - 39 - 00 |
| 72 - 15 - 40 - 00 | 72 - 15 - 44 - 00 | 72 - 15 - 45 - 00 |
| 73 - 12 - 18 - 00 | 78 - 18 - 19 - 00 | 80 - 10 - 15 - 00 |
| 80 - 10 - 16 - 00 | 81 - 10 - 15 - 00 | 81 - 10 - 17 - 00 |
| 81 - 10 - 22 - 00 | 81 - 14 - 18 - 00 | 83 - 10 - 15 - 00 |
| 95 - 10 - 15 - 00 | 95 - 10 - 16 - 00 | 95 - 10 - 19 - 00 |
| 95 - 11 - 15 - 00 | 95 - 11 - 16 - 00 | 95 - 12 - 15 - 00 |
| 95 - 12 - 16 - 00 | 95 - 12 - 17 - 00 | 95 - 12 - 18 - 00 |
| 95 - 12 - 19 - 00 | 95 - 12 - 20 - 00 | 95 - 12 - 26 - 00 |
| 95 - 13 - 17 - 00 | 95 - 14 - 19 - 00 | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE AGUAS DE GIRARDOT RICAURTE Y LA

REGION S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 151,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 31 | 31 | 11 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 12 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 46 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 78 | 18 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 10 \| 19 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 20 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 26 \| 00 | 95 \| 13 \| 17 \| 00 | 95 \| 14 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUVALOR GIRARDOT 017
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 254,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 20 \| 10 \| 18 \| 00 | 22 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 22 \| 10 \| 19 \| 00 | 27 \| 11 \| 22 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 27 \| 00 | 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 10 \| 28 \| 00 | 30 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 19 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 13 \| 15 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 | 30 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 15 \| 15 \| 00 | 30 \| 19 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 30 \| 19 \| 17 \| 00 | 30 \| 19 \| 18 \| 00 |
| 31 \| 31 \| 11 \| 00 | 40 \| 17 \| 15 \| 00 | 40 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 41 \| 10 \| 17 \| 00 | 41 \| 11 \| 22 \| 00 | 41 \| 11 \| 46 \| 00 |
| 70 \| 10 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | | 73 | 12 | 18 | 00 | | 78 | 18 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CAMACON S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 755,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 31 | 31 | 11 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 41 | 11 | 22 | 00 | | 41 | 11 | 46 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | | 73 | 12 | 18 | 00 | | 78 | 18 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 95 \| 12 \| 26 \| 00 | 95 \| 13 \| 17 \| 00 | 95 \| 14 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VÍA 40 EXPRESS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.616,59
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 20 \| 10 \| 18 \| 00 | 22 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 22 \| 10 \| 19 \| 00 | 27 \| 11 \| 22 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 27 \| 00 | 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 10 \| 28 \| 00 | 30 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 19 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 13 \| 15 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 | 30 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 15 \| 15 \| 00 | 30 \| 19 \| 15 \| 00 |
| 30 \| 19 \| 16 \| 00 | 30 \| 19 \| 17 \| 00 | 30 \| 19 \| 18 \| 00 |
| 31 \| 31 \| 11 \| 00 | 40 \| 17 \| 15 \| 00 | 40 \| 17 \| 16 \| 00 |
| 41 \| 10 \| 17 \| 00 | 41 \| 11 \| 22 \| 00 | 41 \| 11 \| 46 \| 00 |
| 70 \| 10 \| 15 \| 00 | 70 \| 17 \| 18 \| 00 | 72 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 | 72 \| 11 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 12 \| 10 \| 00 | 72 \| 12 \| 11 \| 00 | 72 \| 12 \| 14 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 72 \| 14 \| 12 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 13 \| 00 | 72 \| 14 \| 14 \| 00 | 72 \| 14 \| 15 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 17 \| 00 | 72 \| 15 \| 11 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 24 \| 00 | 72 \| 15 \| 25 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 27 \| 00 | 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 32 \| 00 | 72 \| 15 \| 34 \| 00 | 72 \| 15 \| 37 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 39 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 44 \| 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 \| 15 \| 45 \| 00 | 73 \| 12 \| 18 \| 00 | 78 \| 18 \| 19 \| 00 |
| 80 \| 10 \| 15 \| 00 | 80 \| 10 \| 16 \| 00 | 81 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 |
| 83 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 19 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 15 \| 00 | 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 18 \| 00 | 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 20 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 26 \| 00 | 95 \| 13 \| 17 \| 00 | 95 \| 14 \| 19 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROMOTORA CALEDONIA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 616,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| | | |
|---|---|---|
| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
| 20 \| 10 \| 18 \| 00 | 22 \| 10 \| 15 \| 00 | 22 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 18 \| 00 | 22 \| 10 \| 19 \| 00 | 27 \| 11 \| 22 \| 00 |
| 27 \| 11 \| 27 \| 00 | 30 \| 10 \| 15 \| 00 | 30 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 22 \| 00 | 30 \| 10 \| 28 \| 00 | 30 \| 10 \| 29 \| 00 |
| 30 \| 10 \| 36 \| 00 | 30 \| 11 \| 15 \| 00 | 30 \| 15 \| 18 \| 00 |
| 30 \| 11 \| 19 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 | 30 \| 12 \| 19 \| 00 |
| 30 \| 13 \| 15 \| 00 | 30 \| 13 \| 16 \| 00 | 30 \| 13 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 14 \| 17 \| 00 | 30 \| 15 \| 15 \| 00 | 30 \| 19 \| 15 \| 00 |

| 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 11 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 41 | 11 | 22 | 00 | | 41 | 11 | 46 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | | 73 | 12 | 18 | 00 | | 78 | 18 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE AGUAS DE GIRARDOT RICAURTE Y LA REGION S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 347,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 22 / 10 / 18 / 00 | 22 / 10 / 19 / 00 | 27 / 11 / 22 / 00 |
| 27 / 11 / 27 / 00 | 30 / 10 / 15 / 00 | 30 / 10 / 17 / 00 |
| 30 / 10 / 22 / 00 | 30 / 10 / 28 / 00 | 30 / 10 / 29 / 00 |
| 30 / 10 / 36 / 00 | 30 / 11 / 15 / 00 | 30 / 15 / 18 / 00 |
| 30 / 11 / 19 / 00 | 30 / 12 / 16 / 00 | 30 / 12 / 17 / 00 |
| 30 / 13 / 15 / 00 | 30 / 13 / 16 / 00 | 30 / 13 / 17 / 00 |
| 30 / 14 / 17 / 00 | 30 / 15 / 15 / 00 | 30 / 19 / 15 / 00 |
| 30 / 19 / 16 / 00 | 30 / 19 / 17 / 00 | 30 / 19 / 18 / 00 |
| 31 / 31 / 11 / 00 | 40 / 17 / 15 / 00 | 40 / 17 / 16 / 00 |
| 41 / 10 / 17 / 00 | 41 / 11 / 22 / 00 | 41 / 11 / 46 / 00 |
| 70 / 10 / 15 / 00 | 70 / 17 / 18 / 00 | 72 / 10 / 15 / 00 |
| 72 / 10 / 29 / 00 | 72 / 10 / 33 / 00 | 72 / 11 / 11 / 00 |
| 72 / 12 / 10 / 00 | 72 / 12 / 11 / 00 | 72 / 12 / 14 / 00 |
| 72 / 14 / 10 / 00 | 72 / 14 / 11 / 00 | 72 / 14 / 12 / 00 |
| 72 / 14 / 13 / 00 | 72 / 14 / 14 / 00 | 72 / 14 / 15 / 00 |
| 72 / 14 / 16 / 00 | 72 / 14 / 17 / 00 | 72 / 15 / 11 / 00 |
| 72 / 15 / 19 / 00 | 72 / 15 / 24 / 00 | 72 / 15 / 25 / 00 |
| 72 / 15 / 27 / 00 | 72 / 15 / 29 / 00 | 72 / 15 / 31 / 00 |
| 72 / 15 / 32 / 00 | 72 / 15 / 34 / 00 | 72 / 15 / 37 / 00 |
| 72 / 15 / 39 / 00 | 72 / 15 / 40 / 00 | 72 / 15 / 44 / 00 |
| 72 / 15 / 45 / 00 | 73 / 12 / 18 / 00 | 78 / 18 / 19 / 00 |
| 80 / 10 / 15 / 00 | 80 / 10 / 16 / 00 | 81 / 10 / 15 / 00 |

| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUVALOR GIRARDOT 017
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 990,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 31 | 31 | 11 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 41 | 11 | 22 | 00 | | 41 | 11 | 46 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | | 73 | 12 | 18 | 00 | | 78 | 18 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 26 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 18 | 00 | | 20 | 10 | 16 | 00 | | 20 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 | | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 |

| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | | 31 | 31 | 11 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 46 | 00 | | 49 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 16 | 16 | 00 |
| 49 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 15 | 45 | 00 | | 73 | 12 | 18 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | | 78 | 18 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 | | 22 | 10 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 22 \| 10 \| 20 \| 00 | 25 \| 12 \| 16 \| 00 | 25 \| 12 \| 17 \| 00 |
| 30 \| 24 \| 15 \| 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL PLAN 500
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.175,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 31 | 31 | 11 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 46 | 00 | 49 | 16 | 15 | 00 | 49 | 16 | 16 | 00 |
| 49 | 16 | 17 | 00 | 70 | 10 | 15 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | | 73 | 12 | 18 | 00 | | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 78 | 18 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | 25 | 12 | 16 | 00 | | 25 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 | | | | | | | | | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 766,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 | | 27 | 11 | 22 | 00 | | 27 | 11 | 27 | 00 |

| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | | 31 | 31 | 11 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 46 | 00 | | 49 | 16 | 16 | 00 | | 49 | 16 | 15 | 00 |
| 49 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | | 72 | 15 | 39 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 15 | 45 | 00 | | 73 | 12 | 18 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | | 78 | 18 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 10 | 16 | 00 | 95 | 10 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 26 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 | 20 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 12 | 16 | 00 | 25 | 12 | 17 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 762,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 31 | 31 | 11 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 11 | 22 | 00 |
| 41 | 11 | 46 | 00 | 49 | 16 | 15 | 00 | 49 | 16 | 17 | 00 |
| 49 | 16 | 16 | 00 | 70 | 10 | 15 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 72 11 11 00 | 72 12 10 00 | 72 12 11 00 |
| 72 12 14 00 | 72 14 10 00 | 72 14 11 00 |
| 72 14 12 00 | 72 14 13 00 | 72 14 14 00 |
| 72 14 15 00 | 72 14 16 00 | 72 14 17 00 |
| 72 15 11 00 | 72 15 19 00 | 72 15 24 00 |
| 72 15 25 00 | 72 15 27 00 | 72 15 29 00 |
| 72 15 31 00 | 72 15 32 00 | 72 15 34 00 |
| 72 15 37 00 | 72 15 39 00 | 72 15 40 00 |
| 72 15 44 00 | 72 15 45 00 | 73 12 18 00 |
| 73 18 19 00 | 78 18 19 00 | 80 10 15 00 |
| 80 10 16 00 | 81 10 15 00 | 81 10 17 00 |
| 81 10 22 00 | 81 14 18 00 | 83 10 15 00 |
| 95 10 15 00 | 95 10 16 00 | 95 10 19 00 |
| 95 11 15 00 | 95 11 16 00 | 95 12 15 00 |
| 95 12 16 00 | 95 12 17 00 | 95 12 19 00 |
| 95 12 20 00 | 95 12 26 00 | 95 13 17 00 |
| 95 14 19 00 | 25 12 16 00 | 25 12 17 00 |
| 30 24 15 00 | | |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 46 | 00 |
| 49 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 31 | 31 | 11 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 |
| 49 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 |
| 78 | 18 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 |
| 49 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 12 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |

| | | |
|---|---|---|
| 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 81 \| 14 \| 18 \| 00 | 83 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 15 \| 00 | 95 \| 10 \| 16 \| 00 | 95 \| 10 \| 19 \| 00 |
| 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 15 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 16 \| 00 | 95 \| 12 \| 17 \| 00 | 95 \| 12 \| 18 \| 00 |
| 95 \| 12 \| 19 \| 00 | 95 \| 12 \| 20 \| 00 | 95 \| 12 \| 26 \| 00 |
| 95 \| 13 \| 17 \| 00 | 95 \| 14 \| 19 \| 00 | 22 \| 10 \| 17 \| 00 |
| 25 \| 12 \| 16 \| 00 | 25 \| 12 \| 17 \| 00 | 30 \| 24 \| 15 \| 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| | \|SEGM\|FAMI\|CLAS\|PROD\| |
|---|---|---|
| 20 \| 10 \| 16 \| 00 | 20 \| 10 \| 18 \| 00 | 22 \| 10 \| 15 \| 00 |
| 22 \| 10 \| 16 \| 00 | 22 \| 10 \| 19 \| 00 | 72 \| 15 \| 34 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 11 \| 00 | 30 \| 11 \| 18 \| 00 | 30 \| 12 \| 16 \| 00 |
| 72 \| 14 \| 10 \| 00 | 72 \| 10 \| 29 \| 00 | 72 \| 10 \| 33 \| 00 |
| 72 \| 10 \| 15 \| 00 | 72 \| 14 \| 16 \| 00 | 72 \| 14 \| 17 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 29 \| 00 | 72 \| 15 \| 31 \| 00 | 72 \| 15 \| 32 \| 00 |
| 72 \| 15 \| 44 \| 00 | 72 \| 15 \| 40 \| 00 | 72 \| 15 \| 45 \| 00 |
| 81 \| 10 \| 17 \| 00 | 81 \| 10 \| 22 \| 00 | 95 \| 10 \| 16 \| 00 |
| 95 \| 10 \| 19 \| 00 | 95 \| 11 \| 15 \| 00 | 95 \| 11 \| 16 \| 00 |

| 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO GUARDIOS 2021
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.523,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 15 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | | 27 | 11 | 27 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 | | 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | | 30 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 31 | 31 | 11 | 00 | | 40 | 17 | 16 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | | 41 | 10 | 17 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 49 | 16 | 16 | 00 | | 49 | 16 | 15 | 00 | | 49 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 73 | 12 | 18 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 | 78 | 18 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 26 | 00 | 95 | 13 | 17 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |
| 25 | 12 | 16 | 00 | 25 | 12 | 17 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CRAIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 756,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 16 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |

| 30 | 12 | 16 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 46 | 00 |
| 49 | 16 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 17 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 31 | 31 | 11 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 |
| 49 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 |
| 78 | 18 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 26 | 00 |
| 25 | 12 | 16 | 00 |

| 30 | 12 | 19 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 |
| 49 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 12 | 18 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 13 | 17 | 00 |
| 25 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: C.H.M. INGENIERIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD | | SEGM | FAMI | CLAS | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 16 | 00 | | 20 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 | | 22 | 10 | 18 | 00 | | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | | 27 | 11 | 27 | 00 | | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 | | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 15 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 31 | 31 | 11 | 00 | | 40 | 17 | 15 | 00 | | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | | 41 | 11 | 22 | 00 | | 41 | 11 | 46 | 00 |
| 49 | 16 | 16 | 00 | | 49 | 16 | 17 | 00 | | 49 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | | 72 | 15 | 45 | 00 | | 73 | 12 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 78 | 18 | 19 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 10 | 16 | 00 | | 95 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 26 | 00 | | 95 | 13 | 17 | 00 |
| 95 | 14 | 19 | 00 | | 25 | 12 | 16 | 00 | | 25 | 12 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 | | | | | |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ENERO DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00314772 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE ENERO DE 2010.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00345475 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ENERO DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00353558 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ENERO DE 2011.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00360939 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE ABRIL DE 2011.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ENERO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00389754 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ENERO DE 2012.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00402600 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE ENERO DE 2013 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00428350 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE ENERO DE 2013.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00437832 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00480199 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00495844 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00513207 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550972 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597074 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00626103 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE MARZO DE 2018.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00663723 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705638 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737648 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00780621 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00815893 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2023.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00835882 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-170-13
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/07/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.571.778.530,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00450889
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-568-12
FECHA DE ADJUDICACION: 2012/12/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 288.461.536,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00427092

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

**********

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

**********

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

**********

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO