Instituto de

BOGOTI\ Desarrollo Urbano

CONCURSO DE MERITOS No. IDU-LP-SGI-010-2020

“CONSTRUCCION ACERAS Y CICLORRUTA CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE CARRERA 7
HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA, D.C”.

ADENDA No. 2

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las atribuciones conferidas
mediante el Acuerdo N° 002 de 2009, modificado por el Acuerdo N° 02 de 2017, expedidos por el
Consejo Directivo del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogota, de las funciones delegadas por la
Resolucion 2307 de 2019, la cual fue modificada por la Resolucion 3488 de 2020, expedidas por la
Direccion General del IDU, y de las otorgadas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus Decretos
reglamentarios vy,

CONSIDERANDO:

1. Que el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante Resolucién No. 003816 del dos (02) de julio
de 2020, ordend la apertura del proceso de seleccion IDU-LP-SGI-010-2020, cuyo objeto es
contratar: “CONSTRUCCION ACERAS Y CICLORRUTA CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE
CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA,
D.C".

2. Que mediante Adenda No. 01 del 10 de julio de 2020, se modificé acapite “Cronograma” del
pliego electronico en la plataforma SECOP Il y el Anexo 2 — CRONOGRAMA DEL PROCESO -
IDU-LP-SGI-010-2020 desde la actividad No. 11

3. Que mediante memorando No. 20202250148113 del quince (15) de julio del 2020, la
Subdireccion General de infraestructura, solicito modificar el acéapite cronograma de la
plataforma SECOP Il y el Anexo 2 — Cronograma desde la actividad No. 11 “Respuesta a las
observaciones al pliego de condiciones”, en atencion al volumen de observaciones recibidas.

4. Que el inciso primero del articulo 2.2.1.1.2.2.1., del Decreto 1082 de 2015 sefala que: “La
Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes
del vencimiento del plazo para presentar ofertas.”

Conforme a lo anterior,
RESUELVE

PRIMERO: Modificar el acapite “Cronograma” del pliego electrénico en la plataforma SECOP Il y el
Anexo 2 — CRONOGRAMA DEL PROCESO - IDU-LP-SGI-010-2020 desde la actividad No. 11
“Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones”, el cual se adjunta y forma parte integral
de la presente Adenda.

SEGUNDO: Contintan vigentes todas las disposiciones del pliego de condiciones definitivo no
modificadas en la presente adenda. Cualquier disposicion contraria a lo establecido en la presente
adenda quedara sin efecto.

Se expide en Bogota D.C., a los quince (15) dias del mes de julio de 2020.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

(ORIGINAL FIRMADO)

CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ
Subdirectora General de Infraestructura
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