Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7124181
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 12:10:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7124181
Objeto del contrato	Adquisición de electrodomésticos y gasodomésticos requeridos para el ambiente de producción de alimentos del Centro Internacional de Producción Limpia Lope - SENA Regional Nariño.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(11/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TEEQSAS

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 900450688

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TEEQSAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	88188276908

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Mario Hidalgo Dávila* ***Fecha de aprobación:*** *10/12/2024 5:19:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA* ***Fecha de aprobación:*** *10/12/2024 5:46:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7124181_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	3 días para terminar *(20/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido *(11/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 5 días de tiempo transcurrido *(11/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(11/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5 días de tiempo transcurrido *(11/12/2024 3:08:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15873743	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	38.076.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	30/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	126.920.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7124181

Proveedor TEEQSAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Anexo al Contrato MC-NRÑ-CIPLL-00112-2024.pdf	Anexo al Contrato MC-NRÑ-CIPLL-00112-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	Carta Aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00112-2024.pdf	Carta Aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00112-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00112-2024.pdf	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00112-2024.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto

País COLOMBIA

Departamento Nariño

Municipio Pasto

Dirección Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 22 No. 11 ESTE -05 VIA ORIENTE	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.7124181

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 129.025.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 126.920.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		48101536	Horno para panaderia a gas (Verificar las condiciones tecnicas en los estudios previos y el anexo tecnico)	1,00	UN	74.340.000,00	73.480.000,00	74.340.000,00	73.480.000,00
2		48101601	Batidora 20 Lts Equipo para mezclar líquidos y productos para panadería, funciona con velocidades y 3 agitadores diferentes de acuerdo con la necesidad; sirve para batir o mezclar alimentos blandos, esponjar y emulsionar mezclas o salsas. Los accesorios que entran en contacto con el alimento deben ser de acero inoxidable y aleación de aluminio con tratamiento especial de la superficie en conformidad con los estándares de higiene. Características: Frente: 43.5 cm Fondo: 53 cm Alto: 82 cm Voltaje: 115V / 60 hz Potencia: 1100 W (1 HP)	1,00	UN	3.820.000,00	3.090.000,00	3.820.000,00	3.090.000,00
3		48101601	Batidora 10 Lts Equipo para mezclar líquidos y productos para panadería, funciona con velocidades y 3 agitadores diferentes de acuerdo con la necesidad; sirve para batir o mezclar alimentos blandos, esponjar y emulsionar mezclas o salsas. Los accesorios que entran en contacto con el alimento deben ser de acero inoxidable y aleación de aluminio con tratamiento especial de la superficie en conformidad con los estándares de higiene Características: Frente: 39 cm Fondo: 79 cm	1,00	UN	3.110.000,00	2.790.000,00	3.110.000,00	2.790.000,00

4	48101521	Alto: 69.5 cm Voltaje: 115V / 60 hz Potencia: 370 W (1/2 HP) Estufa a gas de 3 puestos Exterior e interior de acero inoxidable 430 calibre 20, Parrilla y quemadores en hierro fundido, Quemadores de 32,000 BTU, Quemadores de servicio pesado, Controles manuales independientes para cada quemador Patas de acero inoxidable calibre 18, Conexión de gas NPT de 3/4. Tipo de gas: Propano (LPG) 28 milibares Natural (LNG) 22 milibares Dimensiones: Frente: 135 cm Fondo: 45 cm Alto: 86 cm Potencia Calorífica: 96.000 btu/h (28 kW)	1,00	UN	3.520.000,00	3.490.000,00	3.520.000,00	3.490.000,00
5	24131601	Congelador Mxto acero inox 1000 lts Dúplex vertical No Frost de dos puertas solidas en acero inoxidable, capacidad bruta de 1000lts, 500lts en refrigeración, 500lts en congelación, color acero inox, parrillas 6, Gas R290, Rodachines 4, Temperaturas de trabajo: Refrigeración 0°C a 10°C - Congelación 0°C a -18°C. Dimensiones: Alto 204cm, Frente 120cm, Fondo 80cm, Peso 195kg.	3,00	UN	14.745.000,00	14.690.000,00	44.235.000,00	44.070.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(11/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Carta Aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00112-2024.pdf	Carta Aceptación MC-NRÑ-CIPLL-00112-2024.pdf	(detalle)
Anexo al Contrato MC-NRÑ-CIPLL-00112-2024.pdf	Anexo al Contrato MC-NRÑ-CIPLL-00112-2024.pdf	(detalle)
Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00112-2024.pdf	Designacion de Supervisor MC-NRÑ-CIPLL-00112-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GERMAN DARIO ARELL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98378805	Guardar y notificar
Supervisor	Alexis Francisco Ramíre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79737988	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	GERMAN DARIO ARELL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98378805	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA	5 días de tiempo transcurrido *(10/12/2024 5:46:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA
Supervisor	Alexis Francisco Ramírez Portilla	5 días de tiempo transcurrido *(10/12/2024 5:46:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA
Ordenador del Gasto	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA	5 días de tiempo transcurrido *(10/12/2024 5:46:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	126.920.000
	Total	126.920.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-052-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	15224	CDP	Con Compromiso	612.356.578 COP	126.920.000 COP	36-02-00-052-953610	-	Editar

Saldo de CDP: 612.356.578 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 126.920.000 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 10/12/2024 10:50 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	364124	Presupuestal (CDP)	11/12/2024 12:00 AM	Generado	126.920.000 COP	126.920.000 COP	-	C-3603-1300-15-20305C-3603024-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 126.920.000 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	126.920.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	16/12/2024 4:18 PM