ACTA DE INFORME DE VERIFICACIÓN ECONÓMICA DEFINITIVA

PROCESO DE: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-014-2024.

PRESTACION DE SERVICIOS DE AISLAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA PRESERVACION DE LOS PREDIOS DE CONSERVACION DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO OFICIAL CERCADO PREDIO DE CONSERVACIÓN

ITEM ICCU	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNIT	VR PARCIAL
	1	PRELIMINARES				
1,1	1,1	CAMPAMENTO 18 M2	UND	1,00	2.760.468,00	2.760.468,00
APU	1,2	DESMONTE DE CERCADO ACTUAL	ML	2.048,00	11.664,00	23.887.872,00
APU	1,3	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL EN ZONAS DONDE LA VEGETACIÓN PRESENTA FORMA DE BOSQUE CONTINUO	ML	553,00	12.128,00	6.706.784,00
APU	1,4	CARGUE Y RETIRO DE MADREA Y ALAMBRE DE PUAS SOBRANTES A DISTANCIA MAYOR DE 5 KM.	M3	23,00	92.994,00	2.138.862,00
APU	1,5	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LINDEROS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	ML	988,00	6.387,00	6.310.356,00
APU	1,6	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	GLB	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	2	CERCADO				
APU	2,1	CERCA DE MADERA CON POSTE DE 2,50x0,10x0,10 INMUNIZADO EN LA BASE A 0,70 M, MINIMO CADA 2,50M CON PIE DE AMIGO MINIMO CADA 25M, CON 4 CUERDAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12,5 CADA 0,30M PINTADO DE COLOR AZUL.	ML	1.975,00	81.853,00	161.659.675,00
		SUBTOTAL				221.464.017,00
		AIU	%	33,00%		73.083.126,00
		VALOR TOTAL				**294.547.143,00**

FUNDESPAC

ITEM ICCU	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNIT	VR PARCIAL
	1	PRELIMINARES				
1,1	1,1	CAMPAMENTO 18 M2	UND	1,00	2.696.977,00	2.696.977,00
APU	1,2	DESMONTE DE CERCADO ACTUAL	ML	2.048,00	11.396,00	23.339.008,00
APU	1,3	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL EN ZONAS DONDE LA VEGETACIÓN PRESENTA FORMA DE BOSQUE CONTINUO	ML	553,00	11.849,00	6.552.497,00
APU	1,4	CARGUE Y RETIRO DE MADREA Y ALAMBRE DE PUAS SOBRANTES A DISTANCIA MAYOR DE 5 KM.	M3	23,00	90.855,00	2.089.665,00
APU	1,5	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LINDEROS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	ML	988,00	6.240,00	6.165.120,00
APU	1,6	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	GLB	1,00	17.586.000,00	17.586.000,00
	2	CERCADO				
APU	2,1	CERCA DE MADERA CON POSTE DE 2,50x0,10x0,10 INMUNIZADO EN LA BASE A 0,70 M, MINIMO CADA 2,50M CON PIE DE AMIGO MINIMO CADA 25M, CON 4 CUERDAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12,5 CADA 0,30M PINTADO DE COLOR AZUL.	ML	1.975,00	79.970,00	157.940.750,00
		SUBTOTAL				216.370.017,00
		AIU	%	33,00%		71.402.106,00
		VALOR TOTAL				**287.772.123,00**

VERIFICACION ARITMÉTICA Y DE CONTENIDO DE LA PROPUESTA

ITEM ICCU	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNIT	VR PARCIAL
	ok	ok				
ok	ok	ok	ok	ok	ok	2.696.977,00
ok	ok	ok	ok	ok	ok	23.339.008,00
ok	ok	ok	ok	ok	ok	6.552.497,00
ok	ok	ok	ok	ok	ok	2.089.665,00
ok	ok	ok	ok	ok	ok	6.165.120,00
ok	ok	ok	ok	ok	ok	17.586.000,00
ok	ok	ok	ok	ok	ok	157.940.750,00
	ok	ok				216.370.017,00
	ok	ok	ok	ok		71.402.106,00
	ok	ok				**287.772.123,00**

FUNDESPAC - HABILITADO

PRESUPUESTO OFICIAL CERCADO PREDIO DE CONSERVACIÓN

ITEM ICCU	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNIT	VR PARCIAL
	1	PRELIMINARES				
1,1	1,1	CAMPAMENTO 18 M2	UND	1,00	2.760.468,00	2.760.468,00
APU	1,2	DESMONTE DE CERCADO ACTUAL	ML	2.048,00	11.664,00	23.887.872,00
APU	1,3	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL EN ZONAS DONDE LA VEGETACIÓN PRESENTA FORMA DE BOSQUE CONTINUO	ML	553,00	12.128,00	6.706.784,00
APU	1,4	CARGUE Y RETIRO DE MADREA Y ALAMBRE DE PUAS SOBRANTES A DISTANCIA MAYOR DE 5 KM.	M3	23,00	92.994,00	2.138.862,00
APU	1,5	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LINDEROS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	ML	988,00	6.387,00	6.310.356,00
APU	1,6	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	GLB	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	2	CERCADO				
APU	2,1	CERCA DE MADERA CON POSTE DE 2,50x0,10x0,10 INMUNIZADO EN LA BASE A 0,70 M, MINIMO CADA 2,50M CON PIE DE AMIGO MINIMO CADA 25M, CON 4 CUERDAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12,5 CADA 0,30M PINTADO DE COLOR AZUL.	ML	1.975,00	81.853,00	161.659.675,00
		SUBTOTAL				221.464.017,00
		AIU	%	33,00%		73.083.126,00
		VALOR TOTAL				**294.547.143,00**

CONSORCIO CERCADO MADRID

ITEM ICCU	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNIT	VR PARCIAL
	1	PRELIMINARES				
1,1	1,1	CAMPAMENTO 18 M2	UND	1,00	2.760.468,00	2.760.468,00
APU	1,2	DESMONTE DE CERCADO ACTUAL	ML	2.048,00	11.664,00	23.887.872,00
APU	1,3	LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL EN ZONAS DONDE LA VEGETACIÓN PRESENTA FORMA DE BOSQUE CONTINUO	ML	553,00	12.128,00	6.706.784,00
APU	1,4	CARGUE Y RETIRO DE MADREA Y ALAMBRE DE PUAS SOBRANTES A DISTANCIA MAYOR DE 5 KM.	M3	23,00	92.994,00	2.138.862,00
APU	1,5	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LINDEROS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	ML	988,00	6.387,00	6.310.356,00
APU	1,6	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	GLB	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	2	CERCADO				
APU	2,1	CERCA DE MADERA CON POSTE DE 2,50x0,10x0,10 INMUNIZADO EN LA BASE A 0,70 M, MINIMO CADA 2,50M CON PIE DE AMIGO MINIMO CADA 25M, CON 4 CUERDAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12,5 CADA 0,30M PINTADO DE COLOR AZUL.	ML	1.975,00	78.445,00	154.928.875,00
		SUBTOTAL				214.733.217,00
		AIU	%	33,00%		70.861.962,00
		VALOR TOTAL				**285.595.179,00**

VERIFICACION ARITMÉTICA Y DE CONTENIDO DE LA PROPUESTA

ITEM ICCU	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNIT	VR PARCIAL
	ok	ok				
ok	ok	ok	ok	ok	ok	2.760.468,00
ok	ok	ok	ok	ok	ok	23.887.872,00
ok	ok	ok	ok	ok	ok	6.706.784,00
ok	ok	ok	ok	ok	ok	2.138.862,00
ok	ok	ok	ok	ok	ok	6.310.356,00
ok	ok	ok	ok	ok	ok	18.000.000,00
ok	ok	ok	ok	ok	ok	154.928.875,00
	ok	ok				214.733.217,00
	ok	ok	ok	ok		70.861.962,00
	ok	ok				**285.595.179,00**

CONSORCIO CERCADO MADRID - NO HABILITADO

Madrid, 16 de DICIEMBRE de 2024

NOMBRE: **CARLOS A. RUEDA M.**
CARGO: **CTISTA. OFICINA JURIDICA**