Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7107590
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 2:37:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3806 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2024
Objeto del contrato	AGR01- COMPRAVENTA DE KIT DE DOTACIÓN A LOS MINEROS DE SUBSISTENCIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO "IBAGUÉ PARA TODOS 2024-2027
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	25 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE IBAGUE*

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

C & T SUMINISTROS SAS

Número de documento 901185378

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
C & T SUMINISTROS SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	15397199182

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *C&T SUMINISTROS SAS CARLOS FELIPE CADENA SIERRA* ***Fecha de aprobación:*** *6/12/2024 2:15:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HAROL ROLANDO WILCHES MACHADO* ***Fecha de aprobación:*** *9/12/2024 9:27:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7107590_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 18 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 30/06/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 18 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 30/06/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(6/12/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 10:51:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15849208	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.122.950,00 COP	ASEGURADORA MUNDIAL	10/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7107590
Proveedor C & T SUMINISTROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones ALCALDIA DE IBAGUE
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección ALCALDIA DE IBAGUE
Código postal 730001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PALACIO MUNICIPAL ALCALDIA DE IBAGUE	COLOMBIA > Tolima > Ibagué

1 CO1.PCCNTR.7107590

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							34.972.672,00	25.614.750,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	24121502	AGR01- COMPRAVENTA DE KIT DE DOTACION A LOS MINEOS DE SUBSISTENCIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE EN EJECUCION DEL PROYECTO CONSOLIDACION PRODUCTIVA DEL SECTOR MINERO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO IBAGUE CARA TODOS 2024-2027	1,00	UN	34.972.672,00	25.614.750,00	34.972.672,00	25.614.750,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO FICHA TECNICA.pdf	ANEXO FICHA TECNICA.pdf	(detalle)
ANEXO No PROPUESTA ECONOMICA.pdf	ANEXO No PROPUESTA ECONOMICA.pdf	(detalle)
CLAUSULADO 3806-2024.PDF	CLAUSULADO 3806-2024.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HAROL ROLANDO WILC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93235040	Guardar y notificar
Supervisor	Jorge Humberto Leal Ra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14.398.278	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	HAROL ROLANDO WILCHES MACHADO	8 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 9:27:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HAROL ROLANDO WILCHES MACHADO
Supervisor	Jorge Humberto Leal Ramirez	8 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 9:27:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HAROL ROLANDO WILCHES MACHADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	25.614.750
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		25.614.750

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024730010068	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13104147	CDP	No se ha iniciado		25.614.750 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	7882	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	28.614.750 COP	28.614.750 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 28.614.750 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 28.614.750 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -