Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7082429
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 1:19:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CDSAF20240162
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL HOSPITAL JULIO MÉNDEZ BARRENECHE. EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO PREVIO Y LA OFERTA, QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(11/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(31/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Ingeocosta SAS

COLOMBIA, Santa Marta
Número de documento 9008581378

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Ingenieros Estructurales de la Costa SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Victor Francisco Ceballos Melendez* ***Fecha de aprobación:*** *3/12/2024 12:07:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NORA ELVIRA ANILLO ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2024 10:20:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7082429_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Cumplimiento del contrato

☐ % del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Valor de la garantía	10,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☐ % del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Valor de la garantía	10,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☐ % del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Valor de la garantía	10,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☐ % del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	19 días de tiempo transcurrido *(28/11/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Valor de la garantía	10,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No		
☑ No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(9/12/2024 2:28:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15850150	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	287.956.200,00 COP	SEGURO DEL ESTADO	30/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15850064	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGURO DEL ESTADO	13 días para terminar *(31/12/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15838519	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	287.956.200,00 COP	SEGURO DEL ESTADO	13 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle
CO1.WRT.15839015	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGURO DEL ESTADO	13 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7082429
Proveedor Ingenieros Estructurales de la Costa SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 14 # 23 - 42
Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta
Dirección CARRERA 14 # 23 - 42
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 14 No 23-42 BARRIO LOS ALCAZARES	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1 CO1.PCCNTR.7082429

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
479.927.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101510	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL HOSPITAL JULIO MÉNDEZ BARRENECHE. EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO PREVIO Y LA OFERTA, QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.	1,00	UN	479.927.000,00	479.927.000,00	479.927.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACTA COMITE.pdf	ACTA COMITE.pdf	(detalle)

DOCUMENTOS.pdf	DOCUMENTOS.pdf	(detalle)
CLAUSULAS ADICIONALES.pdf	CLAUSULAS ADICIONALES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NORA ELVIRA ANILLO R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	45523791	Guardar y notificar
Supervisor	ALEXANDRA YISED PAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1083009767	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NORA ELVIRA ANILLO R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	45523791	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ALEXANDRA YISED PALENCIA GARNICA	4 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 2:46:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE FERNANDO RINCON YARURO
Ordenador del Gasto	NORA ELVIRA ANILLO ROMERO	12 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 10:20:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NORA ELVIRA ANILLO ROMERO
Supervisor	DEYSY PAOLA AMARIZ HERNÁNDEZ	12 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 10:20:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NORA ELVIRA ANILLO ROMERO
Ordenador del pago	NORA ELVIRA ANILLO ROMERO	12 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 10:20:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NORA ELVIRA ANILLO ROMERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	479.927.000
Total		479.927.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1705	CDP	No se ha iniciado		479.927.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	7649	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	479.927.000 COP	479.927.000 COP	479.927.000 COP	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 479.927.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 479.927.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -