Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7099956
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(3/12/2024 11:56:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7099956
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER EN LA SUBREGION DEL CATATUMBO DEL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER" con el código BPIN 2024004540065"
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	25 Días
Fecha de inicio de contrato	11 días de tiempo transcurrido *(6/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 días para terminar *(30/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CENFACO

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 807005495

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CENTRO PARA EL ESTUDIO Y ASESORIA A LA COMUNIDAD CENFACO	BANCOLOMBIA	Ahorros	59082512271

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YURLIN MARITZA VERA HERNANDEZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2024 7:45:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Dany Alexander Cañas Rangel* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2024 11:27:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7099956_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 14 días de tiempo transcurrido *(3/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 2/04/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 14 días de tiempo transcurrido *(3/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 2/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(5/12/2024 7:47:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15810624	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	12 días para terminar *(30/12/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.15810028	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	99.901.438,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7099956
Proveedor CENTRO PARA EL ESTUDIO Y ASESORIA A LA COMUNIDAD CENFACO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV 5 No. 11-20 EDIFICIO ANTIGUO BANCO DE LA REPUBLICA PISO 5
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección AV 5 No. 11-20 EDIFICIO ANTIGUO BANCO DE LA REPUBLICA PISO 5
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CONVENCION	COLOMBIA > Norte de Santander > Convención

1 CO1.PCCNTR.7099956

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
499.507.193,00	499.507.193,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER EN LA SUBREGION DEL CATATUMBO DEL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	1,00	UN	499.507.193,00	499.507.193,00	499.507.193,00	499.507.193,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 13 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 13 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 7:45:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIO_PREVIO_CANASTAS 5 (1).pdf	ESTUDIO_PREVIO_CANASTAS 5 (1).pdf	(detalle)
DISPONIBILIDAD 591120241128_09335470 (1).pdf	DISPONIBILIDAD 591120241128_09335470 (1).pdf	(detalle)
ACEPTACION PFERTA 145 2024 (1).pdf	ACEPTACION PFERTA 145 2024 (1).pdf	(detalle)

Analisis del Sector - CD Sec Agricultura Canastas 2024 3.0.pdf	Analisis del Sector - CD Sec Agricultura Canastas 2024 3.0.pdf	(detalle)
INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR .pdf	INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR .pdf	(detalle)
EVALUACION 20241203_09250913.pdf	EVALUACION 20241203_09250913.pdf	(detalle)
RESOLUCION20241203_09330934.pdf	RESOLUCION20241203_09330934.pdf	(detalle)
RESOLUCION_0088 2024.pdf	RESOLUCION_0088 2024.pdf	(detalle)
Propuesta económica.pdf	Propuesta económica.pdf	(detalle)
CLAUSULADO CONVENIO ASOCIACIÓN 0145 2024.pdf	CLAUSULADO CONVENIO ASOCIACIÓN 0145 2024.pdf	(detalle)
REVISIÓN JURIDICA.pdf	REVISIÓN JURIDICA.pdf	(detalle)
CAPACIDAD JURIDICA.pdf	CAPACIDAD JURIDICA.pdf	(detalle)
PERSONAL.pdf	PERSONAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Dany Alexander Cañas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88265976	Guardar y notificar
Supervisor	Eduardo Alberto Jaimes	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13479478	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Dany Alexander Cañas Rangel	13 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 11:27:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Dany Alexander Cañas Rangel
Supervisor	Eduardo Alberto Jaimes	13 días de tiempo transcurrido *(4/12/2024 11:27:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Dany Alexander Cañas Rangel

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	499.507.193
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	499.507.193

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004540065	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00005518	CDP	No se ha iniciado		499.507.193 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00008009	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	499.507.193 COP	499.507.193 COP	499.507.193 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 499.507.193 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 499.507.193 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -