Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7076930
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 1:11:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COMPRAVENTA NO.008-2024
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES Y LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	14 días de tiempo transcurrido *(3/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6 días para terminar *(23/12/2024 11:58:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE VALPARAISO CAQUETA

COLOMBIA, Valparaíso

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Energy Guild S.A.S

COLOMBIA, Valparaíso
Número de documento 901384307

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Energy Guild S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Ferley Ramirez Usaquen* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2024 3:21:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Arbenz Perez Quintero* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2024 3:39:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7076930_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 18 días de tiempo transcurrido *(29/11/2024 5:51:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15759705	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.588.440,00 COP	Aseguradora solidaria de colombia	29/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7076930
Proveedor Energy Guild S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 11 N°3-50 BARRIO EL CENTRO
Ubicación CO-CAQ-18860 - Valparaíso
País COLOMBIA
Departamento Caquetá
Municipio Valparaíso
Dirección CALLE 11 N°3-50 BARRIO EL CENTRO
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO VALPARAISO	COLOMBIA > Caquetá > Valparaíso

1 CO1.PCCNTR.7076930

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							15.500.667,00	15.294.800,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72151500	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES Y LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO.	1,00	UN	15.500.667,00	15.294.800,00	15.500.667,00	15.294.800,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MC-037-2024.pdf	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MC-037-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Arbenz Perez Quintero	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16191650	Guardar y notificar
Supervisor	Yessika Adriana Jimene	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1117522940	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Arbenz Perez Quintero | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 16191650 | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Arbenz Perez Quintero	20 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 3:39:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Arbenz Perez Quintero
Supervisor	Yessika Adriana Jimenez Forero	20 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 3:39:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Arbenz Perez Quintero
Ordenador del Gasto	Arbenz Perez Quintero	20 días de tiempo transcurrido *(27/11/2024 3:39:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Arbenz Perez Quintero

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	15.294.800
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		15.294.800

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024188600036	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	536	CDP	No se ha iniciado		15.500.667 COP		-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	820	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	15.294.800 COP	15.294.800 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 15.294.800 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 15.294.800 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -