**INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-003-2024, CUYO OBJETO ES; MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

## EVALUACION JURIDICA

**PROPONENTE 1:** CONSORCIO VIAS VERDES MOMPOX

**Integrantes:** 1. CONVIAS SAS NIT. 802.008.095 – 5: 60%
2. MAVIG SA NIT. 890.112.662 – 6: 30%
3. TERRAPIN SAS NIT 900.528.103 – 2: 10%

**Representante Legal:**
LUIS FRANCISCO OVALLE LLINAS
C.C. 72.190.201 Rep. Legal

| Verificación de Documentos | OBSERVACION | CUMPLE | |
|---|---|---|---|
| **Para verificar Requisitos Habilitantes** | | **SI** | **NO** |
| Cédula de ciudadanía del representante legal | | **X** | |
| Carta de presentación de la propuesta | | **X** | |
| Autorización para contratar | **N/A** | | |
| Documento de conformación de Proponentes Plurales | | **X** | |
| Abono de la Propuesta | LUIS FRANCISCO OVALLE LLINAS Ing. Civil T.P No. 08202-63495 ATL | **X** | |
| Certificado de existencia y representación legal | | **X** | |
| Registro Único de Proponentes (RUP) | | **X** | |
| Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada | **N/A** | | |
| Certificación de pagos de seguridad social y aportes legales | | **X** | |
| Certificado de antecedentes fiscales | Verificados por la entidad | **X** | |
| Certificado de antecedentes disciplinarios | Verificados por la entidad | **X** | |
| Certificado de antecedentes judiciales | Verificados por la entidad | **X** | |
| Certificado de no estar vinculado en el sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor | Verificados por la entidad | **X** | |
| Garantía de seriedad de la oferta | SEGUROS DEL ESTADO. – Póliza No.85-44-101133999 – Valor $ 3.350.263.677.40 | **X** | |

**PROPUESTA No 1 – CONSORCIO VIAS VERDES MOMPOX** se encuentra habilitado jurídicamente, por cumplir con lo exigido en los pliegos de condiciones del referido proceso de selección.

**INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-003-2024, CUYO OBJETO ES; MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

## EVALUACION JURIDICA

**PROPONENTE 2:** CONSORCIO VIAL MOMPOX

**Integrantes:** 1. DINACOL S.A.S. NIT 900138369-0 60%
2. INCON S.AS NIT 800043463-3 30%
3. SINARC S.A.S. NIT 890404428-2 10%

**Representante Legal:**
VERONICA BOLLE DIAZ
C.C. 52.898.988 Rep. Legal

| Verificación de Documentos | OBSERVACION | CUMPLE | |
|---|---|---|---|
| **Para verificar Requisitos Habilitantes** | | **SI** | **NO** |
| Cédula de ciudadanía del representante legal | | **X** | |
| Carta de presentación de la propuesta | | **X** | |
| Autorización para contratar | **N/A** | | |
| Documento de conformación de Proponentes Plurales | | **X** | |
| Abono de la Propuesta | JORGE ENRIQUE ROCHA RODRIGUEZ, Ing. Civil – T.P. No. 0000000592 | **X** | |
| Certificado de existencia y representación legal | | **X** | |
| Registro Único de Proponentes (RUP) | | **X** | |
| Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada | **N/A** | | |
| Certificación de pagos de seguridad social y aportes legales | | **X** | |
| Certificado de antecedentes fiscales | Verificados por la entidad | **X** | |
| Certificado de antecedentes disciplinarios | Verificados por la entidad | **X** | |
| Certificado de antecedentes judiciales | Verificados por la entidad | **X** | |
| Certificado de no estar vinculado en el sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor | Verificados por la entidad | **X** | |
| Garantía de seriedad de la oferta | SEGUROS DEL ESTADO. – Póliza No.75-44-101141291 – Valor $ 3.350.263.677.40 | **X** | |

**PROPUESTA No 2 – CONSORCIO VIAL MOMPOX** se encuentra habilitado jurídicamente, por cumplir con lo exigido en los pliegos de condiciones del referido proceso de selección.

**INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-003-2024, CUYO OBJETO ES; MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

## EVALUACION JURIDICA

**PROPONENTE 3:** UNIÓN TEMPORAL MOMPOX ACL

**Integrantes:** 1. LATINCO S.A. EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA NIT. 800.233.881-4, 55%
2. AGREGADOS DE LA SIERRA S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN NIT. 900.318.997-9 10%
3. CFD INGENIERÍA S.A.S. NIT. 900.556.186-2 34%
4. INVERSIONES Y SUMINISTROS LOS CAMPANALES S.A.S. NIT. 900.799.328-4 1%

**Rep. Legal:** SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
**C.C. No**.71.714.292 DE MEDELLÍN

| Verificación de Documentos | OBSERVACION | CUMPLE | |
|---|---|---|---|
| **Para verificar Requisitos Habilitantes** | | **SI** | **NO** |
| Cédula de ciudadanía del representante legal | | **X** | |
| Carta de presentación de la propuesta | | **X** | |
| Autorización para contratar | **N/A** | | |
| Documento de conformación de Proponentes Plurales | | **X** | |
| Abono de la Propuesta | SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE – Ing. Civil – T.P. No, 05202-66520 | **X** | |
| Certificado de existencia y representación legal | | **X** | |
| Registro Único de Proponentes (RUP) | | **X** | |
| Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada | **N/A** | | |
| Certificación de pagos de seguridad social y aportes legales | | **X** | |
| Certificado de antecedentes fiscales | Verificados por la entidad | **X** | |
| Certificado de antecedentes disciplinarios | Verificados por la entidad | **X** | |
| Certificado de antecedentes judiciales | Verificados por la entidad | **X** | |
| Certificado de no estar vinculado en el sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor | Verificados por la entidad | **X** | |
| Garantía de seriedad de la oferta | NACIONAL DE SEGUROS– Póliza No.400060258– Valor $ 3.350.263.677.40 | **X** | |

**PROPUESTA No 3 –** UNIÓN TEMPORAL MOMPOX ACL se encuentra habilitado jurídicamente, por cumplir con lo exigido en los pliegos de condiciones del referido proceso de selección.

**INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-003-2024, CUYO OBJETO ES; MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

## EVALUACION JURIDICA

**PROPONENTE 4:** CONSORCIO VYP MOMPOX

**Integrantes:** 1. CONSTRUCSION S.A.S. NIT 900888903-1 60%
2. GDM DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S NIT 900555624-2 10%
3. CONSTRUCTORA CARIBE NORTE S.A.S NIT 901441594-3 30%

**Rep. Legal:** SHABELYS BRAVO JIMENEZ
**C. C. No**.: 1.052.994.262 de Magangué

| Verificación de Documentos | OBSERVACION | CUMPLE | |
|---|---|---|---|
| **Para verificar Requisitos Habilitantes** | | **SI** | **NO** |
| Cédula de ciudadanía del representante legal | | **X** | |
| Carta de presentación de la propuesta | | **X** | |
| Autorización para contratar | **N/A** | | |
| Documento de conformación de Proponentes Plurales | | **X** | |
| Abono de la Propuesta | PAOLA ANDREA PLATA LEIVA Ing. Civil T.P No.: 031037-0584561 | **X** | |
| Certificado de existencia y representación legal | | **X** | |
| Registro Único de Proponentes (RUP) | | **X** | |
| Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada | | **X** | |
| Certificación de pagos de seguridad social y aportes legales | | **X** | |
| Certificado de antecedentes fiscales | Verificados por la entidad | **X** | |
| Certificado de antecedentes disciplinarios | Verificados por la entidad | **X** | |
| Certificado de antecedentes judiciales | Verificados por la entidad | **X** | |
| Certificado de no estar vinculado en el sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor | Verificados por la entidad | **X** | |
| Garantía de seriedad de la oferta | Seguros del estado S.A– Póliza No.65-44-101235305– Valor $ 3.350.263.677.40 | **X** | |

**PROPUESTA No 4 –** CONSORCIO VYP MOMPOX se encuentra habilitado jurídicamente, por cumplir con lo exigido en los pliegos de condiciones del referido proceso de selección.

**INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-003-2024, CUYO OBJETO ES; MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

**EVALUACION JURIDICA**

**PROPONENTE 5:** CONSORCIO VIPAR 2024
**Integrantes:** 1. CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S NIT. 802.005.436-1 50%
2. JMD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S NIT . 900.436.384-1 40%
3. COTRAING S.A.S NIT. 900.760.997-2 10%

**Rep. Legal:** JOHN DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ
**CC** 79.956.360 de Bogotá

| Verificación de Documentos | OBSERVACION | CUMPLE | |
|---|---|---|---|
| **Para verificar Requisitos Habilitantes** | | **SI** | **NO** |
| Cédula de ciudadanía del representante legal | | **X** | |
| Carta de presentación de la propuesta | | **X** | |
| Autorización para contratar | **N/A** | | |
| Documento de conformación de Proponentes Plurales | | **X** | |
| Abono de la Propuesta | OLEARIS ALONSO HERNANDEZ ORELLANO Ing. Civil – T.P No. 08202 – 096434 | **X** | |
| Certificado de existencia y representación legal | | **X** | |
| Registro Único de Proponentes (RUP) | | **X** | |
| Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada | **N/A** | | |
| Certificación de pagos de seguridad social y aportes legales | | **X** | |
| Certificado de antecedentes fiscales | Verificados por la entidad | **X** | |
| Certificado de antecedentes disciplinarios | Verificados por la entidad | **X** | |
| Certificado de antecedentes judiciales | Verificados por la entidad | **X** | |
| Certificado de no estar vinculado en el sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor | Verificados por la entidad | **X** | |
| Garantía de seriedad de la oferta | Seguros Mundial– Póliza No. BQ-100094353 | **X** | |

**PROPUESTA No 5 –** CONSORCIO VIPAR 2024 se encuentra habilitado jurídicamente, por cumplir con lo exigido en los pliegos de condiciones del referido proceso de selección.

**INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA DEFINITIVO**
**LICITACION PUBLICA No. LIC-003-2024**

## 1. OBJETO:

**"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".**

## 2. OFERTAS PRESENTADAS:

| OBJETO: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR". | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | NOMBRE | INTEGRANTES | NIT / CÉDULA | % |
| 1 | CONSORCIO VIAS VERDES MOMPOX | CONVIAS SAS | 802.008.095 - 5 | 60% |
| | | MAVIG SA | 890.112.662 - 6 | 30% |
| | | TERRAPIN SAS | 900.528.103 - 2 | 10% |
| 2 | CONSORCIO VIAL MOMPOX | DINACOL S.A.S. | 900.138.369-0 | 60% |
| | | INCON S.AS. | 800.043.463-3 | 30% |
| | | SJJ INGENIERIA S.A.S. | 900.609.382-9 | 10% |
| 3 | UNIÓN TEMPORAL MOMPOX ACL | LATINCO S.A. | 800.233.881-4 | 55% |
| | | AGREGADOS DE LA SIERRA S.A. | 900.318.997-9 | 10% |
| | | CFD INGENIERÍA S.A.S. | 900.556.186-2 | 34% |
| | | INVERSIONES Y SUMINISTROS LOS CAMPANALES S.A.S. | 900.799.328-4 | 1% |
| 4 | CONSORCIO VYP MOMPOX | CONSTRUCSION S.A.S. | 900888903-1 | 60% |
| | | GDM DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. | 900555624-2 | 10% |
| | | CONSTRUCTORA CARIBE NORTE S.A.S | 901441594-3 | 30% |
| 5 | CONSORCIO VIPAR 2024 | CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S | 802.005.436-1 | 50% |
| | | JMD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | 900.436.384-1 | 40% |
| | | COTRAING S.A.S. | 900.760.997-2 | 10% |

## 3. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

De acuerdo a lo contenido en el Decreto 1082, La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera de la última vigencia reportada en el RUP.

De igual manera en el Pliego de Condiciones Definitivos se establecieron los Indicadores Financieros y Organizacionales que deberá cumplir cada Proponente: A continuación, se presenta la Evaluación Financiera:

### 3.1. VERIFICACIÓN REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES:

**PROPONENTE 1 - CONSORCIO VIAS VERDES MOMPOX**
**Capacidad Financiera y Organizacional**

## EVALUACIÓN FINANCIERA LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-003-2024.

**OBJETO:** "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

| | | | |
|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO OFICIAL | $ 33.502.636.774 | IVA INCLUIDO | |

| | CONSORCIO VIAS VERDES MOMPOX | | |
|---|---|---|---|
| **Proponente** | CONVIAS SAS | Participacion | 60% |
| **NIT** | 802008095-5 | | |
| Fecha de renovación / Inscripción | 19/04/2024 | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 42.744.400.327 | Liquidez | 2,355 |
| Activo total | $ 46.534.288.230 | Endeudamient | 0,390 |
| Pasivo Corriente | $ 18.150.283.960 | Cob. Interes | 13,324 |
| Pasivo Total | $ 18.150.283.960 | Renta Patrim | 0,198 |
| Patrimonio | $ 28.384.004.270 | Renta Acti | 0,121 |
| Utilidad Operacional | $ 5.631.522.045 | | |
| gasto de intereses | $ 422.670.729 | | |

| | CONSORCIO VIAS VERDES MOMPOX | | |
|---|---|---|---|
| **Proponente** | MAVIG SA | Participacion | 30% |
| **NIT** | 890112662-6 | | |
| | 16/04/2024 | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 13.486.525.253 | Liquidez | 7,206 |
| Activo total | $ 38.402.107.765 | Endeudamient | 0,112 |
| Pasivo Corriente | $ 1.871.468.086 | Cob. Interes | 26956,803 |
| Pasivo Total | $ 4.313.941.164 | Renta Patrim | 0,059 |
| Patrimonio | $ 34.088.166.601 | Renta Acti | 0,053 |
| Utilidad Operacional | $ 2.025.561.102 | | |
| gasto de intereses | $ 75.141 | | |

| | CONSORCIO VIAS VERDES MOMPOX | | |
|---|---|---|---|
| **Proponente** | TERRAPIN SAS | Participacion | 10% |
| **NIT** | 900528103-2 | 18/04/2024 | |
| | 5/04/2024 | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 57.625.194.494 | Liquidez | 1,746 |
| Activo total | $ 60.362.442.192 | Endeudamient | 0,547 |
| Pasivo Corriente | $ 33.009.986.448 | Cob. Interes | 21,527 |
| Pasivo Total | $ 33.009.986.448 | Renta Patrim | 0,230 |
| Patrimonio | $ 27.352.455.744 | Renta Acti | 0,104 |
| Utilidad Operacional | $ 6.281.986.767 | | |
| gasto de intereses | $ 291.824.968 | | |

| **Proponente** | **CONSORCIO VIAS VERDES MOMPOX** | Participacion | 100% |
|---|---|---|---|
| **Fecha de renovación** | | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 35.455.117.222 | | |
| Activo total | $ 45.477.449.487 | | |
| Pasivo Corriente | $ 14.752.609.447 | | |
| Pasivo Total | $ 15.485.351.370 | | |
| Patrimonio | $ 29.992.098.117 | | |
| Utilidad Operacional | $ 4.614.780.234 | | |
| gasto de intereses | $ 282.807.477 | | |

**CONSOLIDADO**

CONSORCIO VIAS VERDES MOMPOX

| **CAPACIDAD FINANCIERA** | | | **Mipymes** | **Otros** | **Mipymes** | **Otros** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 2,403 | Mayor que | 1,11 | 1,21 | **Cumple** | **Cumple** |
| Endeudamiento | 0,341 | Menor que | 0,75 | 0,70 | **Cumple** | **Cumple** |
| Cobertura de Intereses | 16,318 | Mayor que | 0,00 | 1,00 | **Cumple** | **Cumple** |
| Capital de Trabajo | 60.824.381.580,00 | Mayor que | 30% | 30% | **Cumple** | **Cumple** |
| **CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN** | | | | | **Mipymes** | **Otros** |
| Rentabilidad Patrimonio | 0,154 | Mayor que | 0 | 0,04 | **Cumple** | **Cumple** |
| Rentabilidad Activo | 0,101 | Mayor que | 0 | 0,02 | **Cumple** | **Cumple** |

**CONSORCIO VIAS VERDES MOMPOX**
**PROPONENTE CUMPLE FINANCIERAMENTE**

## PROPONENTE 2 - CONSORCIO VIAL MOMPOX
## Capacidad Financiera y Organizacional

| EVALUACIÓN FINANCIERA LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-003-2024. | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR". | | | |
| PRESUPUESTO OFICIAL | $ 33.502.636.774 | IVA INCLUIDO | |

| | CONSORCIO VIAL MOMPOX | | |
|---|---|---|---|
| **Proponente** | DINACOL S.A.S. | Participacion | 60% |
| **NIT** | 900.138.369-0 | | |
| Fecha de renovación / Inscripción | 19/03/2024 | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 47.097.885.176 | Liquidez | 5,799 |
| Activo total | $ 74.817.791.248 | Endeudamient | 0,581 |
| Pasivo Corriente | $ 8.121.493.708 | Cob. Interes | 4,405 |
| Pasivo Total | $ 43.445.909.460 | Renta Patrim | 0,182 |
| Patrimonio | $ 31.371.881.788 | Renta Acti | 0,076 |
| Utilidad Operacional | $ 5.712.100.956 | | |
| gasto de intereses | $ 1.296.699.925 | | |

| | CONSORCIO VIAL MOMPOX | | |
|---|---|---|---|
| **Proponente** | INCON S.AS. | Participacion | 30% |
| **NIT** | 800043463-3 | | |
| | 31/05/2024 | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 38.950.907.143 | Liquidez | 54,285 |
| Activo total | $ 41.511.467.143 | Endeudamient | 0,017 |
| Pasivo Corriente | $ 717.523.098 | Cob. Interes | 566,235 |
| Pasivo Total | $ 717.523.098 | Renta Patrim | 0,102 |
| Patrimonio | $ 40.793.944.045 | Renta Acti | 0,100 |
| Utilidad Operacional | $ 4.150.071.561 | | |
| gasto de intereses | $ 7.329.241 | | |

| | CONSORCIO VIAL MOMPOX | | |
|---|---|---|---|
| **Proponente** | SINARC S.A.S. | Participacion | 10% |
| **NIT** | 890.404.428-2 | 18/04/2024 | |
| | 26/08/2024 | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 108.597.762 | Liquidez | 1,999 |
| Activo total | $ 1.167.112.301 | Endeudamient | 0,052 |
| Pasivo Corriente | $ 54.329.366 | Cob. Interes | #¡DIV/0! |
| Pasivo Total | $ 60.801.366 | Renta Patrim | 0,003 |
| Patrimonio | $ 1.106.310.935 | Renta Acti | 0,003 |
| Utilidad Operacional | $ 3.694.144 | | |
| gasto de intereses | $ - | | |

| **Proponente** | **CONSORCIO VIAL MOMPOX** | Participacion | 100% |
|---|---|---|---|
| **Fecha de renovación** | | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 39.954.863.025 | | |
| Activo total | $ 57.460.826.122 | | |
| Pasivo Corriente | $ 5.093.586.091 | | |
| Pasivo Total | $ 26.288.882.742 | | |
| Patrimonio | $ 31.171.943.380 | | |
| Utilidad Operacional | $ 4.672.651.456 | | |
| gasto de intereses | $ 780.218.727 | | |

**CONSOLIDADO**

CONSORCIO VIAL MOMPOX

| **CAPACIDAD FINANCIERA** | | | **Mipymes** | **Otros** | **Mipymes** | **Otros** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 7,844 | Mayor que | 1,11 | 1,21 | **Cumple** | **Cumple** |
| Endeudamiento | 0,458 | Menor que | 0,75 | 0,70 | **Cumple** | **Cumple** |
| Cobertura de Intereses | 5,989 | Mayor que | 0,00 | 1,00 | **Cumple** | **Cumple** |
| Capital de Trabajo | 77.264.043.909,00 | Mayor que | 30% | 30% | **Cumple** | **Cumple** |
| **CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN** | | | | | **Mipymes** | **Otros** |
| Rentabilidad Patrimonio | 0,150 | Mayor que | 0 | 0,04 | **Cumple** | **Cumple** |
| Rentabilidad Activo | 0,081 | Mayor que | 0 | 0,02 | **Cumple** | **Cumple** |

**CONSORCIO VIAL MOMPOX**
**PROPONENTE CUMPLE FINANCIERAMENTE**

# PROPONENTE 3 - UNIÓN TEMPORAL MOMPOX ACL
## Capacidad Financiera y Organizacional

| EVALUACIÓN FINANCIERA LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-003-2024. | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR". | | | |
| PRESUPUESTO OFICIAL | $ 33.502.636.774 | IVA INCLUIDO | |

| | UNIÓN TEMPORAL MOMPOX ACL | | |
|---|---|---|---|
| **Proponente** | LATINCO S.A. EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA | Participacion | 55% |
| **NIT** | 800233881-4 | Gran Emp | |
| **Renovación** | 11/04/2024 | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 154.624.354.000 | Liquidez | 1,634 |
| Activo total | $ 456.015.228.000 | Endeudamient | 0,668 |
| Pasivo Corriente | $ 94.607.648.000 | Cob. Interes | -0,889 |
| Pasivo Total | $ 304.718.835.000 | Renta Patrim | -0,093 |
| Patrimonio | $ 151.296.393.000 | Renta Acti | -0,031 |
| Utilidad Operacional | -$ 14.062.430.000 | | |
| gasto de intereses | $ 15.813.523.101 | | |

| | UNIÓN TEMPORAL MOMPOX ACL | | |
|---|---|---|---|
| **Proponente** | AGREGADOS DE LA SIERRA S.A. | Participacion | 10% |
| **NIT** | 900318997-9 | Mediana emp | |
| **Renovación** | 15/04/2024 | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 23.985.693.000 | Liquidez | 1,253 |
| Activo total | $ 42.721.488.000 | Endeudamient | 0,494 |
| Pasivo Corriente | $ 19.147.935.000 | Cob. Interes | INDETERMINADO |
| Pasivo Total | $ 21.101.163.000 | Renta Patrim | 0,242 |
| Patrimonio | $ 21.620.325.000 | Renta Acti | 0,123 |
| Utilidad Operacional | $ 5.242.909.000 | | |
| gasto de intereses | $ 183.164.487 | | |

| | UNIÓN TEMPORAL MOMPOX ACL | | |
|---|---|---|---|
| **Proponente** | CFD INGENIERÍA S.A.S. | Participacion | 34% |
| **NIT** | 900556186-2 | Gran Emp | |
| **Renovación** | 31/05/2024 | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 134.650.022.564 | Liquidez | 3,572 |
| Activo total | $ 138.726.100.619 | Endeudamient | 0,678 |
| Pasivo Corriente | $ 37.697.910.980 | Cob. Interes | 10,744 |
| Pasivo Total | $ 94.068.467.916 | Renta Patrim | 0,486 |
| Patrimonio | $ 44.657.632.703 | Renta Acti | 0,156 |
| Utilidad Operacional | $ 21.696.478.797 | | |
| gasto de intereses | $ 2.019.334.484 | | |

| | UNIÓN TEMPORAL MOMPOX ACL | | |
|---|---|---|---|
| **Proponente** | INVERSIONES Y SUMINISTROS LOS CAMPANALES | Participacion | 1% |
| **NIT** | 900799328-4 | Microemp | |
| **Renovación** | 6/06/2024 | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 1.589.556.363 | Liquidez | 8,055 |
| Activo total | $ 1.639.556.363 | Endeudamient | 0,174 |
| Pasivo Corriente | $ 197.326.381 | Cob. Interes | #¡DIV/0! |
| Pasivo Total | $ 284.949.762 | Renta Patrim | 0,049 |
| Patrimonio | $ 1.354.606.601 | Renta Acti | 0,041 |
| Utilidad Operacional | $ 66.614.791 | | |
| gasto de intereses | $ - | | |

| **Proponente** | UNIÓN TEMPORAL MOMPOX ACL | Participacion | 100% |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 314.849.625.927 | | |
| Activo total | $ 639.102.372.982 | | |
| Pasivo Corriente | $ 151.650.820.361 | | |
| Pasivo Total | $ 420.173.415.678 | | |
| Patrimonio | $ 218.928.957.304 | | |
| Utilidad Operacional | $ 12.943.572.588 | | |
| gasto de intereses | $ 18.016.022.072 | | |

**CONSOLIDADO**

UNIÓN TEMPORAL MOMPOX ACL

| **CAPACIDAD FINANCIERA** | | | **Mipymes** | **Otros** | **Mipymes** | **Otros** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 2,076 | Mayor que | 1,11 | 1,21 | **Cumple** | **Cumple** |
| Endeudamiento | 0,657 | Menor que | 0,75 | 0,70 | **Cumple** | **Cumple** |
| Cobertura de Intereses | 0,718 | Mayor que | 0,00 | 1,00 | **Cumple** | **No Cumple** |
| Capital de Trabajo | 163.198.805.566 | Mayor que | 30% | 30% | **Cumple** | **Cumple** |
| **CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN** | | | | | **2023** | **2022** |
| Rentabilidad Patrimonio | 0,059 | Mayor que | 0 | 0,04 | **Cumple** | **Cumple** |
| Rentabilidad Activo | 0,020 | Mayor que | 0 | 0,02 | **Cumple** | **Cumple** |

**UNIÓN TEMPORAL MOMPOX ACL**
**PROPONENTE CUMPLE FINANCIERAMENTE**

## PROPONENTE 4 - CONSORCIO VYP MOMPOX.
## Capacidad Financiera y Organizacional

| EVALUACIÓN FINANCIERA LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-003-2024. | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO:** "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR". | | | | | | | |
| PRESUPUESTO OFICIAL | $ | 33.502.636.774 | IVA INCLUIDO | | | | |
| | **CONSORCIO VYP MOMPOX.** | | | | | | |
| **Proponente** | CONSTRUCSION S.A.S. | | Participacion | 60% | | | |
| **NIT** | 900.888.903-1 | | Gran Emp | | | | |
| Fecha de renovación / Inscripción | 2/05/2024 | | | | | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | | | | | |
| Activo Corriente | $ | 17.986.453.728 | Liquidez | 2,468 | | | |
| Activo total | $ | 26.808.868.780 | Endeudamient | 0,485 | | | |
| Pasivo Corriente | $ | 7.288.204.913 | Cob. Interes | 3,871 | | | |
| Pasivo Total | $ | 12.989.934.383 | Renta Patrim | 0,449 | | | |
| Patrimonio | $ | 13.818.934.397 | Renta Acti | 0,231 | | | |
| Utilidad Operacional | $ | 6.205.994.093 | | | | | |
| gasto de intereses | $ | 1.603.202.303 | | | | | |
| | **CONSORCIO VYP MOMPOX.** | | | | | | |
| **Proponente** | GDM DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S | | Participacion | 10% | | | |
| **NIT** | 900.555.624-2 | | Pequeña | | | | |
| | 16/05/2024 | | | | | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | | | | | |
| Activo Corriente | $ | 1.870.068.094 | Liquidez | 10,387 | | | |
| Activo total | $ | 2.816.864.650 | Endeudamient | 0,064 | | | |
| Pasivo Corriente | $ | 180.033.661 | Cob. Interes | 90,057 | | | |
| Pasivo Total | $ | 180.033.661 | Renta Patrim | 0,212 | | | |
| Patrimonio | $ | 2.636.830.989 | Renta Acti | 0,198 | | | |
| Utilidad Operacional | $ | 558.530.985 | | | | | |
| gasto de intereses | $ | 6.201.985 | | | | | |
| | **CONSORCIO VYP MOMPOX.** | | | | | | |
| **Proponente** | CONSTRUCTORA CARIBE NORTE S.A.S | | Participacion | 30% | | | |
| **NIT** | 901441594-3 | | Gran emp | | | | |
| | 12/02/2024 | | | | | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | | | | | |
| Activo Corriente | $ | 13.891.470.913 | Liquidez | 8,262 | | | |
| Activo total | $ | 13.921.470.913 | Endeudamient | 0,121 | | | |
| Pasivo Corriente | $ | 1.681.270.997 | Cob. Interes | 98,893 | | | |
| Pasivo Total | $ | 1.681.270.997 | Renta Patrim | 0,439 | | | |
| Patrimonio | $ | 12.240.199.916 | Renta Acti | 0,386 | | | |
| Utilidad Operacional | $ | 5.371.863.620 | | | | | |
| gasto de intereses | $ | 54.320.020 | | | | | |
| **Proponente** | **CONSORCIO VYP MOMPOX.** | | Participacion | 100% | | | |
| **Fecha de renovación** | | | | | | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | | | | | |
| Activo Corriente | $ | 15.146.320.320 | | | | | |
| Activo total | $ | 20.543.449.007 | | | | | |
| Pasivo Corriente | $ | 4.895.307.613 | | | | | |
| Pasivo Total | $ | 8.316.345.295 | | | | | |
| Patrimonio | $ | 12.227.103.712 | | | | | |
| Utilidad Operacional | $ | 5.391.008.640 | | | | | |
| gasto de intereses | $ | 978.837.586 | | | | | |
| **CONSOLIDADO** | | | | | | | |
| CONSORCIO VYP MOMPOX. | | | | | | | |
| **CAPACIDAD FINANCIERA** | | | | **Mipymes** | **Otros** | **Mipymes** | **Otros** |
| Liquidez | | 3,094 | Mayor que | 1,11 | 1,21 | **Cumple** | **Cumple** |
| Endeudamiento | | 0,405 | Menor que | 0,75 | 0,70 | **Cumple** | **Cumple** |
| Cobertura de Intereses | | 5,508 | Mayor que | 0,00 | 1,00 | **Cumple** | **Cumple** |
| Capital de Trabajo | | 24.598.483.164,00 | Mayor que | 30% | 30% | **Cumple** | **Cumple** |
| **CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN** | | | | | | **Mipymes** | **Otros** |
| Rentabilidad Patrimonio | | 0,441 | Mayor que | 0 | 0,04 | **Cumple** | **Cumple** |
| Rentabilidad Activo | | 0,262 | Mayor que | 0 | 0,02 | **Cumple** | **Cumple** |
| **CONSORCIO VYP MOMPOX.**<br>**PROPONENTE CUMPLE FINANCIERAMENTE** | | | | | | | |

## PROPONENTE 5- CONSORCIO VIPAR 2024
## Capacidad Financiera y Organizacional

| EVALUACIÓN FINANCIERA LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-003-2024. | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR". | | | |
| PRESUPUESTO OFICIAL | $ 33.502.636.774 | IVA INCLUIDO | |

| | CONSORCIO VIPAR 2024 | | |
|---|---|---|---|
| **Proponente** | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO | Participacion | 50% |
| **NIT** | 802005436-1 | Gran Emp | |
| Fecha de renovación / Inscripción | 12/04/2024 | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 43.560.370.320 | Liquidez | 2,230 |
| Activo total | $ 63.106.102.564 | Endeudamient | 0,583 |
| Pasivo Corriente | $ 19.531.241.896 | Cob. Interes | 3,392 |
| Pasivo Total | $ 36.759.981.995 | Renta Patrim | 0,201 |
| Patrimonio | $ 26.346.120.569 | Renta Acti | 0,084 |
| Utilidad Operacional | $ 5.294.155.106 | | |
| gasto de intereses | $ 1.560.562.786 | | |

| | CONSORCIO VIPAR 2024 | | |
|---|---|---|---|
| **Proponente** | JMD INGENIERIA DE PROYECTO SAS | Participacion | 40% |
| **NIT** | 900436384-1 | Media Emp | |
| | 8/04/2024 | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 7.559.846.232 | Liquidez | 4,596 |
| Activo total | $ 13.769.778.284 | Endeudamient | 0,565 |
| Pasivo Corriente | $ 1.645.044.029 | Cob. Interes | 15,327 |
| Pasivo Total | $ 7.775.483.972 | Renta Patrim | 0,120 |
| Patrimonio | $ 5.994.294.312 | Renta Acti | 0,052 |
| Utilidad Operacional | $ 719.530.269 | | |
| gasto de intereses | $ 46.945.502 | | |

| | CONSORCIO VIPAR 2024 | | |
|---|---|---|---|
| **Proponente** | COTRAING SAS | Participacion | 10% |
| **NIT** | 900760997-2 | Gran emp | |
| | 14/03/2024 | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 11.029.950.275 | Liquidez | 2,540 |
| Activo total | $ 11.370.952.181 | Endeudamient | 0,382 |
| Pasivo Corriente | $ 4.342.957.420 | Cob. Interes | 20,440 |
| Pasivo Total | $ 4.342.957.420 | Renta Patrim | 0,639 |
| Patrimonio | $ 7.027.994.761 | Renta Acti | 0,395 |
| Utilidad Operacional | $ 4.490.663.749 | | |
| gasto de intereses | $ 219.702.809 | | |

| **Proponente** | **CONSORCIO VIPAR 2024** | Participacion | 100% |
|---|---|---|---|
| **Fecha de renovación** | | | |
| Periodos RUP/31 de Dic. | **2023** | | |
| Activo Corriente | $ 25.907.118.680 | | |
| Activo total | $ 38.198.057.814 | | |
| Pasivo Corriente | $ 10.857.934.302 | | |
| Pasivo Total | $ 21.924.480.328 | | |
| Patrimonio | $ 16.273.577.485 | | |
| Utilidad Operacional | $ 3.383.956.036 | | |
| gasto de intereses | $ 821.029.875 | | |

**CONSOLIDADO**

CONSORCIO VIPAR 2024

| **CAPACIDAD FINANCIERA** | | | **Mipymes** | **Otros** | **Mipymes** | **Otros** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidez | 2,386 | Mayor que | 1,11 | 1,21 | **Cumple** | **Cumple** |
| Endeudamiento | 0,574 | Menor que | 0,75 | 0,70 | **Cumple** | **Cumple** |
| Cobertura de Intereses | 4,122 | Mayor que | 0,00 | 1,00 | **Cumple** | **Cumple** |
| Capital de Trabajo | 36.630.923.482,00 | Mayor que | 30% | 30% | **Cumple** | **Cumple** |
| **CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN** | | | | | **Mipymes** | **Otros** |
| Rentabilidad Patrimonio | 0,208 | Mayor que | 0 | 0,04 | **Cumple** | **Cumple** |
| Rentabilidad Activo | 0,089 | Mayor que | 0 | 0,02 | **Cumple** | **Cumple** |

**CONSORCIO VIPAR 2024**
**PROPONENTE CUMPLE FINANCIERAMENTE**

## 4. CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.

De acuerdo con las verificaciones de los requisitos habilitantes de Capacidad Financiera y Organizacional y su análisis, a continuación, se presenta resumen de la Evaluación:

**EVALUACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL**

| # | PROPONENTES | FINANCIEROS | | | | | | | ORGANIZACIONALES | | | | HABILITADO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ENDEUDAMIENTO ≤ | | LIQUIDEZ ≥ | | COBERTURA DE INTERESES ≥ | | CAPITAL DE TRABAJO | RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO ≥ | | RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS ≥ | | SI | NO | |
| | | MiPymes | Otros | MiPymes | Otros | MiPymes | Otros | ≥ | MiPymes | Otros | MiPymes | Otros | | | |
| | | 0,75 | 0,70 | 1,11 | 1,21 | 0,00 | 1,00 | $ 10.050.791.032 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | | | |
| 1 | CONSORCIO VIAS VERDES MOMPOX | 0,34 | | 2,40 | | 16,31 | | $ 60.824.381.580 | 0,15 | | 0,10 | | X | | |
| 2 | CONSORCIO VIAL MOMPOX | 0,45 | | 7,84 | | 5,98 | | $ 77.264.043.909 | 0,15 | | 0,08 | | X | | |
| 3 | UT MOMPOX ACL | 0,65 | | 2,07 | | 0,71 | | $ 163.198.805.566 | 0,05 | | 0,02 | | X | | |
| 4 | CONSORCIO VYP MOMPOX | 0,40 | | 3,09 | | 5,50 | | $ 24.598.483.164 | 0,44 | | 0,26 | | X | | |
| 5 | CONSORCIO VIPAR 2024 | 0,57 | | 2,38 | | 4,12 | | $ 36.630.923.482 | 0,20 | | 0,09 | | X | | |

**PROCESO No. LIC-SI-003-2024**
**OBJETO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

| No. DEL PROPONENTE | NOMBRE | R/LEGAL | C.C. | INTEGRANTES | NIT / CÉDULA | % DE PARTICIPACIÓN | EVALUACION TÉCNICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **CONSORCIO VIAS VERDES MOMPOX** | LUIS FRANCISCO OVALLE LLINAS | 72.190.201 | CONVIAS SAS | 802.008.095 - 5 | 60% | HÁBIL | |
| | | DANIEL EDUARDO VIVES DE ANDREIS | 8.486.087 | MAVIG SA | 890.112.662 - 6 | 30% | | |
| | | | | TERRAPIN SAS | 900.528.103 - 2 | 10% | | |
| 2 | **CONSORCIO VIAL MOMPOX** | VERONICA BOLLE DIAZ | 52.898.988 | DINACOL S.A.S. | 900.138.369-0 | 60% | **NO HÁBIL** | **NO CUMPLE, con la Experiencia Especifica 3 de la Actividad Principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento articulado o adoquinado.** |
| | | OSVALDO LUIS RODRIGUEZ LUNA | 8.834.529 | INCON S.AS. | 800.043.463-3 | 30% | | |
| | | | | SINARC S.A.S. | 890.404.428-2 | 10% | | |
| 3 | **UNIÓN TEMPORAL MOMPOX ACL** | SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE | 71.714.292 | LATINCO S.A. | 800.233.881-4 | 55% | HÁBIL | |
| | | CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS | 1.082.917.665 | AGREGADOS DE LA SIERRA S.A. | 900.318.997-9 | 10% | | |
| | | | | CFD INGENIERÍA S.A.S. | 900.556.186-2 | 34% | | |
| | | | | INVERSIONES Y SUMINISTROS LOS CAMPANALES S.A.S. | 900.799.328-4 | 1% | | |
| 4 | **CONSORCIO VYP MOMPOX** | SHABELYS BRAVO JIMENEZ | 1.052.994.262 | CONSTRUCSION S.A.S. | 900888903-1 | 60% | **NO HÁBIL** | **NO CUMPLE, los contratos aportados no cumplen con la Actividad Secundaria 1: 1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL. 1.10. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y/O PATRIMONIAL.**<br><br>**El contrato de orden No. 5, no esta clasificado en los codigos requeridos** |
| | | YESID ALBERTO SIERRA FERNANDEZ | 1.064.993.156 | GDM DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. | 900555624-2 | 10% | | |
| | | | | CONSTRUCTORA CARIBE NORTE S.A.S | 901441594-3 | 30% | | |
| 5 | **CONSORCIO VIPAR 2024** | JOHN DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ | 79.956.360 | CONGLOMERADO TÉCNICO COLOMBIANO S.A.S | 802.005.436-1 | 50% | HÁBIL | |
| | | OLEARIS HERNANDEZ ORELLANO | 12.637.147 | JMD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | 900.436.384-1 | 40% | | |
| | | | | COTRAING S.A.S. | 900.760.997-2 | 10% | | |

**IVAN JOSE PEREZ PINERES**
**C.C. No. 9.097.417 de Cartagena**
**Evaluador Tecnico**

**EVALUACIÓN EXPERIENCIA**
**DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**Proceso de Contratación No. LIC-SI-003-2024**
**OBJETO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROPONENTE** | 1 | **CONSORCIO VIAS VERDES MOMPOX** | | |
| **INTEGRANTE 1:** | 1,1 | CONVIAS SAS | **PARTICIPACIÓN** | 60% |
| **INTEGRANTE 2:** | 1,2 | MAVIG SA | **PARTICIPACIÓN** | 30% |
| **INTEGRANTE 3:** | 1,3 | TERRAPIN SAS | **PARTICIPACIÓN** | 10% |
| **INTEGRANTE 4:** | 1,4 | | **PARTICIPACIÓN** | |
| | | | **TOTAL** | **100%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | **$** | **33.502.636.774** | **25.771,26 SMMLV** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EXPERIENCIA:** | | | **2** | **37.419,66 SMMLV** |
| DE 1 A 2 | 75% | **25.126.977.581** | **19.328,44** | CUMPLE |
| DE 3 A 4 | 120% | **40.203.164.129** | **30.925,51** | |
| DE 5 | 150% | **50.253.955.161** | **38.656,89** | |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA | | CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL EXIGIDA | | | | | | CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES SECUNDARIAS EXIGIDAS | | | | | Código UNSCP 721410 721411 | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | | | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXPERIENCIA | | | Experiencia General de la Actividad Principal: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS. | Experiencia Específica 1 de la Actividad Principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos. | Experiencia Específica 2 de la Actividad Principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para trafico vehicular. | Experiencia Específica 3 de la Actividad Principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento articulado o adoquinado. | Actividad Secundaria 1: 1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL. 1.10. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y/O PATRIMONIAL. | Actividad Secundaria 2: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. Nota: El valor de esta actividad asciende a la suma de $ 908.210.000. (698,62 Smmlv X 50% = 349,31 Smmlv) | Actividad Secundaria 2.2. OBRAS DE ALCANTARILLADOS (SANITAROS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO). 2.3 PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADOS Y/O REDES DE ALCANTARILLADO SANITAROS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES). | Experiencia Específica de la Actividad Secundaria 2: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tuberia equivalente al (75%) de la longitud total establecida en el presente proceso de selección, y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tuberia: PVC y cuyo diámetro principal, o más representativo, sea igual o mayor a 8", asi entonces uno de los contratos válidos para acreditar la experiencia general, deberá acreditar la ejecución de 637,20 ml de tuberia PVC igual o mayor a 8". | | | | | | | | | | | | | |
| | | DESCRIPCIÓN | CUMPLE / NO CUMPLE | Contratante | Número | Objeto: | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | 637,20 ml | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | I.C.UT, OTRA | % | | | | | VALOR CERTIFICADO ($) | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | | HÁBIL/NO HÁBIL | |
| 1 | 32 | Certificado de Obras - Acta de Liquidacion | CUMPLE | EDUBAR SA | EDU-046-2018 | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL DE LA VIRGENCITA, AUTOPISTA AÉROPUERTO MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLANTICO GRUPO III | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 1568,34 | CUMPLE | CUMPLE | UT | 40% | CONVIAS SAS | 1/08/2018 | 19/01/2022 | $ 1.000.000,00 | $ 78.484.062.160,00 | 78.484,06 | 78.484,06 | 31.393,62 | HÁBIL | |
| 2 | 23 | Acta Final - Acta de Liquidacion | CUMPLE | EDUBAR SA | VAL CON-006-06-G1 | CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO URBANO DEL PASEO BOLIVAR ENTRE CARRERAS 39 Y 45 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 1568,34 | CUMPLE | CUMPLE | C | 50% | MAVIG SA | 1/06/2006 | 24/09/2007 | $ 433.700,00 | $ 5.226.966.885,00 | 12.052,28 | 12.052,07 | 6.026,04 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | SUMA | 37.419,66 | | | |

IVAN JOSE PEREZ PINERES
C.C. No. 9.097.417 de Cartagena
Evaluador Técnico

**EVALUACIÓN EXPERIENCIA**
**DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**Proceso de Contratación No. LIC-SI-003-2024**
**OBJETO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROPONENTE** | **2** | **CONSORCIO VIAL MOMPOX** | | |
| **INTEGRANTE 1:** | 2,1 | DINACOL S.A.S. | **PARTICIPACIÓN** | 60% |
| **INTEGRANTE 2:** | 2,2 | INCON S.AS. | **PARTICIPACIÓN** | 30% |
| **INTEGRANTE 3:** | 2,3 | SINARC S.A.S. | **PARTICIPACIÓN** | 10% |
| **INTEGRANTE 4:** | 2,4 | | **PARTICIPACIÓN** | |
| | | | **TOTAL** | **100%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | **$ 33.502.636.774** | **25.771,26** | **SMMLV** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EXPERIENCIA:** | | **$** | **127.935,38** | **SMMLV** |
| DE 1 A 2 | 75% | **25.126.977.581** | **19.328,44** | |
| DE 3,4 4 | 120% | **40.203.164.129** | **30.925,51** | |
| DE 5 | 150% | **50.253.955.161** | **38.656,89** | CUMPLE |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA | | CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL EXIGIDA | | | | | | CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES SECUNDARIAS EXIGIDAS | | | | | Código UNSCP 721411 721410 | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | | | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXPERIENCIA | | | GENERAL: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS | Experiencia Especifica 1 de la Actividad Principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos. | Experiencia Especifica 2 de la Actividad Principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidraulico o concreto hidráulico para trafico vehicular. | Experiencia Especifica 3 de la Actividad Principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCION O RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento articulado o adoquinado. | Actividad Secundaria 1: 1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL. 1.16. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y/O PATRIMONIAL. | Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. Nota: El valor de esta actividad asciende a la suma de $ 998.210.000. (698,82 Smmlv X 50% = 349,31 Smmlv) | Actividad Secundaria 2: 2. OBRAS DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO). 2.2 PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADOS Y/O REDES DE ALCANTARILLADO SANITAROS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES). | Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria 2: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (70%) de la longitud total establecida en el presente proceso de selección, y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC y cuyo diámetro principal, o más representativo, sea igual o mayor a 8", así entonces uno de los contratos válidos para acreditar la experiencia general, deberá acreditar la ejecución de 637,20 ml de tubería PVC igual o mayor a 8". | | | I.C.UT. OTRA | % | | | | | VALOR CERTIFICADO ($) | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | | |
| | | DESCRIPCIÓN | CUMPLE / NO CUMPLE | Contratante | Número | Objeto: | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | 637,20 ml | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | | | | | | | | | | | HÁBIL/NO HÁBIL | |
| 1 | 5 | Certificado de Obras - Acta Final | CUMPLE | ECOPETROL | EOO-0188-03 | CONSTRUCCION DE VIA SECUNDARIA DE 33 MX DE LA VIA SECUNDARIA QUE COMUNICA DESDE EL MUNICIPIO SABANA DE TORRES A LA AUTOPISTA VIA NACIONAL BUCARAMANGA | CUMPLE | | CUMPLE | NO CUMPLE | | | | | | CUMPLE | I | 100% | INCON SAS | 28/05/1989 | 15/11/1989 | $ 32.560,00 | $ 3.086.500.000,00 | 110.193,46 | 110.151,84 | 110.151,84 | | |
| 2 | 67 | Certificado de Obras - Acta de Liquidacion | CUMPLE | EPSSOL SAS | EP-11-2014 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CORREDOR SAN JUAN DE RIO SECO - SAN NICOLAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | | | | | | CUMPLE | C | 49% | DINACOL SAS | 4/11/2014 | 29/04/2016 | $ 689.455,00 | $ 11.569.293.735,00 | 16.774,54 | 16.774,54 | 8.219,52 | | |
| 3 | 39 | Certificado de Obras | CUMPLE | UNIBAC | 173 de 19 Oct 2018 | EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA ADECUACION DE LA SEDE DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR. | | | | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | CUMPLE | C | 90% | SINARC SAS | 31/10/2018 | 20/12/2018 | $ 781.242,00 | $ 1.960.289.832,00 | 2.509,20 | 2.509,19 | 2.258,27 | NO HÁBIL | NO CUMPLE, con la Experiencia Especifica 3 de la Actividad Principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento articulado o adoquinado. |
| 4 | 101 | Acta de Liquidacion | CUMPLE | ALCALDIA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLA | LP-002-2022 | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS DE INTERES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS. | CUMPLE | | | NO CUMPLE | | | | | | CUMPLE | C | 90% | DINACOL SAS | 10/11/2022 | 31/10/2023 | $ 1.160.000,00 | $ 3.770.800.518,63 | 3.250,69 | 3.250,69 | 2.925,62 | | |
| 5 | 89 | Acta de Liquidacion | CUMPLE | EQUIMON | 001-2011 | CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL LOTE PATIO DE CONTENEDORES VADOS INTERMODAL, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | CUMPLE | | | NO CUMPLE | | | CUMPLE | 707,2 | CUMPLE | CUMPLE | I | 100% | DINACOL SAS | 9/02/2011 | 6/10/2011 | $ 535.600,00 | $ 2.345.999.236,06 | 4.380,13 | 4.380,13 | 4.380,13 | | |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | SUMA | 127.935,38 | | |

IVAN JOSE PEREZ PINEDES
C.C. No. 9.097.417 de Cartagena
Evaluador Tecnico

**EVALUACIÓN EXPERIENCIA**
**DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**Proceso de Contratación No. LIC-SI-003-2024**
**OBJETO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROPONENTE** | **3** | **UNIÓN TEMPORAL MOMPOX ACL** | | |
| **INTEGRANTE 1:** | 3,1 | LATINCO S.A. | **PARTICIPACIÓN** | 55% |
| **INTEGRANTE 2:** | 3,2 | AGREGADOS DE LA SIERRA S.A. | **PARTICIPACIÓN** | 10% |
| **INTEGRANTE 3:** | 3,3 | CFD INGENIERÍAS.A.S. | **PARTICIPACIÓN** | 34% |
| **INTEGRANTE 4:** | 3,4 | INVERSIONES Y SUMINISTROS LOS CAMPANALES S.A.S. | **PARTICIPACIÓN** | 1% |
| | | | **TOTAL** | **100%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | **$ 33.502.636.774** | **25.771,26** | **SMMLV** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EXPERIENCIA:** | | **$** | **323.965,39** | **SMMLV** |
| DE 1 A 2 | 75% | **25.126.977.581** | **19.328,44** | |
| DE 3 A 4 | 120% | **40.203.164.129** | **30.925,51** | |
| DE 5 | 150% | **50.253.955.161** | **38.656,89** | CUMPLE |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA | | CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL EXIGIDA | | | | | | CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES SECUNDARIAS EXIGIDAS | | | | | Código UNSCP 721411 721410 | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | | | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXPERIENCIA | | | GENERAL: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS | Experiencia Especifica 1 de la Actividad Principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios públicos. | Experiencia Especifica 2 de la Actividad Principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidraulico o concreto hidráulico para trafico vehicular. | Experiencia Especifica 3 de la Actividad Principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento articulado o adoquinado. | Actividad Secundaria 1: 1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL. 1.10. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y/O PATRIMONIAL. | Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. Nota: El valor de esta actividad asciende a la suma de $ 998.210.000. (698,62 Smmlv X 50% = 349,31 Smmlv) | Actividad Secundaria 2: 2. OBRAS DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO). 2.2 PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADOS Y/O REDES DE ALCANTARILLADO SANITAROS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO (URBANOS Y/O RURALES). | Experiencia Especifica de la Actividad Secundaria 2: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una longitud de tubería equivalente al (70%) de la longitud total establecida en el presente proceso de selección, y que contemple como mínimo las mismas condiciones técnicas (entiéndase como mismas condiciones técnicas la instalación según tipo de tubería: PVC y cuyo diámetro principal, o más representativo, sea igual o mayor a 8", así entonces uno de los contratos válidos para acreditar la experiencia general, deberá acreditar la ejecución de 637,20 ml de tubería PVC igual o mayor a 8". | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DESCRIPCIÓN | CUMPLE / NO CUMPLE | Contratante | Número | Objeto: | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | 637,20 ml | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | I.C.U.T. OTRA | % | | | | | VALOR CERTIFICADO ($) | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | HÁBIL/NO HÁBIL | |
| 1 | 50 | Acta Final - Certificacion de Obras | CUMPLE | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | 794 DE 2009 | ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO "TRONCAL CENTRAL DEL NORTE" | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | C | 50% | LATINCO S.A. | 21-sep-09 | 4-dic-14 | $ 616.000,00 | $ 189.888.704.927,95 | 307.936,21 | 317.613,40 | 159.806,70 | | |
| 2 | 58 | Certificacion de Obras | CUMPLE | ALCALDIA DE MEDELLÍN | 4600050093 7 de 2013 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE 93-94 (MADRE LAURA MONTOYA UPEGUI) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | CUMPLE | 2866,59 | CUMPLE | CUMPLE | C | 25% | LATINCO S.A. | 2-dic-13 | 13-oct-16 | $ 689.455,00 | $ 224.706.437.801,00 | 325.918,93 | 325.918,93 | 81.479,73 | | |
| 3 | 57 | Acta Final - Certificacion de Obras | CUMPLE | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | 409 DE 2010 | DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR-MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PASTO - MOCOA | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | CUMPLE | C | 10% | LATINCO S.A. | 20-dic-10 | 21-mar-16 | $ 689.455,00 | $ 476.075.020.249,00 | 690.509,20 | 690.509,20 | 69.050,92 | | |
| 4 | 31 | Acta Final - Certificacion de Obras | CUMPLE | MUNICIPIO DE EL RETEN | LP-001-2017 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL RETEN - MAGDALENA | CUMPLE | | CUMPLE | | | | | | | CUMPLE | I | 100% | CFD INGENIERIA SAS | 17-jul-17 | 16-may-18 | $ 781.242,00 | $ 8.691.214.376,00 | 11.124,87 | 11.124,86 | 11.124,86 | | |
| 5 | 1 | Acta Final - Certificacion de Obras | CUMPLE | DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 007 DE 2017 | ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA, UBICADAS EN EL PALACIO NAYRONA Y EL EDIFICIO SAN JUAN DE DIOS | CUMPLE | | | | CUMPLE | CUMPLE | | | | | CUMPLE | C | 95% | INVERSIONES Y SUMINISTROS LOS CAMPANALES S.A.S. | 2-mar-17 | 1-dic-17 | $ 737.717,00 | $ 2.720.446.541,00 | 3.687,66 | 3.687,58 | 3.503,18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | SUMA | 323.965,39 | | |

IVAN JOSE PEREZ PIMIENTA
C.C. No. 9.097.417 de Cartagena
Evaluador Técnico

**EVALUACIÓN EXPERIENCIA**
**DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**Proceso de Contratación No. LIC-SI-003-2024**
**OBJETO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROPONENTE** | **4** | **CONSORCIO VIP MOMPOX** | | |
| **INTEGRANTE 1:** | 4,1 | CONSTRUCSON S.A.S. | **PARTICIPACIÓN** | 60% |
| **INTEGRANTE 2:** | 4,2 | GDM DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. | **PARTICIPACIÓN** | 10% |
| **INTEGRANTE 3:** | 4,3 | CONSTRUCTORA CARIBE NORTE S.A.S. | **PARTICIPACIÓN** | 30% |
| **INTEGRANTE 4:** | 4,4 | | **PARTICIPACIÓN** | |
| | | | **TOTAL** | **100%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | **$ 33.502.636.774** | **25.771,26** | SMMLV |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EXPERIENCIA:** | | **4** | **42.321,00** | SMMLV |
| DE 1 A 2 | 75% | **25.126.977.581** | **19.328,44** | |
| DE 3 A 4 | 120% | **40.203.164.129** | **30.925,91** | CUMPLE |
| DE 5 | 150% | **50.253.955.161** | **38.656,89** | |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA | | CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL EXIGIDA | | | | | | CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES SECUNDARIAS EXIGIDAS | | | | | Código UNSCP 721411 721410 | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | | | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXPERIENCIA | | | | | | | | | | | | I.C.U.T. OTRA | % | | | | | VALOR CERTIFICADO ($) | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | | |
| | | DESCRIPCIÓN | CUMPLE / NO CUMPLE | Contratante | Número | Objeto: | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | 637,20 ml | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | | | | | | | | | | | HÁBIL/NO HÁBIL | |
| 1 | 64 | Acta de Liquidacion | CUMPLE | INVIAS | 1968 DE 2020 | GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ - PUENTE NACIONAL – SAN GIL PALENQUE Y BUCARAMANGA –SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR83+3884 | CUMPLE | | | | NO CUMPLE | NO CUMPLE | | | | CUMPLE | C | 40% | CONSTRUCSON S.A.S | 26/04/2021 | 31/08/2023 | $ 908.526,00 | $ 97.281.396.118,00 | 107.076,07 | 83.863,27 | 33.545,31 | NO HÁBIL | El oferente NO CUMPLE El contrato de orden No. 3, no esta clasificado en los codigos requeridos. |
| 2 | 35 | Acta de Liquidacion | CUMPLE | MUNICIPIO DE MONTERIA | 783-2019 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN LOS BARRIOS CHAMBACU, BALBOA Y LACHARME EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | | | CUMPLE | C | 60% | CONSTRUCSON S.A.S | 11/10/2019 | 17/12/2019 | $ 828.116,00 | $ 1.502.758.064,00 | 1.814,67 | 1.814,67 | 1.088,80 | | NO CUMPLE, los contratos aportados no cumplen con la Actividad Secundaria 1: 1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA CULTURAL, 1.16. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y/O RECUPERACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y/O PATRIMONIAL. |
| 3 | 51 | Acta final | CUMPLE | PROACTIVA AGUAS DE MONTERIA S.A.E.S.P | PAM-078-2012 | EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO RANCHO GRANDE DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, GRUPO 1 | | CUMPLE | | | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | 3.936 ml | CUMPLE | CUMPLE | I | 100% | CONSTRUCTORA CARIBE NORTE S.A.S | 8/04/2013 | 25/04/2016 | $ 689.469,00 | $ 3.474.512.017,00 | 5.039,51 | 5.039,50 | 5.039,50 | | |
| 4 | 59 | Acta de Liquidacion | CUMPLE | MUNICIPIO DE PEREIRA | 2159-2015 | CONSTRUCCION PLAZAS DE ACCESO PARA EL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA | | | CUMPLE | | NO CUMPLE | NO CUMPLE | | | | CUMPLE | UT | 80% | CONSTRUCTORA CARIBE NORTE S.A.S | 6/07/2016 | 22/12/2016 | $ 689.469,00 | $ 2.132.314.714,00 | 3.092,75 | 3.309,24 | 2.647,39 | | |
| 5 | 13 | Acata de recibo final | NO CUMPLE | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR | 127-ADICIONAL 001 | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA CONSOLIDACIÓN DE MURO COLONIAL DE LA FACHADA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | I | 100% | GDM DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S | 4/10/2020 | 30/12/2020 | $ 877.803,00 | $ 1.943.827.854,76 | 1.189,14 | 1.189,14 | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | SUMA | 42.321,00 | | |

IVAN JOSE PEREZ PINERES
C.C. No. 9.097.417 de Cartagena
Evaluador Técnico

**EVALUACIÓN EXPERIENCIA**
**DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
**Proceso de Contratación No. LIC-SI-003-2024**
**OBJETO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PROPONENTE** | 5 | **CONSORCIO VIPAR 2024** | | |
| **INTEGRANTE 1:** | 5,1 | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S | **PARTICIPACIÓN** | 50% |
| **INTEGRANTE 2:** | 5,2 | JMD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | **PARTICIPACIÓN** | 40% |
| **INTEGRANTE 3:** | 5,3 | COTRAINC S.A.S. | **PARTICIPACIÓN** | 10% |
| **INTEGRANTE 4:** | 5,4 | | **PARTICIPACIÓN** | |
| | | | **TOTAL** | **100%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | **$** | **33.502.636.774** | **25.771,26 SMMLV** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EXPERIENCIA:** | | | **4** | **72.590,55 SMMLV** |
| DE 1 A 2 | 75% | **25.126.977.581** | **19.328,44** | |
| DE 3 A 4 | 120% | **40.203.164.129** | **30.925,51** | CUMPLE |
| DE 5 | 150% | **50.253.955.161** | **38.656,89** | |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA | | CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA GENERAL EXIGIDA | | | | | | CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES SECUNDARIAS EXIGIDAS | | | | | Código UNSCP 721411 721410 | FORMAS DE EJECUCIÓN | | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio [Dia-mes-año] | Fecha de Terminación [Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV | | | | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | EXPERIENCIA | | | | | | | | | | | | I.C.UT, OTRA | % | | | | | VALOR CERTIFICADO ($) | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | | |
| | | DESCRIPCIÓN | CUMPLE / NO CUMPLE | Contratante | Número | Objeto: | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | 637,20 ml | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE | | | | | | | | | | | HÁBIL/NO HÁBIL | |
| 1 | 016 | Certificado de Obras | CUMPLE | Gobernacion de Bolivar | SI-C-2057-2017 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL KD+000 AL K16+430, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES ARROYO HONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | CUMPLE | | | | | | | | | | CUMPLE | UT | 90% | CONTECSA S.A.S. | 24/10/2017 | 25/11/2019 | $ 828.116,00 | $ 30.127.899.543,00 | 42.419,06 | 42.419,06 | 38.177,15 | | |
| 2 | 021 - 026 | Certificado de Obras - Acta Final | CUMPLE | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARJONA | 001909190O DE 2019 | CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO, BORDILLO, ANDENES Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARJONA - BOLIVAR | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | | CUMPLE | 788,6 | CUMPLE | CUMPLE | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 08 | Acta Final | CUMPLE | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 3976 DE 2021 | CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL JAIZA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | | | | CUMPLE | C | 50% | JMD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | 17/11/2021 | 19/08/2024 | $ 1.300.000,00 | $ 32.415.464.845,71 | 24.934,97 | 43.940,24 | 21.970,12 | | |
| 4 | 02 | Certificado de Obras | CUMPLE | Gobernacion del Atlantico | S/N LP-OG-008-2019 | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE PLAZAS Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA, USIACURI Y POMEBEIKA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | CUMPLE | | | | | | | | | | CUMPLE | C | 58% | JMD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. | 19/08/2020 | 24/01/2022 | $ 1.000.000,00 | $ 13.178.610.406,00 | 13.178,61 | 13.178,61 | 7.642,43 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | SUMA | 72.590,55 | | | |

IVAN JOSE PEREZ PAIERES
C.C. No. 9.097.417 de Cartagena
Evaluador Técnico

2

# CONSORCIO VIAS VERDES MOMPOX

## CAPACIDAD RESIDUAL

2,1

| DOCUMENTO | CONVIAS SAS | MAVIG SA | TERRAPIN SAS |
|---|---|---|---|
| **PARTICIPACIÓN** | **60%** | **30%** | **10%** |
| **A. Capacidad de organización (CO):** | | | |
| I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Año del Mejor ingreso | 2023 | 2023 | 2023 |
| Ingreso | 60.772.580.214,00 | 23.973.369.218,00 | 64.876.572.023,00 |
| Debidamente firmado por el representante legal | CUMPLE<br>LUIS OVALLE LLINAS | CUMPPLE MANUELA VIVES GONZALES | CUMPLE<br>DANIEL VIVES DE ANDREIS |
| Debidamente firmado por el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado | CUMPLE<br>LINA IZAQUITA GOMEZ T.P 270726 -T | CUMPLE KEVIN MARTINEZ BROCHERO TP 61160 T | CUMPLE<br>KAROL DE ALBA DE LA HOZ TP 174.028 T |
| Debidamente firmado por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente | CUMPLE<br>ALIRIO LOPEZ CHOPERENA T.P 62205 -T | CUMPLE ALVARO ULLOQUE LOZANO TP 32948 T | CUMPLE<br>ALIRIO LOPEZ CHOPERANA TP 62205 T |
| acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. | CUMPLE | **NO CUMPLE** | CUMPLE |
| II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | | | |
| **B. Experiencia (E):** | | | |
| El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Experiencia | 334.056.142.912 | 952.738.407.624 | 332.439.355.698 |
| | | | |
| **C. Capacidad financiera (CF):** | | | |
| El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Liquidez | 2,35 | 7,2 | 1,74 |
| | | | |
| **D. Capacidad Técnica (CT):** | | | |
| El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Número de trabajadores | 5 | 1 | 4 |
| | | | |
| **E. Saldos de contratos en ejecución (SCE):** | | | |
| El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Cantidad de contratos en ejecución | 2 | 1 | 1 |
| | | | |
| **CAPACIDAD RESIDUAL** | | | |
| Capacidad residual superior al requerido en el pliego de condiciones | **NO CUMPLE** | | |
| **RESULTADO** | **NO HÁBIL** | | |

2

# CONSORCIO VIAL MOMPOX

## CAPACIDAD RESIDUAL

2,1

| DOCUMENTO | DINACOL S.A.S | INCON S.A.S | SINARC S.A.S |
|---|---|---|---|
| **PARTICIPACIÓN** | **60%** | **30%** | **10%** |
| **A. Capacidad de organización (CO):** | | | |
| I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Año del Mejor ingreso | 2022 | 2021 | 2020 |
| Ingreso | 90.803.640.728,00 | 75.795.211.387,00 | 568.426.409,00 |
| Debidamente firmado por el representante legal | CUMPLE<br>OSVALDO RODRIGUEZ LUNA | EMELIN JINETH PREZ BODADILLA | CUMPLE<br>NANCY M. TORRES DE PAZ |
| Debidamente firmado por el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado | CUMPLE<br>ADRIANA VALDELAMAR G. T.P 181016 T | JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ T.P 145.867-T | MISLEIDIS CARDERIN M. T.P 176696-T |
| Debidamente firmado por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente | CUMPLE<br>LEONEL HARRIS CORTES T.P 32911 - T. | MARIA EUGENIA VILLA LONDOÑO T.P 145.867-T | EILEEN ANDRADE FLOREZ TP 258316 T |
| acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. | **NO CUMPLE** | CUMPLE | CUMPLE |
| II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | | | |
| **B. Experiencia (E):** | | | |
| El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Experiencia | 394.916.364.310 | 916.961.065.800 | 43.552.938.000 |
| | | | |
| **C. Capacidad financiera (CF):** | | | |
| El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Liquidez | 5,74 | 54,28 | 1,99 |
| | | | |
| **D. Capacidad Técnica (CT):** | | | |
| El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Número de trabajadores | 8 | 1 | 1 |
| | | | |
| **E. Saldos de contratos en ejecución (SCE):** | | | |
| El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Cantidad de contratos en ejecución | 10 | 8 | 1 |
| | | | |
| **CAPACIDAD RESIDUAL** | | | |
| Capacidad residual superior al requerido en el pliego de condiciones | **NO CUMPLE** | | |
| **RESULTADO** | **NO HABIL** | | |

2

# UNION TEMPORAL MOMPOX ACL

**CAPACIDAD RESIDUAL**

2,1

| DOCUMENTO | LATINCO S.A | AGREGADOS DE LA SIERRA S.A | CFD INGENIERIA S.A.S | INVERSIONES Y SUMINISTROS LOS CAMPANALES S.A.S |
|---|---|---|---|---|
| **PARTICIPACIÓN** | **55%** | **10%** | **34%** | **1%** |
| **A. Capacidad de organización (CO):** | | | | |
| I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Año del Mejor ingreso | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| Ingreso | 462.511.464.000,00 | 46.412.933.000,00 | 163.111.102.782,39 | 723.925.849,33 |
| Debidamente firmado por el representante legal | RAMIRO ALBERTO PEREZM RESTREPO | DANIELA VALENCIA RESTREPO | CARLOS DIAZ GRANADADOS GUERRA | MANUEL ARIZA ZUÑIGA |
| Debidamente firmado por el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado | CUMPLE MARGARITA MARIA POSOS T.P 43692 T | CESAR AUGUSTO BARBA ROMERO T.P. 255596-T | GERALDINE GUETTE VIZCAINO T.P 291143-T. | INGRIS SALCEDO MUÑOX |
| Debidamente firmado por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente | CUMPLE RAUL ALBERTO MENCO VARGAS T.P 66200 T | JORGE ENRQIUE LEAL GIRALDO T.P 47003-T | INGRIS SALCEDO MUÑOZ TP 147867-T | **NO CUMPLE** |
| acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | **NO CUMPLE** |
| | | | | |
| **B. Experiencia (E):** | | | | |
| El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Experiencia | 3.411.105.546.493 | 458.328.000 | 808.255.601.419 | 29.635.246.810 |
| | | | | |
| **C. Capacidad financiera (CF):** | | | | |
| El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Liquidez | 1,63 | 1,25 | 3,57 | 8,05 |
| | | | | |
| **D. Capacidad Técnica (CT):** | | | | |
| El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Número de trabajadores | 12 | 3 | 5 | 1 |
| | | | | |
| **E. Saldos de contratos en ejecución (SCE):** | | | | |
| El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Cantidad de contratos en ejecución | 17 | 1 | 15 | 0 |
| | | | | |
| **CAPACIDAD RESIDUAL** | | | | |
| Capacidad residual superior al requerido en el pliego de condiciones | **NO CUMPLE** | | | |
| **RESULTADO** | **NO HABIL** | | | |

2

# CONSORCIO VYP MOMPOX

## CAPACIDAD RESIDUAL

2,1

| DOCUMENTO | CONSTRUCSION SAS | GDM DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS | CONSTRUCTORA CARIBE NORTE S.AS |
|---|---|---|---|
| **PARTICIPACIÓN** | **60%** | **10%** | **30%** |
| **A. Capacidad de organización (CO):** | | | |
| I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Año del Mejor ingreso | 2023 | 2021 | 2023 |
| Ingreso | 75.043.620.349,00 | 2.807.735.954,00 | 26.490.581.620,00 |
| Debidamente firmado por el representante legal | DIEGO ARMANDO ALVAREZ HERNANDEZ | GUILLERMO JOSE DIAZ MORALES | YESID ALBERTO SIERRA FERNANDEZ |
| Debidamente firmado por el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado | LUISA FERNANDA FERNANDEZ T.P 159422-T | JULIO DOMINGO HERRERA MEDRANO TP 295615-T | PEDRO LUIS GUTIERREZ T.P 210502-T |
| Debidamente firmado por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente | IRINA HERNANDEZ MEZA T.P 227057-T | **NO CUMPLE** | YULIANA PAOLA FADUL ARGEL T.P 146289-T |
| acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. | CUMPLE | **NO CUMPLE** | CUMPLE |
| | | | |
| **B. Experiencia (E):** | | | |
| El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Experiencia | 151.196.408.220 | 17.603.735.500 | 443.997.571.940 |
| | | | |
| **C. Capacidad financiera (CF):** | | | |
| El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Liquidez | 2,46 | 10,38 | 8,26 |
| | | | |
| **D. Capacidad Técnica (CT):** | | | |
| El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Número de trabajadores | 11 | 2 | 1 |
| | | | |
| **E. Saldos de contratos en ejecución (SCE):** | | | |
| El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Cantidad de contratos en ejecución | 6 | 3 | 4 |
| | | | |
| **CAPACIDAD RESIDUAL** | | | |
| Capacidad residual superior al requerido en el pliego de condiciones | **NO CUMPLE** | | |
| **RESULTADO** | **NO HABIL** | | |

2

# CONSORCIO VIPAR 2024

## CAPACIDAD RESIDUAL

2,1

| DOCUMENTO | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S | JMD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S | COTRAING S.A.S |
|---|---|---|---|
| **PARTICIPACIÓN** | **50%** | **40%** | **10%** |
| **A. Capacidad de organización (CO):** | | | |
| I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Año del Mejor ingreso | 2019 | 2021 | 2023 |
| Ingreso | 48.017.342.505,00 | 9.214.767.792,00 | 49.495.149.471,00 |
| Debidamente firmado por el representante legal | DIANA RODRIGUEZ ISIDRO | JORGE DE LA ROSA PALMA | CESAR AUGUSTO CARO PINILLA |
| Debidamente firmado por el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado | FREDY GONZALES VERGARA T.P 90060-T | ROBERTO CUETO BURGOS T.P 129853-T | ELVIA MARIA OSORIO OROZCO T.P 320576-T |
| Debidamente firmado por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente | JUAN CARLOS ALVAREZ BLOOM T.P 178752-T | MAURICIO OROZCO CASTRO T.P 75964-T | JEFREY ELIAS VILLAR PADILLA T.P 237778-T |
| acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores públicos, quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | | | |
| **B. Experiencia (E):** | | | |
| El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Experiencia | 494.844.161.760 | 59.991.108.580 | 117.300.694.420 |
| | | | |
| **C. Capacidad financiera (CF):** | | | |
| El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Liquidez | 2,23 | 4,59 | 2,53 |
| | | | |
| **D. Capacidad Técnica (CT):** | | | |
| El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Número de trabajadores | 12 | 5 | 5 |
| | | | |
| **E. Saldos de contratos en ejecución (SCE):** | | | |
| El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Cantidad de contratos en ejecución | 8 | 4 | 23 |
| | | | |
| **CAPACIDAD RESIDUAL** | | | |
| Capacidad residual superior al requerido en el pliego de condiciones | CUMPLE | | |
| **RESULTADO** | **HABIL** | | |

**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual**

Colombia Compra Eficiente

**Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente**

| Proponente | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S | JMD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S | COTRAING S.A.S |
|---|---|---|---|
| Capacidad organizacional | $ 48.017.342.505 | $ 9.214.767.792 | $ 49.495.149.471 |
| Capacidad técnica | 40 | 20 | 20 |
| Capacidad financiera | 40 | 40 | 40 |
| Experiencia | 120 | 120 | 120 |
| Saldo de Contratos en Ejecución | $ 7.632.997.906 | $ 1.608.290.009 | $ 37.860.214.053 |
| **Cálculo** | $ 88.401.687.104 | $ 14.978.292.017 | $ 51.231.054.995 |
| **Capacidad Residual del Proponente** | **$ 154.611.034.115** | | |

**Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación**

| | |
|---|---|
| Presupuesto estimado del Proceso de Contratación | $ 6.647.401.238 |
| **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** | **$ 6.647.401.238** |

**Cumplimiento de la Capacidad Residual**

| | |
|---|---|
| **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** | SI CUMPLE |

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

**INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-003-2024, CUYO OBJETO ES; MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

## CRITERIOS DE PONDERACION

| LISTADO DE PROPONENTES LIC-SI-003-2024 | | CRITERIOS PONDERABLES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | PROPONENTES | FACTOR DE CALIDAD | APOYO INDUSTRIA NACIONAL | VINCULACION DISCAPACIDAD | EMPRENDIMIENTO EMPRESA MUJERES | MIPYME |
| 1 | CONSORCIO VIAS VERDES MOMPOX | RECHAZADA | | | | |
| 2 | CONSORCIO VIAL MOMPOX | RECHAZADA | | | | |
| 3 | UNION TEMPORAL MOMPOX ACL | RECHAZADA | | | | |
| 4 | CONSORCIO VYP MOMPOX | RECHAZADA | | | | |
| 5 | CONSORCIO VIPAR 2024 | 19 | 20 | 1 | 0,25 | 0,25 |

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR

**INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO LICITACIÓN PÚBLICA No. LIC-SI-003-2024, CUYO OBJETO ES; MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VÍAS URBANAS Y REHABILITACIÓN DE PARQUES EN EL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

## CONSOLIDADO EVALUACION

| Numero | Oferente | C. Jurídica | C. Financiera | Experiencia | K. Residual | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO VIAS VERDES MOMPOX | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | RECHAZADA |
| 2 | CONSORCIO VIAL MOMPOX | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | RECHAZADA |
| 3 | UNION TEMPORAL MOMPOX ACL | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | RECHAZADA |
| 4 | CONSORCIO VYP MOMPOX | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | RECHAZADA |
| 5 | CONSORCIO VIPAR 2024 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 40,50 |

## COMITÉ EVALUADOR

**Componente Jurídico**

Joaquín Ríos

Juan Mauricio Meriño

Vladimir Caballero

**Componente Técnico**

Benjamín Visbal

Iván Pérez Piñeres

**Componente Financiero**

Gustavo Román